
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFERÊNCIA :

Referência CDHU 199 - 29/09/25 (COM DESONERAÇÃO)

OBRA:

LOCAL: BDI 26,37%

Nº ITEM REFERÊNCIA DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO CUSTO C. BDI TOTAL
1.

1.1 01.17.051 CDHU PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A1 UN 3,00  R$          2.392,32  R$                         3.023,17 9.069,51R$                                  
1.2 02.08.020 CDHU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00  R$              893,85  R$                         1.129,56 6.777,36R$                                  

1.3 02.09.040 CDHU
LIMPEZA MECANIZADA DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATÉ 15 CM DE 
DIÂMETRO, COM CAMINHÃO À DISPOSIÇÃO DENTRO E FORA DA OBRA, COM 

M2 838,50  R$                   5,67  R$                                  7,17 6.012,05R$                                  

1.4 02.02.150 CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 6,00  R$              965,74  R$                         1.220,41 7.322,46R$                                  

1.5 02.01.180 CDHU
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNMES 6,00  R$          1.251,80  R$                         1.581,90 9.491,40R$                                  

1.6 02.10.020 CDHU LOCAÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO M2 333,50  R$                17,38  R$                               21,96 7.323,66R$                                  
1.7 72.31.06.99.04 DER GRUPO GERADOR PORTATIL 7KVA COND. D                                            hora 960,00  R$                18,31  R$                               18,31 17.577,60R$                               

1.8 01.20.010 CDHU
TAXA DE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 
EXECUÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

TX 1,00  R$          1.143,79  R$                         1.445,41 1.445,41R$                                  

1.9 35.03.51 DER TOPOGRAFO                                                                      hora 32,00  R$              154,06  R$                             154,06 4.929,92R$                                  
1.10 35.03.13 DER AUXILIAR TECNICO                                                               hora 32,00  R$                45,70  R$                               45,70 1.462,40R$                                  

Subtotal 71.411,77R$                               

2.

2.1 07.01.020 CDHU
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 
ABERTO

M3 415,00  R$                17,23  R$                               21,77 9.034,55R$                                  

2.2 07.01.020 CDHU
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 
ABERTO

M3 83,00  R$                17,23  R$                               21,77 1.806,91R$                                  

2.3 05.10.022 CDHU
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM

M3 647,40  R$                15,32  R$                               19,36 12.533,66R$                               

Subtotal 23.375,12R$                               

3.
3.1 25.03.04.01.99 DER ENSECADEIRA COM SACOS DE AREIA                                                 m3 96,00  R$              683,09  R$                             683,09 65.576,64R$                               
3.2 24.03.05.99 DER ESGOTAMENTO CONTINUO AGUA                                                      m3 3.000,00  R$                   3,97  R$                                  3,97 11.910,00R$                               
3.3 25.04.02.99 DER ESTACA CONCRETO PRE-MOLDADO - 30/35T                                           m 416,00  R$              214,23  R$                             214,23 89.119,68R$                               
3.4 25.04.28.99 DER TAXA MOBIL. DE EQUIPAMENTO BATE-ESTACA                                         un 1,00  R$       12.260,89  R$                      12.260,89 12.260,89R$                               
3.5 11.01.320 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 83,00  R$              593,02  R$                             749,40 62.200,20R$                               

3.6 10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 6.640,00  R$                   9,86  R$                               12,46 82.734,40R$                               
3.7 09.02.020 CDHU FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA CONVENCIONAL M2 92,72  R$              195,54  R$                             247,10 22.911,11R$                               

3.8 11.16.080 CDHU
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M3 83,00  R$              127,60  R$                             161,25 13.383,75R$                               

Subtotal 360.096,67R$                            

4.
4.1 11.01.320 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 78,47  R$              593,02  R$                             749,40 58.805,42R$                               
4.2 10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 7.847,00  R$                   9,86  R$                               12,46 97.773,62R$                               

4.3 11.16.080 CDHU
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M3 78,47  R$              127,60  R$                             161,25 12.653,29R$                               

4.4 09.02.040 CDHU FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M2 350,47  R$              200,19  R$                             252,98 88.661,90R$                               
Subtotal 257.894,23R$                            

5.

5.1 15.03.030 CDHU
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM 
PINTURA

KG 22.432,50  R$                28,55  R$                               36,08 809.364,60R$                            

5.2 33.07.130 CDHU PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS KG 22.432,50  R$                   4,47  R$                                  5,65 126.743,63R$                            
5.3 72.33.01.99.04 DER GUIND.HID.LANC.TELES.S/PN 20T COND. D                                          hora 42,00  R$              704,45  R$                             704,45 29.586,90R$                               
5.4 09.02.040 CDHU FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE M2 80,64  R$              200,19  R$                             252,98 20.400,31R$                               
5.5 11.01.320 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA - PARA BOMBEAMENTO M3 46,39  R$              593,02  R$                             749,40 34.764,67R$                               
5.6 10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 5.566,80  R$                   9,86  R$                               12,46 69.362,33R$                               

5.7 11.16.080 CDHU
LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA POR 
BOMBEAMENTO

M3 46,39  R$              127,60  R$                             161,25 7.480,39R$                                  

5.8 32.09.040 CDHU APOIO EM PLACA DE NEOPRENE FRETADO DM3 78,00  R$              214,09  R$                             270,55 21.102,90R$                               

5.9 16.13.140 CDHU
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO AUTOPORTANTE, PERFIL 
TRAPEZOIDAL, COM ESPESSURA DE 0,80MM E ALTURA DE 120MM

M2 144,00  R$              135,97  R$                             171,83 24.743,52R$                               

5.10 29.01.210 CDHU CANTONEIRA EM AÇO GALVANIZADO KG 630,00  R$                31,05  R$                               39,24 24.721,20R$                               
Subtotal 1.168.270,45R$                        

6.

6.1 07.01.020 CDHU
ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM CAMPO 
ABERTO

M3 415,00  R$                17,23  R$                               21,77 9.034,55R$                                  

6.2 05.10.022 CDHU
TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA 
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 3° KM ATÉ O 5° KM

M3 539,50  R$                15,32  R$                               19,36 10.444,72R$                               

6.3 07.12.020 CDHU
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO MÍNIMO DE 95% PN, SEM 
FORNECIMENTO DE SOLO EM CAMPO ABERTO

M3 415,00  R$                12,81  R$                               16,19 6.718,85R$                                  

6.4 23.04.03.02.99 DER SUB-BASE OU BASE DE PEDRA BRITADA                                              m3 36,00  R$              315,34  R$                             315,34 11.352,24R$                               
Subtotal 37.550,36R$                               

7.
7.1 34.02.020 CDHU PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS (PRAÇAS E ÁREAS ABERTAS) M2 400,00  R$                14,07  R$                               17,78 7.112,00R$                                  

7.2 70.03.001 CDHU
PLACA PARA SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO, TOTALMENTE REFLETIVA 
COM PELÍCULA IA/IA - ÁREA ATÉ 2,0 M²

M2 0,48  R$          1.634,50  R$                         2.065,52 991,45R$                                     

7.3 46.07.060 CDHU TUBO GALVANIZADO DN= 2´, INCLUSIVE CONEXÕES M 8,40  R$              197,06  R$                             249,02 2.091,77R$                                  
7.4 55.01.020 CDHU LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 657,60  R$                14,31  R$                               18,08 11.889,41R$                               

Subtotal 22.084,63R$                               

Mirante do Paranapanema 12 de setembro de 2025 TOTAL 1.940.683,23R$                        
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