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Municipio de Mirante do Paranapanema
Capital do Pontal e da Reforma Agraria
Secretaria de Administracao

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR SS N2 031/2026

Area Requisitante Responsavel

Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Erick Ricardo Moriyama Canevari
Secretaria Municipal de Administracdo Marcio Aurélio Lourencgo
Secretaria Municipal do Gabinete Edil Manoel de Souza

Secretaria Municipal de Agricultura Junior Quirino Cavalcante
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Wesley Aparecido Do Nascimento
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Celma Fernandes Piazzalunga
Secretaria Municipal de Educacao Janete Socossiuc Souza
Secretaria Municipal de Esportes Clemério Costa Lima Junior
Secretaria Municipal de Meio Ambiente Dimas Araujo da Fonseca
Secretaria Municipal de Saude Rosimeire Inacio da Silva Santana
Secretaria Municipal de Planejamento Jaqueline Torquato Menezes
Secretaria Municipal de Politicas Publicas para Flavia Natalia dos Santos
as Mulheres

DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratagdo mostra-se necessaria para atender as demandas das secretarias municipais
guanto ao fornecimento de méveis planejados sob medida, considerando que os ambientes possuem
dimensdes, caracteristicas e necessidades de utilizacdo especificas, que nem sempre podem ser
atendidas adequadamente por méveis padronizados disponiveis no mercado.

Os moéveis planejados permitirdo o melhor aproveitamento dos espagos fisicos, proporcionando
maior organizacdo, funcionalidade, ergonomia e seguranca aos ambientes de trabalho e
atendimento ao publico. A solucdo também possibilitara o adequado armazenamento de
documentos, materiais, equipamentos e demais itens utilizados nas atividades administrativas de
cada secretaria.

A contratacdo abrangera a aquisi¢do, fabricacdo, fornecimento, entrega, montagem e instalagao dos
moveis, conforme os projetos, as especificacdes, os quantitativos e as condi¢des estabelecidos no
Termo de Referéncia e em seus anexos. Dessa forma, a empresa contratada sera responsavel pela
execucdo completa do objeto, incluindo os materiais, acessérios, ferragens, mao de obra, transporte
e demais recursos necessarios.

A aquisicdo contribuirad para a melhoria das condicGes de trabalho dos servidores, para a conservagao
dos materiais e documentos publicos e para a prestacdo de servicos com maior eficiéncia e qualidade
a populacao.

O prazo de 12 (doze) meses foi estabelecido considerando a necessidade de realizagdo das etapas de
conferéncia das medidas, fabricacdo, entrega, montagem e instalagdo dos moveis nos diversos locais
indicados pela Administracdo, de acordo com as necessidades e o planejamento das secretarias
municipais.

DEMONSTRACAO DA PREVISAO DA CONTRATAGAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

Até o momento, o Municipio ndo conta com o Plano Anual de Contratagbes, mas a despesa consta no
LOA.
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DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO
A contratacdo deverd observar os seguintes requisitos:

A empresa contratada deverd realizar a conferéncia das medidas nos locais de instalagdao antes do
inicio da fabricacdo, responsabilizando-se pela adequacdo dos mdveis aos espacos disponiveis.

Os moveis deverdo ser fabricados sob medida, conforme os projetos, desenhos, especificacGes,
dimensdes, cores e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia e em seus anexos.

Todos os materiais empregados deverdo ser novos, de primeiro uso, resistentes, duraveis e
adequados a finalidade de cada ambiente, ndo sendo admitidos materiais usados, reaproveitados ou
com defeitos.

A contratada deverd fornecer todos os materiais, ferragens, acessdrios, componentes,
equipamentos, ferramentas, mdo de obra, transporte e demais recursos necessdrios a completa
execucao do objeto.

Os moveis deverdo apresentar acabamento uniforme, sem rachaduras, lascas, rebarbas, manchas,
deformacdes, bordas cortantes ou quaisquer outros defeitos que comprometam sua aparéncia,
seguranga, resisténcia ou utilizacado.
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As ferragens, dobradicas, corredicas, puxadores, suportes e demais acessérios deverdo ser
compativeis com os méveis e possuir resisténcia adequada ao uso continuo.

A entrega, a montagem e a instalacdo deverdo ser realizadas nos locais indicados pela Administracao,
em datas e horarios previamente definidos com as respectivas secretarias municipais.

A contratada deverd adotar os cuidados necessarios durante a execugao, evitando danos as paredes,
pisos, instalagGes elétricas, hidrdulicas e demais estruturas dos imdéveis municipais.

Ap0s a instalagdo, a contratada devera realizar os ajustes necessdrios e deixar os méveis em perfeitas
condicBes de funcionamento, estabilidade, alinhamento e acabamento.

A contratada devera retirar embalagens, sobras de materiais e residuos gerados pela entrega,
montagem e instalacdo, deixando os ambientes limpos e organizados.

Os mdveis que apresentarem defeitos, divergéncias em relagdo as especificacdes ou problemas de
instalacdo deverdo ser corrigidos, ajustados ou substituidos pela contratada, sem qualquer custo
adicional para a Administragao.

A contratada devera cumprir todas as normas técnicas, de seguranca e de acessibilidade aplicaveis a
fabricacdo, montagem e instalacdo dos méveis.

Os servicos deverdo ser executados por profissionais capacitados, devidamente identificados e
utilizando os equipamentos de protecdo individual necessarios.

A contratada devera oferecer garantia minima de 12 (doze) meses para os modveis, materiais,
ferragens, acessérios e servicos de montagem e instalacdo, contada a partir do recebimento
definitivo do objeto.

execucdo do objeto deverd ocorrer dentro do prazo de 12 (doze) meses, observadas as solicitagdes,
prioridades e condi¢des estabelecidas pela Administragao.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A demanda esta ordenada em dois itens, conforme tabela:

01 MOVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA EM MDF BRANCO — m? 100
UNIDADE: METRO QUADRADO (m?)

Aquisig¢do, fabricagdo, fornecimento, entrega, montagem e
instalagdo de madveis planejados sob medida, confeccionados em
MDF na cor branca, de acordo com os projetos, desenhos,
medidas, especificacdes e orientagées que serdo fornecidos
pelas Secretarias Municipais solicitantes.

A confec¢do dos méveis somente sera iniciada apos a entrega do
respectivo projeto pela Secretaria solicitante, acompanhada da
emissao da Solicitacdo de Fornecimento. Antes do inicio da
fabricacdo, a empresa contratada devera realizar a conferéncia
das medidas no local da instalagao, responsabilizando-se pelas
adequagoes técnicas necessarias, mediante prévia aprovagao da
Administragao.

Os moveis poderdo compreender armarios, gabinetes, balcoes,
bancadas, nichos, prateleiras, gaveteiros e demais modulos
previstos nos respectivos projetos.
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As partes estruturais, laterais, divisdrias, prateleiras, portas e
frentes de gavetas deverio ser confeccionadas em MDF com
espessura minima de 15 mm, salvo quando o projeto exigir
espessura superior. Os fundos deverao possuir espessura
compativel com a estrutura, as dimensdes e a finalidade do
movel.

As bordas aparentes deverao receber acabamento em fita de
PVC ou material equivalente, na mesma cor do movel,
devidamente colada, sem falhas, rebarbas, descolamentos ou
partes cortantes.

Deverdo ser fornecidos todos os acessorios necessarios a
completa execugao do objeto, incluindo dobradigas, corredicas,
puxadores, suportes, parafusos, fixadores, ferragens e demais
componentes, em quantidade e qualidade compativeis com as
caracteristicas do mével e com o uso continuo.

O prego por metro quadrado devera contemplar a conferéncia
das medidas no local; a elaboragao, o detalhamento ou a
adequagao do projeto executivo; a fabrica¢do; todos os
materiais, ferragens e acessorios; a mao de obra; o transporte; a
entrega; a montagem; a instalacdo; os ajustes; a limpeza do
local; e a retirada dos residuos, sem qualquer custo adicional
para a Administragao.

A medigdo sera realizada em metros quadrados (m?),
considerando-se a area frontal de cada mével ou médulo
efetivamente fabricado, instalado e aceito pela Administragao,
calculada mediante a multiplicagao da largura pela altura:

Area do mével (m?) = largura (m) x altura (m).

Os moveis inferiores, superiores, aéreos ou demais médulos
independentes serdao medidos separadamente. Nao serdo
incluidas no célculo areas correspondentes a espagos vazios,
vaos, intervalos entre médulos ou partes ndo executadas. As
medidas consideradas para pagamento deverdo estar previstas
no projeto aprovado e ser confirmadas pela fiscalizagdo apds a
instalagao.

Os moveis deverdo ser entregues completamente instalados,
alinhados, nivelados, firmes e em perfeitas condigées de uso,
sem rachaduras, empenamentos, lascas, manchas, riscos, folgas
ou quaisquer outros defeitos.

Acabamento: MDF branco.

Unidade de medida: metro quadrado (m?2).

Garantia minima: 12 (doze) meses, contados do recebimento
definitivo.

02 MOVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA EM MDF AMADEIRADO, m? 100
BEGE OU CINZA - UNIDADE: METRO QUADRADO (m?)

Aquisicdo, fabricagdao, fornecimento, entrega, montagem e
instalagdao de moveis planejados sob medida, confeccionados em
MDF com acabamento amadeirado, bege ou cinza, conforme a
cor ou o padrao definido pela Administragdo para cada ambiente
e de acordo com os projetos, desenhos, medidas, especificagées
e orientagdes que serdo fornecidos pelas Secretarias Municipais
solicitantes.

A confec¢dao dos mdéveis somente sera iniciada apds a entrega do
respectivo projeto pela Secretaria solicitante, acompanhada da
emissdo da Solicitagdo de Fornecimento. Antes do inicio da
fabrica¢do, a empresa contratada devera realizar a conferéncia
das medidas no local da instalagao, responsabilizando-se pelas
adequagoes técnicas necessdrias, mediante prévia aprovagdo da
Administragao.

Os moéveis poderdao compreender armarios, gabinetes, balcoes,
bancadas, nichos, prateleiras, gaveteiros e demais maddulos
previstos nos respectivos projetos.

As partes estruturais, laterais, divisorias, prateleiras, portas e
frentes de gavetas deverdo ser confeccionadas em MDF com
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espessura minima de 15 mm, salvo quando o projeto exigir
espessura superior. Os fundos deverdo possuir espessura
compativel com a estrutura, as dimensdes e a finalidade do
movel.

As bordas aparentes deverao receber acabamento em fita de
PVC ou material equivalente, em cor ou padrdao compativel com
o MDF utilizado, devidamente colada, sem falhas, rebarbas,
descolamentos ou partes cortantes.

Deverdao ser fornecidos todos os acessérios necessarios a
completa execugdao do objeto, incluindo dobradigas, corredigas,
puxadores, suportes, parafusos, fixadores, ferragens e demais
componentes, em quantidade e qualidade compativeis com as
caracteristicas do mével e com o uso continuo.

A tonalidade e o padrdo do MDF — amadeirado, bege ou cinza
— serao definidos pela Administracdo antes do inicio da
fabricagdo, de acordo com o ambiente de instalagdao, sem
alteracao do valor contratado dentro das opgdes previstas neste
lote.

O preco por metro quadrado devera contemplar a conferéncia
das medidas no local; a elaboracdo, o detalhamento ou a
adequagao do projeto executivo; a fabricagdao; todos os
materiais, ferragens e acessorios; a mao de obra; o transporte; a
entrega; a montagem; a instalacdo; os ajustes; a limpeza do
local; e a retirada dos residuos, sem qualquer custo adicional
para a Administragdo.

A medicdo serd realizada em metros quadrados (m?2),
considerando-se a area frontal de cada mdvel ou médulo
efetivamente fabricado, instalado e aceito pela Administragao,
calculada mediante a multiplicagdo da largura pela altura:

Area do mével (m?) = largura (m) x altura (m).

Os moveis inferiores, superiores, aéreos ou demais maddulos
independentes serdo medidos separadamente. N3do serao
incluidas no cdlculo areas correspondentes a espagos vazios,
vaos, intervalos entre moédulos ou partes nao executadas. As
medidas consideradas para pagamento deverao estar previstas
no projeto aprovado e ser confirmadas pela fiscalizagdo apés a
instalagdo.

Os mdveis deverdo ser entregues completamente instalados,
alinhados, nivelados, firmes e em perfeitas condi¢cdes de uso,
sem rachaduras, empenamentos, lascas, manchas, riscos, folgas
ou quaisquer outros defeitos.

Acabamento: MDF amadeirado, bege ou cinza, conforme
definigdo da Administragao.

Unidade de medida: metro quadrado (m?2).

Garantia minima: 12 (doze) meses, contados do recebimento
definitivo.

LEVANTAMENTO DE MERCADO
Para subsidiar a presente contratacdo, foi realizado levantamento de mercado por meio da
plataforma Fonte de Precos, mediante consulta aos valores praticados em contratagdes publicas
semelhantes, relacionadas a fabricacdo, ao fornecimento, a entrega, a montagem e a instalacdo de
moveis planejados sob medida.

A pesquisa considerou objetos com caracteristicas compativeis com os dois lotes da contratagao,
sendo:

Lote 01: méveis planejados sob medida, calculados por metro quadrado (m?2), confeccionados em
MDF branco;
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Lote 02: méveis planejados sob medida, calculados por metro quadrado (m?), confeccionados em
MDF com acabamento amadeirado, bege ou cinza.

Foram analisados precos relativos ao fornecimento completo dos mdveis, incluindo materiais,
ferragens, acessérios, mao de obra, transporte, entrega, montagem, instalacdo e demais despesas
necessarias a adequada execuc¢do do objeto.

Os valores obtidos por meio da plataforma foram avaliados quanto a compatibilidade das
especificagbes, da unidade de medida e das condi¢cbes da contratacdo, sendo utilizados para a
formagdo do prego estimado.

Dessa forma, o levantamento realizado demonstra a existéncia de fornecedores aptos a execugao do
objeto e permite estabelecer valores de referéncia compativeis com os pregos praticados no
mercado, contribuindo para a sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administragao.

Os relatdrios extraidos da plataforma Fonte de Pregos encontram-se anexados ao processo
administrativo e integram a documentagdo comprobatéria da pesquisa realizada.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

Conforme as pesquisas de precos anexada aos autos, a contratacdo tem o valor total de RS
427.726,00 (quatrocentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais).

DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo consiste na contratacdo de empresa especializada para aquisicdo, fabricacdo,
fornecimento, entrega, montagem e instalacdo de modveis planejados sob medida, destinados ao
atendimento das necessidades das secretarias municipais, pelo periodo de 12 (doze) meses.

A contratacdo sera dividida em dois lotes, conforme o acabamento do MDF:

Iltem 01: méveis planejados sob medida, confeccionados em MDF branco, com medicdo e pagamento
por metro quadrado (m?);

Iltem 02: moveis planejados sob medida, confeccionados em MDF com acabamento amadeirado,
bege ou cinza, conforme definicdo da Administracdo, com medicdo e pagamento por metro
qguadrado (m?3).

A solucdo compreende todas as etapas necessdrias a completa execugdo do objeto, incluindo visita
aos locais indicados, conferéncia das medidas, elabora¢cdo ou adequagdo dos projetos executivos,
definicdo das cores e dos acabamentos, fabricagdo dos moveis, fornecimento de materiais, ferragens
e acessorios, transporte, entrega, montagem, instalacdo e realizacdo dos ajustes finais.

Os moveis poderdo compreender armarios, gabinetes, balcdes, bancadas, nichos, prateleiras,
gaveteiros e demais mddulos necessdrios, observadas as caracteristicas, dimensdes, quantidades e
finalidades de cada ambiente.

A empresa contratada deverd fornecer toda a mao de obra, equipamentos, ferramentas, materiais,
ferragens, acessodrios, fixadores e demais recursos necessdrios a execucdo integral do objeto, sem
custos adicionais para a Administracao.
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Antes da fabricacdo, a contratada devera conferir as medidas nos locais de instalacdo e submeter os
projetos ou detalhamentos a aprovacao da secretaria solicitante, evitando incompatibilidades entre
0s moveis e os espacos disponiveis.

Ap0s a fabricagdo, os mdveis deverao ser entregues, montados e instalados nos locais indicados pela
Administracdo, permanecendo devidamente alinhados, nivelados, fixados e em perfeitas condicdes
de uso, seguranca e acabamento.

A solugdo também abrange a correcao, o ajuste ou a substituicdo, sem custos adicionais, dos méveis
ou componentes que apresentarem defeitos, divergéncias em relacdo ao projeto aprovado ou
problemas decorrentes da fabricagao, entrega, montagem ou instalagdo.

A contratada devera oferecer garantia minima de 12 (doze) meses para os mdveis, materiais,
ferragens, acessorios e servigos executados, contada a partir do recebimento definitivo.

Com a contratagdo, pretende-se proporcionar melhor aproveitamento dos espagos fisicos,
organizacao dos ambientes, armazenamento adequado de documentos, materiais e equipamentos,
além de melhores condicBes de trabalho aos servidores e de atendimento a populagao.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO, SE APLICAVEL

A solugdo serd parcelada em 2 (dois) itens, considerando as diferencas de acabamento e de
composicdo dos méveis planejados:

Item 01: méveis planejados sob medida, confeccionados em MDF branco, com medi¢dao por metro
guadrado (m?3);

ltem 02: mdveis planejados sob medida, confeccionados em MDF com acabamento amadeirado,
bege ou cinza, com medic¢do por metro quadrado (m?).

O parcelamento por acabamento mostra-se técnica e economicamente adequado, pois permite que
as empresas interessadas apresentem propostas para um ou para ambos os lotes, ampliando a
competitividade e possibilitando a Administracdo a obtencdo de pre¢os mais vantajosos.

A separacdo também facilita a comparagdo dos pregos por metro quadrado (m?), considerando que
0os materiais com acabamento branco podem apresentar custos diferentes daqueles com
acabamento amadeirado, bege ou cinza.

Dentro de cada lote, ndo se recomenda novo parcelamento entre diferentes fornecedores, uma vez
que a execucdo compreende etapas diretamente relacionadas, incluindo conferéncia das medidas,
elaboracdo ou adequacdo do projeto, fabricacdo, fornecimento, entrega, montagem, instalacdo e
realizacdo dos ajustes finais.

A contratacdo de um unico fornecedor para cada lote favorece a padronizacdo dos materiais, das
tonalidades, das ferragens e dos acabamentos, além de assegurar maior uniformidade entre os
moveis instalados. Também permite identificar com clareza a responsabilidade por eventuais
defeitos, divergéncias de medidas, falhas de montagem ou necessidade de assisténcia durante o
periodo de garantia.

O fracionamento excessivo de cada lote poderia ocasionar incompatibilidade entre materiais e
componentes, diferencas de tonalidade e acabamento, dificuldades de coordenacdo, atrasos na
instalacdo e conflitos quanto a responsabilidade pela correcdo de falhas.
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Dessa forma, o parcelamento em dois lotes, com adjudica¢do separada para cada um, apresenta-se
como a solucdo mais adequada, pois amplia a competitividade sem comprometer a padronizacdo, a
qgualidade, a eficiéncia da execucdo e a responsabilidade contratual.

RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratacdo, pretende-se alcancar os seguintes resultados:

Proporcionar melhor aproveitamento dos espacgos fisicos das secretarias municipais, mediante a
instalacdo de modveis planejados e adaptados as dimensdes e caracteristicas de cada ambiente;
Melhorar a organizagdo dos setores, possibilitando o armazenamento adequado de documentos,
materiais, equipamentos e demais itens utilizados nas atividades administrativas;

Oferecer melhores condi¢ées de trabalho aos servidores, com ambientes mais funcionais,
organizados, seguros e adequados a execucdo das atividades;

Melhorar a qualidade e a eficiéncia do atendimento prestado a populagdo, por meio da adequada
estruturacdo dos espagos publicos;

Garantir a padronizacdo dos moveis, materiais, cores, ferragens e acabamentos dentro de cada lote e
ambiente;

Obter modveis resistentes, duraveis e adequados ao uso continuo, reduzindo a necessidade de
substituicdes e manutencdes frequentes;

Assegurar que todas as etapas da contratacdo, incluindo conferéncia das medidas, fabricacdo,
fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalacdo e ajustes finais, sejam executadas por
empresa especializada;

Reduzir riscos de incompatibilidade entre os médveis e os espacos disponiveis, mediante conferéncia
prévia das medidas e aprovacao dos projetos ou detalhamentos pela Administragao;

Garantir a adequada aplicacdo dos recursos publicos, com a contratacdo por metro linear e o
pagamento somente dos moveis efetivamente fabricados, instalados e aceitos;

Obter economicidade e vantagem para a Administragdo, mediante a sele¢do de proposta compativel
com os prec¢os praticados no mercado;

Assegurar a corregao ou substituicdo, sem custos adicionais, dos mdveis e componentes que
apresentarem defeitos de fabricacdo, montagem ou instalacdo;

Garantir assisténcia durante o periodo minimo de 12 (doze) meses, abrangendo os mdveis, materiais,
ferragens, acessorios e servigos de montagem e instalagdo.

PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO PREVIAMENTE A CELEBRAGCAO DO
CONTRATO

Ndo ha contratacbes correlatas ou interdependentes.
CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao ha contratagbes correlatas ou interdependentes.
POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A fabricacdo, o fornecimento, a entrega, a montagem e a instalacdo dos méveis planejados poderao
ocasionar impactos ambientais relacionados ao consumo de madeira e de seus derivados, a geracao

de residuos de MDF, embalagens, plasticos, papeldo, ferragens e demais materiais utilizados na
execucao do objeto.
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Também poderdo ocorrer emissdo de poeira e ruidos durante os servicos de montagem e instalacao,
consumo de energia no processo de fabricacdo, emissdo de gases decorrentes do transporte dos
moveis e geragao de residuos provenientes de cortes, ajustes e acabamentos realizados nos locais de
instalacdo.

Para reduzir esses impactos, deverao ser adotadas as seguintes medidas:

Utilizacdo racional dos materiais, buscando reduzir perdas, cortes desnecessarios e geracao excessiva
de residuos;

Preferéncia pela utilizagdo de MDF produzido com madeira proveniente de fontes legalizadas, de
manejo responsavel ou com certificagdo ambiental, quando disponivel no mercado;

Planejamento adequado das medidas e dos cortes, evitando desperdicios durante a fabricagao;
Utilizacdo de materiais, colas, revestimentos e componentes que atendam as normas técnicas e
ambientais aplicaveis;

Acondicionamento adequado dos modveis durante o transporte, evitando danos e necessidade de
substituicdo de pegas;

Separagdo e destinagdo ambientalmente adequadas dos residuos de MDF, ferragens, papeldo,
plastico, embalagens e demais materiais gerados;

Reutilizacdo ou encaminhamento para reciclagem dos materiais que permitam esse tipo de
tratamento;

Proibicdo do descarte de residuos em vias publicas, terrenos, dreas verdes, redes de drenagem ou
locais ndao autorizados;

Retirada, pela contratada, de todas as embalagens, sobras de materiais e residuos decorrentes da
entrega, montagem e instalagao;

Manutencdo dos ambientes limpos e organizados apds a conclusao dos servicos;

Utilizacdo de equipamentos e ferramentas em boas condi¢Ges, visando reduzir ruidos, consumo
excessivo de energia e riscos de acidentes;

Planejamento das entregas e do transporte para reduzir deslocamentos desnecessarios e a emissao
de poluentes.

Com a adogdo dessas medidas, os possiveis impactos ambientais decorrentes da contratagdo
poderdo ser controlados e reduzidos, garantindo-se uma execucdo ambientalmente responsavel e
adequada as necessidades da Administracdo.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATACAO

Consoante o art. 18, §19, Xlll, da Lei n? 14.133/2021, esta equipe de planejamento declara a
contratacdo VIAVEL.

Mirante do Paranapanema, 22 de setembro de 2026.

A

MARILIA AMARAL ALVES ANTUNES
Agente de Planejamento
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