
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR SS Nº 031/2026

Área Requisitante Responsável
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo Erick Ricardo Moriyama Canevari

Secretaria Municipal de Administração Márcio Aurélio Lourenço
Secretaria Municipal do Gabinete Edil Manoel de Souza

Secretaria Municipal de Agricultura Junior Quirino Cavalcante
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Wesley Aparecido Do Nascimento

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social Celma Fernandes Piazzalunga
Secretaria Municipal de Educação Janete Socossiuc Souza
Secretaria Municipal de Esportes Clemério Costa Lima Junior

Secretaria Municipal de Meio Ambiente Dimas Araújo da Fonseca
Secretaria Municipal de Saúde Rosimeire Inácio da Silva Santana

Secretaria Municipal de Planejamento Jaqueline Torquato Menezes
Secretaria Municipal de Políticas Públicas para

as Mulheres
Flavia Natalia dos Santos

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação mostra-se necessária para atender às demandas das secretarias municipais
quanto ao fornecimento de móveis planejados sob medida, considerando que os ambientes possuem
dimensões,  características  e  necessidades  de  utilização  específicas,  que  nem sempre  podem ser
atendidas adequadamente por móveis padronizados disponíveis no mercado.

Os  móveis  planejados  permitirão  o  melhor  aproveitamento  dos  espaços  físicos,  proporcionando
maior  organização,  funcionalidade,  ergonomia  e  segurança  aos  ambientes  de  trabalho  e
atendimento  ao  público.  A  solução  também  possibilitará  o  adequado  armazenamento  de
documentos,  materiais,  equipamentos e demais itens utilizados nas atividades administrativas de
cada secretaria.

A contratação abrangerá a aquisição, fabricação, fornecimento, entrega, montagem e instalação dos
móveis, conforme os projetos, as especificações, os quantitativos e as condições estabelecidos no
Termo de Referência e em seus anexos. Dessa forma, a empresa contratada será responsável pela
execução completa do objeto, incluindo os materiais, acessórios, ferragens, mão de obra, transporte
e demais recursos necessários.

A aquisição contribuirá para a melhoria das condições de trabalho dos servidores, para a conservação
dos materiais e documentos públicos e para a prestação de serviços com maior eficiência e qualidade
à população.

O prazo de 12 (doze) meses foi estabelecido considerando a necessidade de realização das etapas de
conferência das medidas, fabricação, entrega, montagem e instalação dos móveis nos diversos locais
indicados pela  Administração,  de acordo com as  necessidades e  o  planejamento das  secretarias
municipais.

DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL 

Até o momento, o Município não conta com o Plano Anual de Contratações, mas a despesa consta no
LOA.
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DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

A contratação deverá observar os seguintes requisitos:

A empresa contratada deverá realizar a conferência das medidas nos locais de instalação antes do
início da fabricação, responsabilizando-se pela adequação dos móveis aos espaços disponíveis.

 Os  móveis deverão ser  fabricados sob medida,  conforme os projetos,  desenhos,  especificações,
dimensões, cores e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e em seus anexos.

 Todos  os  materiais  empregados  deverão  ser  novos,  de  primeiro  uso,  resistentes,  duráveis  e
adequados à finalidade de cada ambiente, não sendo admitidos materiais usados, reaproveitados ou
com defeitos.

A  contratada  deverá  fornecer  todos  os  materiais,  ferragens,  acessórios,  componentes,
equipamentos,  ferramentas,  mão de obra,  transporte  e  demais  recursos  necessários  à completa
execução do objeto.

 Os móveis deverão apresentar acabamento uniforme, sem rachaduras, lascas, rebarbas, manchas,
deformações,  bordas  cortantes  ou  quaisquer  outros  defeitos  que  comprometam  sua  aparência,
segurança, resistência ou utilização.
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As  ferragens,  dobradiças,  corrediças,  puxadores,  suportes  e  demais  acessórios  deverão  ser
compatíveis com os móveis e possuir resistência adequada ao uso contínuo.

A entrega, a montagem e a instalação deverão ser realizadas nos locais indicados pela Administração,
em datas e horários previamente definidos com as respectivas secretarias municipais.

A contratada deverá adotar os cuidados necessários durante a execução, evitando danos às paredes,
pisos, instalações elétricas, hidráulicas e demais estruturas dos imóveis municipais.

Após a instalação, a contratada deverá realizar os ajustes necessários e deixar os móveis em perfeitas
condições de funcionamento, estabilidade, alinhamento e acabamento.

A  contratada  deverá  retirar  embalagens,  sobras  de  materiais  e  resíduos  gerados  pela  entrega,
montagem e instalação, deixando os ambientes limpos e organizados.

Os móveis que apresentarem defeitos, divergências em relação às especificações ou problemas de
instalação deverão ser corrigidos,  ajustados ou substituídos pela contratada, sem qualquer custo
adicional para a Administração.

A contratada deverá cumprir todas as normas técnicas, de segurança e de acessibilidade aplicáveis à
fabricação, montagem e instalação dos móveis.

Os  serviços  deverão  ser  executados  por  profissionais  capacitados,  devidamente  identificados  e
utilizando os equipamentos de proteção individual necessários.

A  contratada  deverá  oferecer  garantia  mínima  de  12  (doze)  meses  para  os  móveis,  materiais,
ferragens,  acessórios  e  serviços  de  montagem  e  instalação,  contada  a  partir  do  recebimento
definitivo do objeto.

execução do objeto deverá ocorrer dentro do prazo de 12 (doze) meses, observadas as solicitações,
prioridades e condições estabelecidas pela Administração.

ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A demanda está ordenada em dois itens, conforme tabela: 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE E MEDIDA
QUANTIDADE

01 MÓVEIS PLANEJADOS SOB MEDIDA EM MDF BRANCO – 
UNIDADE: METRO QUADRADO (m²)
Aquisição, fabricação, fornecimento, entrega, montagem e 
instalação de móveis planejados sob medida, confeccionados em
MDF na cor branca, de acordo com os projetos, desenhos, 
medidas, especificações e orientações que serão fornecidos 
pelas Secretarias Municipais solicitantes.
A confecção dos móveis somente será iniciada após a entrega do
respectivo projeto pela Secretaria solicitante, acompanhada da 
emissão da Solicitação de Fornecimento. Antes do início da 
fabricação, a empresa contratada deverá realizar a conferência 
das medidas no local da instalação, responsabilizando-se pelas 
adequações técnicas necessárias, mediante prévia aprovação da 
Administração.
Os móveis poderão compreender armários, gabinetes, balcões, 
bancadas, nichos, prateleiras, gaveteiros e demais módulos 
previstos nos respectivos projetos.

M² 100
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As partes estruturais, laterais, divisórias, prateleiras, portas e 
frentes de gavetas deverão ser confeccionadas em MDF com 
espessura mínima de 15 mm, salvo quando o projeto exigir 
espessura superior. Os fundos deverão possuir espessura 
compatível com a estrutura, as dimensões e a finalidade do 
móvel.
As bordas aparentes deverão receber acabamento em fita de 
PVC ou material equivalente, na mesma cor do móvel, 
devidamente colada, sem falhas, rebarbas, descolamentos ou 
partes cortantes.
Deverão ser fornecidos todos os acessórios necessários à 
completa execução do objeto, incluindo dobradiças, corrediças, 
puxadores, suportes, parafusos, fixadores, ferragens e demais 
componentes, em quantidade e qualidade compatíveis com as 
características do móvel e com o uso contínuo.
O preço por metro quadrado deverá contemplar a conferência 
das medidas no local; a elaboração, o detalhamento ou a 
adequação do projeto executivo; a fabricação; todos os 
materiais, ferragens e acessórios; a mão de obra; o transporte; a 
entrega; a montagem; a instalação; os ajustes; a limpeza do 
local; e a retirada dos resíduos, sem qualquer custo adicional 
para a Administração.
A medição será realizada em metros quadrados (m²), 
considerando-se a área frontal de cada móvel ou módulo 
efetivamente fabricado, instalado e aceito pela Administração, 
calculada mediante a multiplicação da largura pela altura:
Área do móvel (m²) = largura (m) × altura (m).
Os móveis inferiores, superiores, aéreos ou demais módulos 
independentes serão medidos separadamente. Não serão 
incluídas no cálculo áreas correspondentes a espaços vazios, 
vãos, intervalos entre módulos ou partes não executadas. As 
medidas consideradas para pagamento deverão estar previstas 
no projeto aprovado e ser confirmadas pela fiscalização após a 
instalação.
Os móveis deverão ser entregues completamente instalados, 
alinhados, nivelados, firmes e em perfeitas condições de uso, 
sem rachaduras, empenamentos, lascas, manchas, riscos, folgas 
ou quaisquer outros defeitos.
Acabamento: MDF branco.
Unidade de medida: metro quadrado (m²).
Garantia mínima: 12 (doze) meses, contados do recebimento 
definitivo.

02 MÓVEIS  PLANEJADOS  SOB  MEDIDA  EM  MDF  AMADEIRADO,
BEGE OU CINZA – UNIDADE: METRO QUADRADO (m²)
Aquisição,  fabricação,  fornecimento,  entrega,  montagem  e
instalação de móveis planejados sob medida, confeccionados em
MDF com acabamento amadeirado, bege ou cinza, conforme a
cor ou o padrão definido pela Administração para cada ambiente
e de acordo com os projetos, desenhos, medidas, especificações
e orientações que serão fornecidos pelas Secretarias Municipais
solicitantes.
A confecção dos móveis somente será iniciada após a entrega do
respectivo projeto pela Secretaria solicitante, acompanhada da
emissão  da  Solicitação  de  Fornecimento.  Antes  do  início  da
fabricação, a empresa contratada deverá realizar a conferência
das medidas no local da instalação, responsabilizando-se pelas
adequações técnicas necessárias, mediante prévia aprovação da
Administração.
Os móveis poderão compreender armários, gabinetes, balcões,
bancadas,  nichos,  prateleiras,  gaveteiros  e  demais  módulos
previstos nos respectivos projetos.
As  partes  estruturais,  laterais,  divisórias,  prateleiras,  portas  e
frentes  de  gavetas  deverão ser  confeccionadas  em  MDF  com

M² 100
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espessura  mínima  de  15  mm,  salvo  quando  o  projeto  exigir
espessura  superior.  Os  fundos  deverão  possuir  espessura
compatível  com  a  estrutura,  as  dimensões  e  a  finalidade  do
móvel.
As  bordas aparentes  deverão receber  acabamento em fita de
PVC ou material equivalente, em cor ou padrão compatível com
o  MDF  utilizado,  devidamente  colada,  sem  falhas,  rebarbas,
descolamentos ou partes cortantes.
Deverão  ser  fornecidos  todos  os  acessórios  necessários  à
completa execução do objeto, incluindo dobradiças, corrediças,
puxadores,  suportes,  parafusos,  fixadores,  ferragens  e  demais
componentes, em quantidade e qualidade compatíveis com as
características do móvel e com o uso contínuo.
A tonalidade e o padrão do MDF — amadeirado, bege ou cinza
—  serão  definidos  pela  Administração  antes  do  início  da
fabricação,  de  acordo  com  o  ambiente  de  instalação,  sem
alteração do valor contratado dentro das opções previstas neste
lote.
O preço por metro quadrado deverá contemplar a conferência
das  medidas  no  local;  a  elaboração,  o  detalhamento  ou  a
adequação  do  projeto  executivo;  a  fabricação;  todos  os
materiais, ferragens e acessórios; a mão de obra; o transporte; a
entrega;  a  montagem;  a  instalação;  os  ajustes;  a  limpeza  do
local;  e a  retirada dos  resíduos,  sem qualquer  custo adicional
para a Administração.
A  medição  será  realizada  em  metros  quadrados  (m²),
considerando-se  a  área  frontal  de  cada  móvel  ou  módulo
efetivamente fabricado, instalado e aceito pela Administração,
calculada mediante a multiplicação da largura pela altura:
Área do móvel (m²) = largura (m) × altura (m).
Os  móveis  inferiores,  superiores,  aéreos  ou  demais  módulos
independentes  serão  medidos  separadamente.  Não  serão
incluídas  no  cálculo  áreas  correspondentes  a  espaços  vazios,
vãos,  intervalos  entre  módulos  ou  partes  não  executadas.  As
medidas consideradas para pagamento deverão estar previstas
no projeto aprovado e ser confirmadas pela fiscalização após a
instalação.
Os  móveis  deverão  ser  entregues  completamente  instalados,
alinhados,  nivelados,  firmes e  em perfeitas  condições  de  uso,
sem rachaduras, empenamentos, lascas, manchas, riscos, folgas
ou quaisquer outros defeitos.
Acabamento:  MDF  amadeirado,  bege  ou  cinza,  conforme
definição da Administração.
Unidade de medida: metro quadrado (m²).
Garantia  mínima:  12  (doze)  meses,  contados  do  recebimento
definitivo.

LEVANTAMENTO DE MERCADO 
Para  subsidiar  a  presente  contratação,  foi  realizado  levantamento  de  mercado  por  meio  da
plataforma Fonte de Preços,  mediante consulta aos  valores praticados em contratações públicas
semelhantes, relacionadas à fabricação, ao fornecimento, à entrega, à montagem e à instalação de
móveis planejados sob medida.

A pesquisa considerou objetos com características compatíveis com os dois lotes da contratação,
sendo:

Lote 01: móveis planejados sob medida, calculados por metro quadrado (m²), confeccionados em
MDF branco;
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Lote 02: móveis planejados sob medida, calculados por metro quadrado (m²), confeccionados em
MDF com acabamento amadeirado, bege ou cinza.

Foram  analisados  preços  relativos  ao  fornecimento  completo  dos  móveis,  incluindo  materiais,
ferragens, acessórios, mão de obra, transporte, entrega, montagem, instalação e demais despesas
necessárias à adequada execução do objeto.

Os  valores  obtidos  por  meio  da  plataforma  foram  avaliados  quanto  à  compatibilidade  das
especificações,  da  unidade  de  medida  e  das  condições  da  contratação,  sendo  utilizados  para  a
formação do preço estimado.

Dessa forma, o levantamento realizado demonstra a existência de fornecedores aptos à execução do
objeto  e  permite  estabelecer  valores  de  referência  compatíveis  com  os  preços  praticados  no
mercado, contribuindo para a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Os  relatórios  extraídos  da  plataforma  Fonte  de  Preços  encontram-se  anexados  ao  processo
administrativo e integram a documentação comprobatória da pesquisa realizada.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

Conforme  as  pesquisas  de  preços  anexada  aos  autos,  a  contratação  tem  o  valor  total  de  R$
427.726,00 (quatrocentos e vinte e sete mil setecentos e vinte e seis reais).

DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO 

A  solução  consiste  na  contratação  de  empresa  especializada  para  aquisição,  fabricação,
fornecimento,  entrega,  montagem e instalação de móveis planejados sob medida, destinados ao
atendimento das necessidades das secretarias municipais, pelo período de 12 (doze) meses.

A contratação será dividida em dois lotes, conforme o acabamento do MDF:

Item 01: móveis planejados sob medida, confeccionados em MDF branco, com medição e pagamento
por metro quadrado (m²);

Item 02:  móveis planejados sob medida, confeccionados em MDF com acabamento amadeirado,
bege  ou  cinza,  conforme  definição  da  Administração,  com  medição  e  pagamento  por  metro
quadrado (m²).

A solução compreende todas as etapas necessárias à completa execução do objeto, incluindo visita
aos locais indicados, conferência das medidas, elaboração ou adequação dos projetos executivos,
definição das cores e dos acabamentos, fabricação dos móveis, fornecimento de materiais, ferragens
e acessórios, transporte, entrega, montagem, instalação e realização dos ajustes finais.

Os  móveis  poderão  compreender  armários,  gabinetes,  balcões,  bancadas,  nichos,  prateleiras,
gaveteiros e demais módulos necessários, observadas as características, dimensões, quantidades e
finalidades de cada ambiente.

A empresa contratada deverá fornecer toda a mão de obra, equipamentos, ferramentas, materiais,
ferragens, acessórios, fixadores e demais recursos necessários à execução integral do objeto, sem
custos adicionais para a Administração.
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Antes da fabricação, a contratada deverá conferir as medidas nos locais de instalação e submeter os
projetos ou detalhamentos à aprovação da secretaria solicitante, evitando incompatibilidades entre
os móveis e os espaços disponíveis.

Após a fabricação, os móveis deverão ser entregues, montados e instalados nos locais indicados pela
Administração, permanecendo devidamente alinhados, nivelados, fixados e em perfeitas condições
de uso, segurança e acabamento.

A solução também abrange a correção, o ajuste ou a substituição, sem custos adicionais, dos móveis
ou  componentes  que  apresentarem  defeitos,  divergências  em  relação  ao  projeto  aprovado  ou
problemas decorrentes da fabricação, entrega, montagem ou instalação.

A  contratada  deverá  oferecer  garantia  mínima  de  12  (doze)  meses  para  os  móveis,  materiais,
ferragens, acessórios e serviços executados, contada a partir do recebimento definitivo.

Com  a  contratação,  pretende-se  proporcionar  melhor  aproveitamento  dos  espaços  físicos,
organização dos ambientes, armazenamento adequado de documentos, materiais e equipamentos,
além de melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento à população.

JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO, SE APLICÁVEL 

A  solução  será  parcelada  em  2  (dois)  itens,  considerando  as  diferenças  de  acabamento  e  de
composição dos móveis planejados:

Item 01: móveis planejados sob medida, confeccionados em MDF branco, com medição por metro
quadrado (m²);

Item 02:  móveis planejados sob medida, confeccionados em MDF com acabamento amadeirado,
bege ou cinza, com medição por metro quadrado (m²).

O parcelamento por acabamento mostra-se técnica e economicamente adequado, pois permite que
as  empresas  interessadas  apresentem propostas  para  um ou para  ambos os  lotes,  ampliando a
competitividade e possibilitando à Administração a obtenção de preços mais vantajosos.

A separação também facilita a comparação dos preços por metro quadrado (m²), considerando que
os  materiais  com  acabamento  branco  podem  apresentar  custos  diferentes  daqueles  com
acabamento amadeirado, bege ou cinza.

Dentro de cada lote, não se recomenda novo parcelamento entre diferentes fornecedores, uma vez
que a execução compreende etapas diretamente relacionadas, incluindo conferência das medidas,
elaboração ou adequação do projeto, fabricação, fornecimento, entrega, montagem, instalação e
realização dos ajustes finais.

A contratação de um único fornecedor para cada lote favorece a padronização dos materiais, das
tonalidades,  das  ferragens  e  dos  acabamentos,  além de  assegurar  maior  uniformidade  entre  os
móveis  instalados.  Também  permite  identificar  com  clareza  a  responsabilidade  por  eventuais
defeitos,  divergências de medidas,  falhas de montagem ou necessidade de assistência durante o
período de garantia.

O  fracionamento  excessivo  de  cada  lote  poderia  ocasionar  incompatibilidade  entre  materiais  e
componentes,  diferenças  de  tonalidade  e  acabamento,  dificuldades  de  coordenação,  atrasos  na
instalação e conflitos quanto à responsabilidade pela correção de falhas.
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Dessa forma, o parcelamento em dois lotes, com adjudicação separada para cada um, apresenta-se
como a solução mais adequada, pois amplia a competitividade sem comprometer a padronização, a
qualidade, a eficiência da execução e a responsabilidade contratual.

RESULTADOS PRETENDIDOS 

Com a contratação, pretende-se alcançar os seguintes resultados:

Proporcionar  melhor  aproveitamento  dos  espaços  físicos  das  secretarias  municipais,  mediante  a
instalação de móveis planejados e adaptados às dimensões e características de cada ambiente;
Melhorar a organização dos setores,  possibilitando o armazenamento adequado de documentos,
materiais, equipamentos e demais itens utilizados nas atividades administrativas;
Oferecer  melhores  condições  de  trabalho  aos  servidores,  com  ambientes  mais  funcionais,
organizados, seguros e adequados à execução das atividades;
Melhorar a qualidade e a eficiência do atendimento prestado à população, por meio da adequada
estruturação dos espaços públicos;
Garantir a padronização dos móveis, materiais, cores, ferragens e acabamentos dentro de cada lote e
ambiente;
Obter  móveis  resistentes,  duráveis  e  adequados  ao  uso  contínuo,  reduzindo  a  necessidade  de
substituições e manutenções frequentes;
Assegurar  que  todas  as  etapas  da  contratação,  incluindo  conferência  das  medidas,  fabricação,
fornecimento,  transporte,  entrega,  montagem,  instalação  e  ajustes  finais,  sejam  executadas  por
empresa especializada;
Reduzir riscos de incompatibilidade entre os móveis e os espaços disponíveis, mediante conferência
prévia das medidas e aprovação dos projetos ou detalhamentos pela Administração;
Garantir  a  adequada  aplicação  dos  recursos  públicos,  com  a  contratação  por  metro  linear  e  o
pagamento somente dos móveis efetivamente fabricados, instalados e aceitos;
Obter economicidade e vantagem para a Administração, mediante a seleção de proposta compatível
com os preços praticados no mercado;
Assegurar  a  correção  ou  substituição,  sem  custos  adicionais,  dos  móveis  e  componentes  que
apresentarem defeitos de fabricação, montagem ou instalação;
Garantir assistência durante o período mínimo de 12 (doze) meses, abrangendo os móveis, materiais,
ferragens, acessórios e serviços de montagem e instalação.

PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO 

Não há contratações correlatas ou interdependentes.

CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Não há contratações correlatas ou interdependentes.

POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A fabricação, o fornecimento, a entrega, a montagem e a instalação dos móveis planejados poderão
ocasionar impactos ambientais relacionados ao consumo de madeira e de seus derivados, à geração
de resíduos de MDF,  embalagens,  plásticos,  papelão,  ferragens e  demais  materiais  utilizados na
execução do objeto.
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Também poderão ocorrer emissão de poeira e ruídos durante os serviços de montagem e instalação,
consumo de energia no processo de fabricação, emissão de gases decorrentes do transporte dos
móveis e geração de resíduos provenientes de cortes, ajustes e acabamentos realizados nos locais de
instalação.

Para reduzir esses impactos, deverão ser adotadas as seguintes medidas:

Utilização racional dos materiais, buscando reduzir perdas, cortes desnecessários e geração excessiva
de resíduos;
Preferência pela utilização de MDF produzido com madeira proveniente de fontes legalizadas, de
manejo responsável ou com certificação ambiental, quando disponível no mercado;
Planejamento adequado das medidas e dos cortes, evitando desperdícios durante a fabricação;
Utilização de materiais,  colas,  revestimentos e  componentes que atendam às  normas técnicas e
ambientais aplicáveis;
Acondicionamento adequado dos móveis durante o transporte, evitando danos e necessidade de
substituição de peças;
Separação  e  destinação  ambientalmente  adequadas  dos  resíduos  de  MDF,  ferragens,  papelão,
plástico, embalagens e demais materiais gerados;
Reutilização  ou  encaminhamento  para  reciclagem  dos  materiais  que  permitam  esse  tipo  de
tratamento;
Proibição do descarte de resíduos em vias públicas, terrenos, áreas verdes, redes de drenagem ou
locais não autorizados;
Retirada, pela contratada, de todas as embalagens, sobras de materiais e resíduos decorrentes da
entrega, montagem e instalação;
Manutenção dos ambientes limpos e organizados após a conclusão dos serviços;
Utilização  de equipamentos  e  ferramentas  em boas condições,  visando reduzir  ruídos,  consumo
excessivo de energia e riscos de acidentes;
Planejamento das entregas e do transporte para reduzir deslocamentos desnecessários e a emissão
de poluentes.

Com  a  adoção  dessas  medidas,  os  possíveis  impactos  ambientais  decorrentes  da  contratação
poderão ser controlados e reduzidos, garantindo-se uma execução ambientalmente responsável e
adequada às necessidades da Administração.

POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

Consoante  o  art.  18,  §1º,  XIII,  da  Lei  nº  14.133/2021,  esta  equipe  de  planejamento  declara  a
contratação VIÁVEL.

Mirante do Paranapanema, 22 de setembro de 2026.

MARILIA AMARAL ALVES ANTUNES
Agente de Planejamento
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