MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO
CNPJ n° 44.951.515/0001-42
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Rua Anténia Soares da Silva, 113 Vila S&o Paulo - CEP: 19280-000
Fone: (18) 3282-1438 e-mail: obras@teodorosampaio.sp.gov.br
Teodoro Sampaio - SP

OBJETO: Constru¢do de uma Guarita

LOCAL: Sitio Séo Luiz - Bairro Varjéo - Balneario Municipal

MUNICIPIO: Teodoro Sampaio

ESTADO: Séo Paulo

DATA BASE: CDHU Verséo 192 Nao Desonerada e Verséo 11/2023 Nao Desonerada SINAPI

PLANILHA ORCAMENTARIA

. . CUSTO
ITEM CODIGO DISCRIMINACAO UNID. QUANT. % TOTAL BDI 20,94%
UNITARIO
01 FUNDACAO 6.875,45 8.315,17
01.01 02.10.020 |Locacéo de obra de edificacdo m? 17,64 16,44 290,00 350,73
01.02 12.01.021 Broca em concreto armado diametro de 20 cm - m 35,00 65,87 2.305,45 2.788.21
completa
= anoa .
01.03 06.01.020 Escavacédo manual em solo de 12 e 22 categoria em me 2.96 50,90 150,66 182,21
campo aberto
01.04 11.18.040 Lastro de pedra britada e= 10 cm m3 0,38 193,79 73,64 89,06
01.05 09.01.020 [Forma em madeira comum para fundagao m?2 10,29 99,52 1.024,06 1.238,50
01.06 | 10.01.040 f/l:;“:d“ra em barra de aco CA-50 (A ou B) fyk = 500 kg 68,60 11,19 767,63 928,38
01.07 | 10.01.060 f/lrp”;ad“ra em barra de aco CA-60 (A ou B) fyk = 600 Kg 60,27 11,56 696,72 842,61
01.08 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 1,93 474,27 915,34 1.107,01
01.09 11.16.040 Lan(;anjento e adensamento de concreto ou massa em m3 1,93 171,74 331,46 400,87
fundacéo
Impermeabilizagdo em argamassa polimérica para
01.10 32.17.030 umidade e agua de m? 22,12 14,05 310,79 375,86
percolacéo
01.11 06.11.040 [Reaterro manual apiloado sem controle de compactacéo m3 0,51 19,00 9,69 11,72
02 ESTRUTURA 10.379,08 12.552,46
Pilares
02.01 09.01.030 [Forma em madeira comum para estrutura m? 32,40 241,20 7.814,88 9.451,32
02.02 10.01.040 f/lrgjfd“ra em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 kg 18,96 11,19 212,16 256,59
02.03 10.01.060 fﬂi)”;ad“ra em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 kg 22,08 11,56 255,24 308,69
02.04 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 0,95 474,27 450,56 544,90
02.05 11.16.060 Langamento e adensamento de concreto ou massa em m3 0.95 118,63 112,70 136,30
estrutura
Viga Respaldo
0206 | 10.01.040 f/lgad“ra em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 kg 68,60 11,19 767,63 928,38
02.07 10.01.060 f/lrp”;ad“ra em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 kg 17,53 11,56 202,65 245,08
02.08 11.01.130 |Concreto usinado, fck = 25 Mpa m3 0,95 474,27 450,56 544,90
02.09 11.16.060 Lancamento e adensamento de concreto ou massa em m3 095 118,63 112,70 136,30
estrutura
03 ALVENARIAS 4.610,23 5.575,61




03.01 14.04.210 |Alvenaria de bloco ceramicode vedag&o de 14 cm m? 46,31 83,84 3.882,63 4.695,65
Verga e Contraverga
03.02 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m3 0,40 1.819,00 727,60 879,96
04 COBERTURA 9.830,89 11.889,48
04.01 15.01.010 E~strutur:31 de madeira tesourada para telha de barro - me 27.04 172,01 4.675,49 5.654,53
véos até 7,00 m
04.02 16.02.030 |Telha de barro tipo romana m2 27,04 69,88 1.889,56 2.285,23
04.03 16.02.270 |Espigdo de barro embogado m 11,04 38,51 425,15 514,18
04.04 22.01.210 [Testeira em tdbua aparelhada, largura até 20cm m 20,80 38,63 803,50 971,76
FORRU EM REGUAS DE PVC, LISU, PARA
AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E 5
04.05 96485 STRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAGAO. m 27,04 75,34 2.037,19 2.463,78
AE _NR/2N22 DS
05 REVESTIMENTO 3.096,55 3.744,97
05.01 17.02.020 |[Chapisco m2 34,90 6,95 242,56 293,35
05.02 17.02.120 |Embogo comum m? 34,90 22,70 792,23 958,12
05.03 11.16.020 |-ansamento, espalhamento e adensamento de concreto m3 1,50 85,87 128,81 155,78
ou massa em lastro e/ou enchimento
Revestimento ceramico para paredes internas com
05.04 93395 |Placas tipo esmaltada padrao popular de dimensbes mz 16,50 66,82 1.102,53 1.333,40
20x20 cm, argamassa tipo AC |, aplicadas a meia altura
das paredes. AF_02/2023 PE
Placa ceramica esmaltada PEI-5 para area interna,
05.05 18.06.102 |9rupo de absorcdo Bllb, resisténcia quimica B, m2 15,14 47,38 717,33 867,54
assentado com argamassa colante industrializada
Rodapé em placa ceramica esmaltada PEI-5 para area
05.06 18.06.103 |interna, grupo de absorcao Bllb, resisténcia quimica B, m 17,40 6,50 113,10 136,78
assentado com argamassa colante industrializada
06 PISOS 1.050,35 1.270,29
06.01 5401010 |Regularizacdo e compactacdo mecanizada de me 20,80 3,46 71,97 87,04
superficie, sem controle do proctor normal
06.02 17.05.070 Piso com requadro em concreto simples com controle de me 1,04 940,75 978,38 1.183.25
fck= 20 Mpa
07 ESQUADRIAS 3.554,55 4.298,87
07.01 25.02.010 Porta dg entrada de abrir em aluminio com vidro, linha me 1,68 520,23 889,11 1.075,29
comercial
07.02 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm unid. 1,00 616,91 616,91 746,09
07.03 28.01.040 Ferragem completa com maganeta tipo alavanca, para coni. 1,00 389,22 389,22 470,72
porta interna com 1 folha
07.04 25.01.070 Calxﬂhq em aluminio de correr com vidro, linha me 5.40 307,28 1.659,31 2.006,77
comercial
08 INSTALAQC)ES HIDROSSANITARIAS 5.592,57 6.763,65
08.01 46.02.010 Tubo de PVC rigido bran_co, ponta_s Ilsas_, soldavell linha m 6,00 36,45 218,70 264,50
esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e anel de
08.02 46.02.070 |borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, m 30,00 77,86 2.335,80 2.824,92
inclusive conexdes
08.03 | 46.01.030 |Tubo dePVCrigidosoldavel marrom, DN= 32 mm, m 39,00 39,23 1.529,97 1.850,35
inclusive conexdes
08.04 49.03.020 (Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm unid. 1,00 327,89 327,89 396,55




08.05 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, unid. 1,00 86,80 86,80 104,98
com grelha
08.06 47.04.030 |Valvula de descarga com registro préprio, DN= 1 1/4 unid. 1,00 334,27 334,27 404,27
08.07 44.01.050 |Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros unid. 1,00 299,58 299,58 362,31
08.08 44.20.280 |Tampa de plastico para bacia sanitaria unid. 1,00 48,33 48,33 58,45
08.09 44.01.110 (Lavatério de louga com coluna unid. 1,00 302,45 302,45 365,78
08.10 44.03.315 [Torneira de mesa com bica mével e alavanca unid. 1,00 108,78 108,78 131,56
09 INSTALACOES ELETRICAS 3.067,39 3.709,70
09.01 38.01.060 |- etroduto de PVC rigido roscavel de 1° - com m 12,50 39,74 496,75 600,77
acessorios
09.02 38.01.080 |Tetroduto de PVC rigido roscavel de 1 1/4° - com m 35,00 49,36 1.727,60 2.089,36
acessorios (entrada da energia)
- r =
09.03 39.02.010 Cabo de coE)re de 1,5 mm?, isolamento 750 V - isolagéo m 41,00 3,30 135,30 163,63
em PVC 70°C
09.04 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mmz, isolamento 750 V - isolagéo m 20,00 6,25 125,00 151,18
em PVC 70°C
09.05 40.07.010 |Caixaem PVCde 4 x2 unid. 5,00 15,79 78,95 95,48
09.06 40.04.450 |Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa conj. 3,00 25,60 76,80 92,88
09.07 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa conj, 1,00 25,72 25,72 31,11
09.08 40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa conj. 1,00 35,49 35,49 42,92
09.09 41.13.200 I_Aumlnarla blindada oval de sobrepor ou arandela, para unid. 2.00 135,18 270.36 326,97
lampada fluorescentes compacta
Plafon pléastico e/ou PVC para acabamento de ponto de
09.10 41.20.080 |luz, com soquete E-27 para lampada fluorescente unid. 2,00 10,45 20,90 25,28
compacta
09.11 41.07.070 Iéz;m\;\s)ada fluorescente tubular, base bipino bilateral de unid. 4,00 18,63 74,52 90,12
10 PINTURA 2.521,83 3.049,91
10.01 33.10.010 |Tinta latex antimofo em massa, inclusive preparo m? 82,80 29,30 2.426,04 2.934,05
10.2 33.05.330 |Verniz em superficie de madeira m? 3,36 28,51 95,79 115,85
11 COMPLEMENTACAO DA OBRA 8.379,35 10.133,98
11.01 | 3503030 | Cancelaautomatica metalica com barreira de um 2 4.081,80 8.163,60 9.873,06
aluminio de 3,5 até 4,00
11.02 55.01.020 Limpeza final da obra m?2 15,14 14,25 215,75 260,92
TOTAL R$ 58.958,23 71.304,09

Daiany Vasconcelo Andrade Dias
Secretéria de Obras

Teodoro Sampaio - SP, 19 de janeiro de 2024

Natalia Goncalez dos Santos
Engenheira Civil
CREA SP n° 506.960.018-3




