
DATA BASE: CDHU Versão 192 Não Desonerada e Versão 11/2023 Não Desonerada SINAPI 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
TOTAL BDI 20,94%

01 6.875,45 8.315,17

01.01 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 17,64 16,44 290,00 350,73

01.02 12.01.021
Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm ‐ 
completa

m 35,00 65,87 2.305,45 2.788,21

01.03 06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em 

campo aberto
m³ 2,96 50,90 150,66 182,21

01.04 11.18.040 Lastro de pedra britada e= 10 cm m³ 0,38 193,79 73,64 89,06

01.05 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 10,29 99,52 1.024,06 1.238,50

01.06 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 

MPa 
kg 68,60 11,19 767,63 928,38

01.07 10.01.060
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 

Mpa
Kg 60,27 11,56 696,72 842,61

01.08 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa m³ 1,93 474,27 915,34 1.107,01

01.09 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

fundação 
m³ 1,93 171,74 331,46 400,87

01.10 32.17.030 

Impermeabilização em argamassa polimérica para 

umidade e água de

percolação

m² 22,12 14,05 310,79 375,86

01.11 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 0,51 19,00 9,69 11,72

02 10.379,08 12.552,46

02.01 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 32,40 241,20 7.814,88 9.451,32

02.02 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 

MPa 
kg 18,96 11,19 212,16 256,59

02.03 10.01.060
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 

Mpa
kg 22,08 11,56 255,24 308,69

02.04 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa m³ 0,95 474,27 450,56 544,90

02.05 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura 
m³ 0,95 118,63 112,70 136,30

02.06 10.01.040 
Armadura em barra de aço CA‐50 (A ou B) fyk = 500 

MPa 
kg 68,60 11,19 767,63 928,38

02.07 10.01.060
Armadura em barra de aço CA‐60 (A ou B) fyk = 600 

Mpa
kg 17,53 11,56 202,65 245,08

02.08 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa m³ 0,95 474,27 450,56 544,90

02.09 11.16.060
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 

estrutura 
m³ 0,95 118,63 112,70 136,30

03 4.610,23 5.575,61
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ESTRUTURA



03.01 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmicode vedação de 14 cm m² 46,31 83,84 3.882,63 4.695,65

03.02 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,40 1.819,00 727,60 879,96

04 9.830,89 11.889,48

04.01 15.01.010
Estrutura de madeira tesourada para telha de barro ‐ 
vãos até 7,00 m

m² 27,04 172,91 4.675,49 5.654,53

04.02 16.02.030 Telha de barro tipo romana m² 27,04 69,88 1.889,56 2.285,23

04.03 16.02.270 Espigão de barro emboçado m 11,04 38,51 425,15 514,18

04.04 22.01.210 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm m 20,80 38,63 803,50 971,76

04.05 96485

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA 

AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE E 

STRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

AF_08/2023_PS

m² 27,04 75,34 2.037,19 2.463,78

05 3.096,55 3.744,97

05.01 17.02.020 Chapisco m² 34,90 6,95 242,56 293,35

05.02 17.02.120 Emboço comum m² 34,90 22,70 792,23 958,12

05.03 11.16.020 
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto 

ou massa em lastro e/ou enchimento
m³ 1,50 85,87 128,81 155,78

05.04 93395

Revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo esmaltada padrão popular de dimensões 

20x20 cm, argamassa tipo AC I, aplicadas a meia altura 

das paredes. AF_02/2023_PE

m² 16,50 66,82 1.102,53 1.333,40

05.05 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área interna, 

grupo de absorção BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa colante industrializada
m² 15,14 47,38 717,33 867,54

05.06 18.06.103

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI‐5 para área 

interna, grupo de absorção BIIb, resistência química B, 

assentado com argamassa colante industrializada

m 17,40 6,50 113,10 136,78

06 1.050,35 1.270,29

06.01 54.01.010
Regularização e compactação mecanizada de 

superfície, sem controle do proctor normal
m² 20,80 3,46 71,97 87,04

06.02 17.05.070
Piso com requadro em concreto simples com controle de 

fck= 20 Mpa
m³ 1,04 940,75 978,38 1.183,25

07 3.554,55 4.298,87

07.01 25.02.010
Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha 

comercial
m² 1,68 529,23 889,11 1.075,29

07.02 23.09.040 Porta lisa com batente madeira ‐ 80 x 210 cm unid. 1,00 616,91 616,91 746,09

07.03 28.01.040 
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para 

porta interna com 1 folha
conj. 1,00 389,22 389,22 470,72

07.04 25.01.070 
Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha 

comercial
m² 5,40 307,28 1.659,31 2.006,77

08 5.592,57 6.763,65

08.01 46.02.010 
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha 

esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões
m 6,00 36,45 218,70 264,50

08.02 46.02.070 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de 

borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, 

inclusive conexões 

m 30,00 77,86 2.335,80 2.824,92

08.03 46.01.030
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, 

inclusive conexões
m 39,00 39,23 1.529,97 1.850,35

08.04 49.03.020 Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 x 600 mm unid. 1,00 327,89 327,89 396,55

Verga e Contraverga 

COBERTURA 

PISOS 

REVESTIMENTO

ESQUADRIAS 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 



08.05 49.01.016 
Caixa sifonada de PVC rígido de 100 x 100 x 50 mm, 

com grelha
unid. 1,00 86,80 86,80 104,98

08.06 47.04.030 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/4´ unid. 1,00 334,27 334,27 404,27

08.07 44.01.050 Bacia sifonada de louça sem tampa ‐ 6 litros unid. 1,00 299,58 299,58 362,31

08.08 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária unid. 1,00 48,33 48,33 58,45

08.09 44.01.110 Lavatório de louça com coluna unid. 1,00 302,45 302,45 365,78

08.10 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca unid. 1,00 108,78 108,78 131,56

09 3.067,39 3.709,70

09.01 38.01.060
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ ‐ com 

acessórios 
m 12,50 39,74 496,75 600,77

09.02 38.01.080
Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ ‐ com 

acessórios (entrada da energia)
m 35,00 49,36 1.727,60 2.089,36

09.03 39.02.010
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V ‐ isolação 

em PVC 70°C 
 m 41,00 3,30 135,30 163,63

09.04 39.02.020
Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V ‐ isolação 

em PVC 70°C
m 20,00 6,25 125,00 151,18

09.05 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ unid. 5,00 15,79 78,95 95,48

09.06 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa conj. 3,00 25,60 76,80 92,88

09.07 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa conj, 1,00 25,72 25,72 31,11

09.08 40.05.040  Interruptor com 2 teclas simples e placa conj. 1,00 35,49 35,49 42,92

09.09 41.13.200 
Luminária blindada oval de sobrepor ou arandela, para 

lâmpada fluorescentes compacta 
unid. 2,00 135,18 270,36 326,97

09.10 41.20.080 

Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de 

luz, com soquete E‐27 para lâmpada fluorescente 

compacta

unid. 2,00 10,45 20,90 25,28

09.11 41.07.070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino bilateral de 

32 W 
unid. 4,00 18,63 74,52 90,12

10 2.521,83 3.049,91

10.01 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m² 82,80 29,30 2.426,04 2.934,05

10.2 33.05.330 Verniz em superfície de madeira m² 3,36 28,51 95,79 115,85

11 8.379,35 10.133,98

11.01 35.03.030
Cancela automática metálica com barreira de 

aluminío de 3,5 até 4,00
um 2 4.081,80 8.163,60 9.873,06

11.02 55.01.020 Limpeza final da obra m² 15,14 14,25 215,75 260,92

58.958,23 71.304,09

CREA SP nº 506.960.018-3

Daiany Vasconcelo Andrade Dias

Teodoro Sampaio - SP, 19 de janeiro de 2024

TOTAL R$

Natalia Gonçalez dos Santos

Engenheira Civil

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PINTURA 

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

Secretária de Obras 


