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Nº  Nº PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO     

0    Construção de um portal     

 

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF  BDI 1 BDI 2 BDI 3  

SAO PAULO  11-23 (N DES.)  Construção de um portal Teodoro 
Sampaio 

  20,94% 0,00% 0,00% 

                                                                                                       R
E

C
U

R
SO

 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

0         111.298,25 

1.   Construção de um portal     - 111.298,25  

1.1.   Serviços preliminares     - 3.792,42  

1.1.0.1. cdhu 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 1,00 2.400,17 BDI 1 2.902,77 2.902,77 RA 

 
1.1.0.2. 

 
SINAPI 

 
98525 

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018 

 
M2 

 
18,00 

 
0,44 

 
BDI 1 

 
0,53 

 
9,54 

 
RA 

 
1.1.0.3. 

 
SINAPI 

 
99059 

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 

 
M 

 
11,00 

 
66,16 

 
BDI 1 

 
80,01 

 
880,11 

 
RA 

1.2.   Fundação     - 9.620,03  

1.2.1.   Estaca     - 3.413,76  

 
1.2.1.1. 

 
SINAPI 

 
101174 

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
AF_05/2020 

 
M 

 
32,00 

 
88,21 

 
BDI 1 

 
106,68 

 
3.413,76 

 
RA 

1.2.2.   Bloco     - 3.750,45  

1.2.2.1. SINAPI 96522 
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 2,74 188,25 BDI 1 227,67 623,82 RA 

1.2.2.2. SINAPI 101616 
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

M2 2,88 7,65 BDI 1 9,25 26,64 RA 

1.2.2.3. SINAPI 96619 
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 

M2 0,14 30,47 BDI 1 36,85 5,16 RA 

1.2.2.4. cdhu 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 133,27 11,19 BDI 1 13,53 1.803,14 RA 

 
1.2.2.5. 

 
SINAPI 

 
96555 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, 

FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 
M3 

 
1,73 

 
617,36 

 
BDI 1 

 
746,64 

 
1.291,69 

 
RA 

1.2.3.   Baldrame     - 2.455,82  

1.2.3.1. SINAPI 96526 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO 
PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

M3 0,77 379,02 BDI 1 458,39 352,96 RA 

1.2.3.2. SINAPI 92265 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M2 3,84 114,65 BDI 1 138,66 532,45 RA 

 
1.2.3.3. 

 
SINAPI 

 
96557 

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 

FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA –LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017 

 
M3 

 
0,38 

 
600,87 

 
BDI 1 

 
726,69 

 
276,14 

 
RA 

1.2.3.4. cdhu 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 67,94 11,19 BDI 1 13,53 919,23 RA 

1.2.3.5. SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 6,40 48,45 BDI 1 58,60 375,04 RA 

1.3.   Super estrutura     - 32.448,03  

1.3.1.   Pilar     - 20.632,55  

1.3.1.1. SINAPI 96252 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES CIRCULARES, EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF_06/2017 

M2 45,44 252,21 BDI 1 305,02 13.860,11 RA 

1.3.1.2. SINAPI 103672 
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

M3 2,27 585,44 BDI 1 708,03 1.607,23 RA 
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Nº  Nº  PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO     

    Construção de um portal     

 

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF  BDI 1 BDI 2 BDI 3  

SAO PAULO  11-23 (N DES.) Construção de um portal Teodor 
Samapaio 

  20,94% 0,00% 0,00% 

                                                                                                       R
E

C
U

R
SO

 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

0         111.298,25 

1.3.1.3. cdhu 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 381,76 11,19 BDI 1 13,53 5.165,21 RA 

1.3.2.   Viga     - 11.601,33  

1.3.2.1. SINAPI 92265 
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M2 7,68 114,65 BDI 1 138,66 1.064,91 RA 

 
1.3.2.2. 

 
SINAPI 

 
103675 

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 

OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS 

 
M3 

 
0,38 

 
584,99 

 
BDI 1 

 
707,49 

 
268,85 

 
RA 

1.3.2.3. cdhu 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 67,94 11,19 BDI 1 13,53 919,23 RA 

 

1.3.2.4. 

 

SINAPI 

 

100775 

ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES 

SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO 

DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA 

 

KG 

 

565,88 

 

13,66 

 

BDI 1 

 

16,52 

 

9.348,34 

 
 

RA 

1.3.3.   Laje     - 214,15  

1.3.3.1. cdhu 13.02.150 
Laje pré-fabricada mista vigota protendida/lajota cerâmica - LP 12 (8+4) e capa 
com concreto de 25 MPa 

M2 0,72 197,48 BDI 1 238,83 171,96 RA 

1.3.3.2. SINAPI 98557 
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023 

M2 0,72 48,45 BDI 1 58,60 42,19 RA 

1.4.   Alvenaria     - 6.525,98  

 
1.4.0.1. 

 
SINAPI 

 
103338 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO 

APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 

 
M2 

 
34,08 

 
120,89 

 
BDI 1 

 
146,20 

 
4.982,50 

 
RA 

 

1.4.0.2. 

 

SINAPI 

 

87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 

TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

 

M2 

 

34,08 

 

37,45 

 

BDI 1 

 

45,29 

 

1.543,48 

 
 

RA 

1.5.   Pintura     - 1.920,08  

1.5.0.1. SINAPI 88485 
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023 

M2 61,60 4,89 BDI 1 5,91 364,06 RA 

1.5.0.2. SINAPI 95626 
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 

M2 61,60 20,89 BDI 1 25,26 1.556,02 RA 

1.6.   Revestimento     - 26.254,80  

1.6.0.1. cdhu 21.03.151 
Revestimento em placa de alumínio composto "ACM", espessura de 4 mm e 
acabamento em PVDF 

M2 30,60 709,44 BDI 1 858,00 26.254,80 RA 

1.7.   Letras da frase     - 16.326,90  

1.7.0.1. Cotação 002 Frases em ACM "50cm" e "20cm conj. 1,00 13.500,00 BDI 1 16.326,90 16.326,90 RA 

1.8.   Iluminação     - 12.468,80  

1.8.0.1. Composição 001 REFLETOR 50W UNIDADE 6,00 58,53 BDI 1 70,79 424,74 RA 

1.8.0.2. cdhu 41.10.060 
Braço em tubo de ferro galvanizado de 1" x 1,00 m para fixação de uma 
luminária 

UN 6,00 125,63 BDI 1 151,94 911,64 RA 

 
1.8.0.3. 

 
SINAPI 

 
97600 

REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA VAPOR 

DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 

 
UN 

 
2,00 

 
362,44 

 
BDI 1 

 
438,33 

 
876,66 

 
RA 
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Nº  Nº  PROPONENTE / TOMADOR APELIDO DO EMPREENDIMENTO     

    Construção de um portal     

 

LOCALIDADE SINAPI DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE MUNICÍPIO / UF  BDI 1 BDI 2 BDI 3  

SAO PAULO  11-23 (N DES.) Teodoro Sampaio Teodoro 
Sampaio 

  20,94% 0,00% 0,00% 

                                                                                                       R
E

C
U

R
SO

 

 

Item 
 

Fonte 
 

Código 
 

Descrição 

 

Unidade 
 

Quantidade 
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$) 

BDI 

(%) 

Preço Unitário 

(com BDI) (R$) 

Preço Total 

(R$) 

 
↓ 

0         111.298,25 

1.8.0.4. cdhu 41.10.340 
Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 8,00 
m 

UN 2,00 2.121,48 BDI 1 2.565,72 5.131,44 RA 

 
1.8.0.5. 

 
SINAPI 

 
101499 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE 

SOBREPOR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 

 
UN 

 
1,00 

 
1.857,94 

 
BDI 1 

 
2.246,99 

 
2.246,99 

 
RA 

1.8.0.6. SINAPI-I 5059 
POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 
9,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO C-17 

UN 1,00 1.057,23 BDI 1 1.278,61 1.278,61 RA 

1.8.0.7. cdhu 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm M 46,90 17,60 BDI 1 21,29 998,50 RA 

1.8.0.8. Composição 003 CABO DE COBRE MULTIPOLAR FLEXÍVEL 2,5MM 3 VIAS M 46,90 8,81 BDI 1 10,65 499,49 RA 

1.8.0.9. SINAPI 93358 
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL 
A 1,30 M. AF_02/2021 

M3 0,60 108,07 BDI 1 130,70 78,42 RA 

1.8.0.10. SINAPI 93382 
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023 

M3 0,60 30,75 BDI 1 37,19 22,31 RA 

1.9.   Diversos     - 1.941,21  

1.9.0.1. cdhu 16.33.062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 6,40 225,23 BDI 1 272,39 1.743,30 RA 

 
1.9.0.2. 

 
SINAPI 

 
94992 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 

 
M2 

 
1,56 

 
72,02 

 
BDI 1 

 
87,10 

 
135,88 

 
RA 

1.9.0.3. cdhu 34.02.020 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) M2 3,60 14,25 BDI 1 17,23 62,03 RA 
 

 

 

Grau de Sigilo 
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Responsável Técnico 

Nome: Natalia Gonçale z dos Santos 

CREA/CAU: 506.960.018-3 

  

 

 sexta-feira, 26 de janeiro de 2024  

Data 

 


