
   

DATA BASE: CDHU Versão 192 Não Desonerada e Versão 11/2023 Não Desonerada SINAPI 

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT.
CUSTO 

UNITÁRIO
TOTAL BDI 20,94%

01 1.435,05 1.735,55

01.01 103689

Fornecimento e instalação de placa de 

obra com chapa galvanizada e estrutura 

de madeira. AF_03/2022_PS - ( 2,50 x 

1,80 metros)

m² 4,50 318,90 1.435,05 1.735,55

02 26.858,96 32.483,22

02.01 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 107,50 16,44 1.767,30 2.137,37

02.02 06.01.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª 

categoria em campo aberto
m³ 8,67 50,90 441,30 533,71

02.03 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa m³ 5,30 474,27 2.513,63 3.039,99

02.04 11.16.040
Lançamento e adensamento de concreto 

ou massa em fundação 
m³ 5,30 171,74 910,22 1.100,82

02.05

 Sinapi -

Insumo 

2794

Madeira roliça tratada, D = 25 A 29 cm, H 

= 6,50 m, em eucalipto ou equivalente da 

região. 

m 150,00 141,51 21.226,50 25.671,33

03 10.652,54 12.883,18

03.01 103324

Alvenaria de vedação de blocos 

cerâmicos furados na vertical de  

14x19x39 cm (espessura de 14 cm) e 

argamassa de assentamento com preparo 

em betoneira. AF_12/2021

m² 42,50 80,46 3.419,55 4.135,60

03.02 14.02.070 
Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço 

aparente 
m² 33,50 215,91 7.232,99 8.747,57

04 45.106,31 54.551,57

04.01 15.01.010
Estrutura de madeira tesourada para telha 

de barro ‐ vãos até 7,00 m
m² 156,00 172,91 26.973,96 32.622,31

04.02 16.02.030 Telha de barro tipo romana m² 156,00 69,88 10.901,28 13.184,01

04.03 16.02.270 Espigão de barro emboçado m 100,50 38,51 3.870,26 4.680,69

04.04 22.01.210 
Testeira em tábua aparelhada, largura até 

20cm
m 87,00 38,63 3.360,81 4.064,56

05 3.389,10 4.098,77

05.01 17.02.020 Chapisco m² 85,00 6,95 590,75 714,45

05.02 17.02.120 Emboço comum m² 85,00 22,70 1.929,50 2.333,54

05.03 93395

Revestimento cerâmico para paredes 

internas com placas tipo esmaltada 

padrão popular de dimensões 20x20 cm, 

argamassa tipo AC I, aplicadas a meia 

altura das paredes. AF_02/2023_PE

m² 4,50 66,82 300,69 363,65

05.04 17.03.040 
Cimentado desempenado e alisado 

(queimado) 
m² 14,70 38,65 568,16 687,13

06 8.052,57 9.738,77

ALVENARIAS 

COBERTURA 

REVESTIMENTO

PISOS 

FUNDAÇÃO 

OBJETO: Construção de 05 Quiosques com estrutura em madeira                              

LOCAL:  Estrada Municipal Sebastião Scapin Km 2,165 - Balneário Municipal Sueli Cristina Nifossi Di Gesu                                                 

MUNICÍPIO: Teodoro Sampaio 

ESTADO: São Paulo 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

Teodoro Sampaio - SP

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO 

CNPJ nº 44.951.515/0001-42

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Rua Antônia Soares da Silva, 113 Vila São Paulo - CEP: 19280-000

Fone: (18) 3282-1438     e-mail: obras@pmteodorosampaio.sp.gov.br



06.01 54.01.010

Regularização e compactação 

mecanizada de superfície, sem controle 

do proctor normal

m² 211,15 3,46 730,58 883,56

06.02 94990

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto mondado in loco, feito em obra, 

acabamento convencional, não armado. 

AF_08/2022

m³ 10,56 693,37 7.321,99 8.855,21

07 16.526,41 24.238,67

07.01 46.02.070 

Tubo de PVC rígido branco PxB com 

virola e anel de borracha, linha esgoto 

série normal, DN= 100 mm, inclusive 

conexões 

m 90,00 77,86 7.007,40 8.474,75

07.02 46.01.030
Tubo de PVC rígido soldável marrom, 

DN= 32 mm, inclusive conexões
m 60,00 39,23 2.353,80 2.846,69

07.03 49.03.020 
Caixa de gordura em alvenaria, 600 x 600 

x 600 mm 
unid. 5,00 327,89 1.639,45 1.982,75

07.04 44.03.470  

Torneira de parede para pia com bica 

móvel e arejador, em latão

fundido cromado

unid. 5,00 64,35 321,75 389,12

07.05 44.02.062 
Tampo/bancada em granito, com frontão, 

espessura de 2 cm, acabamento polido
m² 4,50 861,79 3.878,06 4.690,12

07.06 44.06.300 
Cuba em aço inoxidável simples de 

400x340x140mm 
unid. 5,00 251,37 1.256,85 1.520,03

07.07 86883
Sifão do tipo flexíel em PVC 1 x 1.1/2 - 

Fornecimento e Instalação.
unid. 5,00 13,82 69,10 83,57

07.08 43.02.010 Chuveiro frio em PVC, diâmetro de 10 cm unid 5,00 44,98 224,90 271,99

07.09 104780

RASGO LINEAR MECANIZADO EM 

ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, 

DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_09/2023

m 7,50 6,63 49,73 60,14

07.10 89984

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, 

ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E 

CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

um 5,00 81,91 409,55 495,31

07.11 89446

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 

INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022

unid 5,00 5,58 27,90 33,74

07.12 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta 

elástica, DN= 100 mm,inclusive conexões
m 5,00 52,80 264,00 319,28

07.13 89709

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, 

JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

unid 5,00 24,17 120,85 146,16

07.14 101159

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS 

CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM 

(ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_05/2020

m2 1,00 149,12 149,12 180,35

07.15 94974

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 

1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 

CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MANUAL. AF_05/2021

m3 0,25 404,29 101,07 122,24

07.16 87543

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE 

PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA 

INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADO COM EQUIPAMENTO DE 

MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 5MM, SEMEXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

m2 4,00 26,70 106,80 129,16

07.17 104612

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA 

PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO 

ESMALTADAEXTRA DE DIMENSÕES 60X60 

CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS 

PAREDES. AF_02/2023_PE

m2 16,20 99,25 1.607,85 1.944,53

07.18 94992

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU 

PISO DE CONCRETO COM CONCRETO 

MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, 

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m² 6,30 72,02 453,73 548,74

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 



08 2.481,62 3.001,27

08.01 91855

Eletroduto flexível corrugado reforçado, 

PVC, DN 25 MM (3/4"), para circuitos 

terminais , instalado em parede - 

fornecimento e instalação.

m 7,20 13,01 93,67 113,29

08.02 39.02.010
Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 

750 V ‐ isolação em PVC 70°C 
 m 108,00 3,30 356,40 431,03

08.03 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ unid. 15,00 15,79 236,85 286,45

08.04 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A ‐ 250 V, completa conj. 5,00 25,60 128,00 154,80

08.05 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa conj, 5,00 25,72 128,60 155,53

08.06 41.13.200 

Luminária blindada oval de sobrepor ou 

arandela, para lâmpada fluorescentes 

compacta 

unid. 10,00 135,18 1.351,80 1.634,87

08.07 41.07.070 Lâmpada fluorescente tubular, base bipino 

bilateral de 32 W 

unid. 10,00 18,63 186,30 225,31

09 12.163,52 14.710,56

09.01 33.10.041
Esmalte à base de água em massa, 

inclusive preparo
m² 85,00 35,20 2.992,00 3.618,52

09.02 102220
Pintura com tinta de acabamento esmalte 

sintético brilhante em madeira - 2 demãos. 
m² 215,60 19,20 4.139,52 5.006,34

09.03 102491

Pintura de piso com tinta acrílica, 

apricação manual, 2 demãos, incluso 

fundo preparador. 

m² 212,50 23,68 5.032,00 6.085,70

10 11.112,02 13.438,88

10.01 cotação
Churrasqueira em concreto pré moldada 

com duto de prolongamento  
unid. 5,00 799,00 3.995,00 4.831,55

10.02 55.01.020 Limpeza final da obra m² 499,44 14,25 7.117,02 8.607,32

137.778,07 170.880,44

Maíra Ferreira Lima Braghin

Engenheira Civil

CREA SP nº 506.984.976-0

Teodoro Sampaio - SP, 08 de janeiro de 2024.

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

PINTURA 

COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA

TOTAL R$


