MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO

Secretaria Municipal de Transporte ¢ Manutencio
Praga AnthHmio Evangelista da Silva, 1544 - Centro — CEP: 19280-000
Teodorn Sampaso — Estado de S&o Paulo

Telefone: (18) 3282-1556 - E-mail: transporie@pmicodorosampeaio sp gov br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Teodoro Sampaio/SP, em 14 de maio de 2024.

- — — — . - —— — . ————— -_—

1.1. O presente Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo tratar da necessidade de
contratacao de empresa especializada para fornecimento de uma caixa de cambio, para
atender as necessidades da VERTIS COMPACTADOR 130V19HD, MOTOR FPT, Chassi
93ZA1FDOOE8562162, POTENCIA 182CV, ANO 2013/2014, tendo em vista que o veiculo é
extrema importancia para o transporte de residuos € produtos nao aproveitados pela
populacgéo.

2.1. O quantitativo estimado para esta contratacao, foi baseado na necessidade da compra
unica da peca e ndao ha histérico de compras anteriores para inserir as informagodes
suficientes.

2.2. Segue em anexo imagens da pega.

| ITEM DESCRICAO | UND. QTD.
CAIXA DE CAMBIO

COMPLETA - a base de troca
01 |Tipo: 5S-580 TO 09/13 PECA 01
Caixa de Cambio n°: 001802
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3. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:
R$ 19.284,83

3.1. O valor estimado da contratacdao é de R$ 19.284,83 (DEZENOVE MIL DUZENTQS E
OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS). O referido .valor foi definido a
partir de pesquisa de pregos realizada junto a empresa(s) do ramo de atividade.

Fgwsmi DESCRICAO UND. [ QTD. [ V.UNT. |V.TOTAL
CAIXA DE CAMBIO
COMPLETA - a base de troca
01 Tipo: 5S-580 TO 09/13 PECA 01 |19.284,83 | 19.284,83
Caixa de Cambio n°: 001802
TOTAL | 19.284,83
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4 JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO:

. ———— — -

4.1. Nao se vislumbra a possibilidade de parcelamento da solugao em analise, por ser tratar
de compra unica.

, POSICIONAMENTO CONCLUSIVO ACERCA DA VIABILIDADE DA CONTRATACAO:
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5.1. O presente Estudo Técnico Preliminar evidencia que a contratagao da solugao descrita
no item “l. NECESSIDADE DA CONTRATACAO" se mostra tecnicamente viavel e

fundamentadamente necessaria. Diante do exposto, CONCLUIMOS SER VIAVEL a
contratagao pretendida.

S.2. O objeto que se pretende executar é enquadrado como de natureza comum, devendo
ser utilizada, obrigatoriamente, a modalidade Pregao, do tipo menor prego, conforme dispoe

o inciso XLI, do artigo 6°, da Lei federal n° 14.133/2021. No presente caso, optamos pela
realizag¢ao do Pregao, em sua forma eletronica.

5.3. O presente ETP contemplou apenas os elementos de carater obrigatério constantes dos
incisos I, IV, VI, VIII e XIII, do artigo 52, do Regulamento dos Procedimentos Licitatérios da
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio (Decreto Municipal n® 2.979/2024). Os demais

elementos constantes dos incisos II, III, V, VII, IX, X, XI e XII do referido dispositivo, nao
foram contemplados tendo em vista a baixa complexidade da contratagao.

6. RESPONSAVEL(IS) PELA ELABORACAO DO ETP: "1
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Nathan de Oliveira Moreira
Auxiliar Administrativo

Gilson Farias da Silva
Secretario de Transportes e Manutencao
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