
IPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) Reforma da Escola Pedro Caminhoto 20,94% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

235.098,65 

1. SINAPI Reforma dos vestiários e construção de depósito - - BDI 1 - 235.098,65 RA

1.1. SINAPI Serviços preliminares - - BDI 1 - 2.142,00 RA

1.1.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,50                470,08 BDI 1 568,51 1.421,28 RA

1.1.2. CDHU 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
M3 4,84                123,13 BDI 1 148,91 720,72 RA

1.2. SINAPI Demolição - - BDI 1 - 5.876,08 RA

1.2.1. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 5,49                268,51 BDI 1 324,74 1.782,82 RA

1.2.2. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 238,09                    8,55 BDI 1 10,34 2.461,85 RA

1.2.3. CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 6,00                  46,86 BDI 1 56,67 340,02 RA

1.2.4. CDHU 04.11.140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 6,00                  12,50 BDI 1 15,12 90,72 RA

1.2.5. SINAPI 97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
UN 6,00                  17,45 BDI 1 21,10 126,60 RA

1.2.6. SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 1,00                    0,95 BDI 1 1,15 1,15 RA

1.2.7. CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 13,00                    8,12 BDI 1 9,82 127,66 RA

1.2.8. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 9,84                  12,67 BDI 1 15,32 150,75 RA

1.2.9. CDHU 04.11.140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 6,00                  12,50 BDI 1 15,12 90,72 RA

1.2.10. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 0,01                  51,51 BDI 1 62,30 0,62 RA

1.2.11. CDHU 04.08.080 Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc. M2 36,00                    6,43 BDI 1 7,78 280,08 RA

1.2.12. Composição 01 Retirada de proteção térmica de manta de alumínio m² 101,47                    2,72 BDI 1 3,29 333,84 RA

1.2.13. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 35,00                    2,11 BDI 1 2,55 89,25 RA

1.3. SINAPI Reforma dos sanitários/bebedouro - - BDI 1 - 28.147,42 RA

1.3.1. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 121,30                  60,29 BDI 1 72,91 8.843,98 RA

1.3.2. SINAPI 104594

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 

M² E 10 M². AF_02/2023_PE

M2 6,00                  73,92 BDI 1 89,40 536,40 RA

1.3.3. CDHU 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe A M2 0,06                122,28 BDI 1 147,89 8,87 RA

1.3.4. SINAPI 87547

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 0,12                  28,07 BDI 1 33,95 4,07 RA

1.3.5. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 5,00                303,32 BDI 1 366,84 1.834,20 RA
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1.3.6. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 5,00                  48,99 BDI 1 59,25 296,25 RA

1.3.7. CDHU 44.20.120 Canopla para válvula de descarga UN 5,00                124,87 BDI 1 151,02 755,10 RA

1.3.8. CDHU 25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 4,80                506,68 BDI 1 612,78 2.941,34 RA

1.3.9. CDHU 44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, DN= 3/4´ UN 6,00                583,21 BDI 1 705,33 4.231,98 RA

1.3.10. SINAPI 86911

TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE 

COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020

UN 5,00                  81,28 BDI 1 98,30 491,50 RA

1.3.11. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 6,00                  15,40 BDI 1 18,62 111,72 RA

1.3.12. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 5,00                  87,81 BDI 1 106,20 531,00 RA

1.3.13. CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 5,00                  77,55 BDI 1 93,79 468,95 RA

1.3.14. CDHU 44.03.030
Dispenser toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem 

alavanca
UN 2,00                100,35 BDI 1 121,36 242,72 RA

1.3.15. CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 4,00                  65,97 BDI 1 79,78 319,12 RA

1.3.16. CDHU 44.03.090 Cabide cromado para banheiro UN 5,00                  30,57 BDI 1 36,97 184,85 RA

1.3.17. CDHU 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 6,00                132,63 BDI 1 160,40 962,40 RA

1.3.18. CDHU 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 

polido
M2 2,04                975,07 BDI 1 1.179,25 2.405,67 RA

1.3.19. CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 2,00                  28,02 BDI 1 33,89 67,78 RA

1.3.20. CDHU 44.06.100 Mictório coletivo em aço inoxidável M 1,60                859,61 BDI 1 1.039,61 1.663,38 RA

1.3.21. SINAPI-I 21112
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM 

ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
UN    3,00                343,46 BDI 1 415,38 1.246,14 RA

- SINAPI 96485
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 0,16 BDI 1 - - RA

1.4. SINAPI Piso - - BDI 1 - 90.326,36 RA

1.4.1. CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 2,10                  66,19 BDI 1 80,05 168,11 RA

1.4.2. SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 3,92                537,11 BDI 1 649,58 2.546,35 RA

1.4.3. SINAPI 104162

PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES 

INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM 

BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 

POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. 

AF_06/2022

M2 553,25                  99,90 BDI 1 120,82 66.843,67 RA

1.4.4. CDHU 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 292,00                  52,48 BDI 1 63,47 18.533,24 RA

1.4.5. SINAPI 94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

M3 2,84                650,71 BDI 1 786,97 2.234,99 RA

1.5. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 58.751,02 RA

1.5.1. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 1.054,87                  10,84 BDI 1 13,11 13.829,35 RA

1.5.2. CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 292,24                  36,34 BDI 1 43,95 12.843,95 RA
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1.5.3. CDHU 03.10.100 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas com lixamento M2 52,46                    9,73 BDI 1 11,77 617,45 RA

1.5.4. SINAPI 102217
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) A ÓLEO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 70,56                  20,32 BDI 1 24,58 1.734,36 RA

1.5.5. SINAPI 100750

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 204,56                  29,95 BDI 1 36,22 7.409,16 RA

1.5.6. SINAPI 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 M2 770,34                  23,95 BDI 1 28,97 22.316,75 RA

1.6. SINAPI Forro - - BDI 1 - 42.844,80 RA

1.6.1. SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 491,96                  72,01 BDI 1 87,09 42.844,80 RA

1.7. SINAPI Diversos - - BDI 1 - 7.010,97 RA

1.7.1. SINAPI 101094
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
M 21,30                170,44 BDI 1 206,13 4.390,57 RA

1.7.2. FDE 16.05.042 TC-05 TAMPA DE CONCRETO P/ CANALETA AP (35CM) unid. 13,69                191,41 BDI 2 191,41 2.620,40 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Natalia Gonçalez dos Santos

CREA/CAU: 506.960.018-3
Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 10 de março de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Teodoro Sampio -SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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