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Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR) #PUBLICO

Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) Reforma dos vestiários e construção de depósito 20,94% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

255.586,94 

1. SINAPI Serviços preliminares - - BDI 1 - 8.055,16 RA

1.1. SINAPI Serviços preliminares - - BDI 1 - 2.909,34 RA

1.1.0.1. SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 2,50                470,08 BDI 1 568,51 1.421,28 RA

1.1.0.2. SINAPI 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024
M 15,00                  74,63 BDI 1 90,26 1.353,90 RA

1.1.0.3. SINAPI 97083

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 

DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 

A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 25,80                    4,30 BDI 1 5,20 134,16 RA

1.2. SINAPI Demolição - - BDI 1 - 5.145,82 RA

1.2.0.1. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M2 10,00                  12,67 BDI 1 15,32 153,20 RA

1.2.0.2. SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 5,60                  51,51 BDI 1 62,30 348,88 RA

1.2.0.3. SINAPI 104789
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 1,80                268,51 BDI 1 324,74 584,53 RA

1.2.0.4. SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 245,70                    8,55 BDI 1 10,34 2.540,54 RA

1.2.0.5. CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 10,00                  46,86 BDI 1 56,67 566,70 RA

1.2.0.6. CDHU 04.11.140 Retirada de sifão ou metais sanitários diversos UN 4,00                  12,50 BDI 1 15,12 60,48 RA

1.2.0.7. SINAPI 97660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
UN 6,00                    0,95 BDI 1 1,15 6,90 RA

1.2.0.8. CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 6,00                    8,12 BDI 1 9,82 58,92 RA

1.2.0.9. CDHU 04.08.080 Retirada de elemento em madeira e sistema de fixação tipo quadro, lousa, etc. M2 104,00                    6,43 BDI 1 7,78 809,12 RA

1.2.0.10. CDHU 04.09.060 Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, chumbados M 1,20                  11,40 BDI 1 13,79 16,55 RA

2. SINAPI Reforma dos sanitários/ vestiários - - BDI 1 - 61.240,68 RA

2.1. SINAPI Reforma dos sanitários/ vestiários - - BDI 1 - 61.240,68 RA

2.1.0.1. CDHU 47.04.040 Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ UN 4,00                376,28 BDI 1 455,07 1.820,28 RA

2.1.0.2. SINAPI-I 7543 TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   UN    4,00                    4,35 BDI 1 5,26 21,04 RA

2.1.0.3. CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 2,00                  32,41 BDI 1 39,20 78,40 RA

2.1.0.4. SINAPI 89714

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO 

E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_08/2022

M 4,00                  47,82 BDI 1 57,83 231,32 RA

2.1.0.5. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 316,97                  60,29 BDI 1 72,91 23.110,28 RA

2.1.0.6. Composição 02 Polimento, lavagem e impermeabilização de piso granilite m² 39,25                  56,21 BDI 1 67,98 2.668,22 RA
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2.1.0.7. SINAPI 95470

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, 

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 12,00                303,32 BDI 1 366,84 4.402,08 RA

2.1.0.8. SINAPI 95472

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 

FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE 

LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00                753,91 BDI 1 911,78 1.823,56 RA

2.1.0.9. SINAPI 100849
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. 

AF_01/2020
UN 14,00                  48,99 BDI 1 59,25 829,50 RA

2.1.0.10. CDHU 44.20.120 Canopla para válvula de descarga UN 14,00                124,87 BDI 1 151,02 2.114,28 RA

2.1.0.11. CDHU 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm UN 2,00                627,33 BDI 1 758,69 1.517,38 RA

2.1.0.12. CDHU 25.02.050 Porta veneziana de abrir em alumínio, linha comercial M2 7,04                506,68 BDI 1 612,78 4.313,97 RA

2.1.0.13. SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021
M2 13,44                  20,02 BDI 1 24,21 325,38 RA

2.1.0.14. SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 14,08                  26,89 BDI 1 32,52 457,88 RA

2.1.0.15. SINAPI-I 36792
TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO, 

COM AREJADOR, ACIONAMENTO ALAVANCA, 1/4 DE VOLTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
UN    7,00                168,71 BDI 1 204,04 1.428,28 RA

2.1.0.16. SINAPI 86915
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 3,00                131,30 BDI 1 158,79 476,37 RA

2.1.0.17. SINAPI 86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 9,00                  15,40 BDI 1 18,62 167,58 RA

2.1.0.18. CDHU 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 

polido
M2 5,26                975,07 BDI 1 1.179,25 6.202,86 RA

2.1.0.19. CDHU 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval UN 10,00                132,63 BDI 1 160,40 1.604,00 RA

2.1.0.20. SINAPI 100705 TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 6,00                  87,81 BDI 1 106,20 637,20 RA

2.1.0.21. SINAPI-I 37399 CABIDE/GANCHO DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UN    28,00                  31,25 BDI 1 37,79 1.058,12 RA

2.1.0.22. SINAPI 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO 

FIXAÇÃO. AF_01/2020
UN 4,00                  62,02 BDI 1 75,01 300,04 RA

2.1.0.23. CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor UN 14,00                  77,55 BDI 1 93,79 1.313,06 RA

2.1.0.24. CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 8,00                  65,97 BDI 1 79,78 638,24 RA

2.1.0.25. CDHU 26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm M2 4,80                590,34 BDI 1 713,96 3.427,01 RA

2.1.0.26. SINAPI 99826 LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 M2 107,59                    2,11 BDI 1 2,55 274,35 RA

3. SINAPI Cobertura - - BDI 1 - 21.143,26 RA

3.1. SINAPI Coberturas - - BDI 1 - 21.143,26 RA

3.1.0.1. CDHU 06.02.040 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m M3 0,03                  83,15 BDI 1 100,56 3,02 RA

3.1.0.2. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,03                503,12 BDI 1 608,47 18,25 RA

3.1.0.3. CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,03                124,86 BDI 1 151,01 4,53 RA
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3.1.0.4. Composição 01
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em aço ASTM-A 36, sem 

pintura - em tubo 60x60x1,5mm
kg 411,89                  29,69 BDI 1 35,91 14.790,97 RA

3.1.0.5. SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 

ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 58,94                  72,56 BDI 1 87,75 5.171,99 RA

3.1.0.6. SINAPI 100743

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA  (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

M2 81,36                  11,73 BDI 1 14,19 1.154,50 RA

4. SINAPI Construção do depósito - - BDI 1 - 165.147,84 RA

4.1. SINAPI Fundação - - BDI 1 - 5.649,11 RA

4.1.0.1. SINAPI 101173

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M 12,00                  65,07 BDI 1 78,70 944,40 RA

4.1.0.2. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,86                124,18 BDI 1 150,18 129,15 RA

4.1.0.3. SINAPI 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 M3 1,32                115,98 BDI 1 140,27 185,16 RA

4.1.0.4. SINAPI 101619
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020
M3 0,06                297,56 BDI 1 359,87 21,59 RA

4.1.0.5. SINAPI 96534

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 

DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 1,44                  86,78 BDI 1 104,95 151,13 RA

4.1.0.6. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 3,30                  74,26 BDI 1 89,81 296,37 RA

4.1.0.7. SINAPI 96544
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 

AF_01/2024
KG 10,56                  19,48 BDI 1 23,56 248,79 RA

4.1.0.8. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 16,71                  14,92 BDI 1 18,04 301,45 RA

4.1.0.9. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 54,30                  11,01 BDI 1 13,32 723,28 RA

4.1.0.10. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 2,04                503,12 BDI 1 608,47 1.241,28 RA

4.1.0.11. CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação M3 2,04                180,76 BDI 1 218,61 445,96 RA

4.1.0.12. SINAPI 98557
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 

DEMÃOS. AF_09/2023
M2 17,60                  44,38 BDI 1 53,67 944,59 RA

4.1.0.13. CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 0,66                  19,99 BDI 1 24,18 15,96 RA

4.2. SINAPI Estrutura - -                114,00 BDI 1 - 2.761,50 RA

4.2.1. SINAPI Pilar - - BDI 1 - 1.050,50 RA

4.2.1.1. SINAPI 92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

M2 2,08                114,96 BDI 1 139,03 289,18 RA
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4.2.1.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 6,83                  14,92 BDI 1 18,04 123,21 RA

4.2.1.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 25,67                  11,01 BDI 1 13,32 341,92 RA

4.2.1.4. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,39                503,12 BDI 1 608,47 237,30 RA

4.2.1.5. CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,39                124,86 BDI 1 151,01 58,89 RA

4.2.2. SINAPI Respaldo - - BDI 1 - 1.711,00 RA

4.2.2.1. SINAPI 96536

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_01/2024

M2 2,06                  74,26 BDI 1 89,81 185,01 RA

4.2.2.2. SINAPI 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 16,71                  14,92 BDI 1 18,04 301,45 RA

4.2.2.3. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2022

KG 54,30                  11,01 BDI 1 13,32 723,28 RA

4.2.2.4. CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,66                503,12 BDI 1 608,47 401,59 RA

4.2.2.5. CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,66                124,86 BDI 1 151,01 99,67 RA

4.3. SINAPI Verga e contraverga - - BDI 1 - 24.343,57 RA

4.3.0.1. CDHU 14.20.010 Verga e contraverga M3 10,70             1.881,18 BDI 1 2.275,10 24.343,57 RA

4.4. SINAPI 393184 Alvenaria - - BDI 1 - 2.126,17 RA

4.4.0.1. SINAPI 103364

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 32,20                  54,60 BDI 1 66,03 2.126,17 RA

4.5. SINAPI Cobertura - -                139,00 BDI 1 - 7.319,45 RA

4.5.0.1. SINAPI 92544

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 

2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 36,03                  21,32 BDI 1 25,78 928,85 RA

4.5.0.2. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, 

COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 36,00                  49,05 BDI 1 59,32 2.135,52 RA

4.5.0.3. SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 33,80                  72,01 BDI 1 87,09 2.943,64 RA

4.5.0.4. SINAPI 96121
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 

PLÁSTICO). AF_08/2023
M 29,40                  12,52 BDI 1 15,14 445,12 RA

4.5.0.5. CDHU 22.01.210 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm M 17,00                  42,14 BDI 1 50,96 866,32 RA

4.6. SINAPI Piso - - BDI 1 - 3.651,88 RA
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4.6.0.1. SINAPI 97096

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, 

FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_09/2021

M3 2,30                537,11 BDI 1 649,58 1.494,03 RA

4.6.0.2. SINAPI 100324

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA 

BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA 

DE *10 CM*. AF_01/2024

M3 0,77                164,89 BDI 1 199,42 153,55 RA

4.6.0.3. SINAPI 87257

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR 

QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 27,49                  60,29 BDI 1 72,91 2.004,30 RA

4.7. SINAPI Revestimento - -                  99,00 BDI 1 - 3.960,36 RA

4.7.0.1. SINAPI 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

M2 76,44                    4,71 BDI 1 5,70 435,71 RA

4.7.0.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, 

APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM 

ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

M2 76,44                  38,13 BDI 1 46,11 3.524,65 RA

4.8. CDHU Esquadrias - - BDI 1 - 6.296,15 RA

4.8.0.1. SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, 

FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, 

ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 4,00                745,48 BDI 1 901,58 3.606,32 RA

4.8.0.2. SINAPI 102162
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE 

ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS
M2 4,00                339,23 BDI 1 410,26 1.641,04 RA

4.8.0.3. CDHU 24.02.070 Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial M2 1,68                516,19 BDI 1 624,28 1.048,79 RA

4.9. SINAPI Instalações  elétricas - - BDI 1 - 1.538,80 RA

4.9.0.1. SINAPI 91855

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 24,20                  13,82 BDI 1 16,71 404,38 RA

4.9.0.2. SINAPI 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 21,84                    3,50 BDI 1 4,23 92,38 RA

4.9.0.3. SINAPI 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_03/2023

M 72,60                    4,94 BDI 1 5,97 433,42 RA

4.9.0.4. SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM 

PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00                  14,86 BDI 1 17,97 71,88 RA

4.9.0.5. SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 

EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00                  24,45 BDI 1 29,57 29,57 RA

4.9.0.6. CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo CJ 1,00                  35,88 BDI 1 43,39 43,39 RA

4.9.0.7. CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 4,00                  27,96 BDI 1 33,81 135,24 RA
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Nº SICONV PROPONENTE / TOMADOR

0 0

DATA BASE DESCRIÇÃO DO LOTE BDI 1 BDI 2 BDI 3

12-24 (N DES.) Reforma dos vestiários e construção de depósito 20,94% 0,00% 0,00%

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(sem BDI) (R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(com BDI) (R$)

Preço Total

(R$)
↓

255.586,94 Reforma dos vestiários e construção de depósito

Nº OPERAÇÃO APELIDO DO EMPREENDIMENTO

0 Reforma dos vestiários e construção de depósito 
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4.9.0.8. CDHU 41.14.390
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor em alumínio de 

alto brilho, para 2 lâmpadas tubulares 32 W/36 W
UN 2,00                135,83 BDI 1 164,27 328,54 RA

4.10. SINAPI Pintura - - BDI 1 - 107.032,84 RA

4.10.0.1. SINAPI 88485
FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
M2 1.217,70                    4,94 BDI 1 5,97 7.269,67 RA

4.10.0.2. CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 31,76                  15,57 BDI 1 18,83 598,04 RA

4.10.0.3. SINAPI 96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 

CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
M2 33,32                  34,77 BDI 1 42,05 1.401,11 RA

4.10.0.4. SINAPI 104641
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
M2 460,90                  10,84 BDI 1 13,11 6.042,40 RA

4.10.0.5. CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 756,80                  36,34 BDI 1 43,95 33.261,36 RA

4.10.0.6. SINAPI 100753

PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020_PE

M2 3,36                  26,89 BDI 1 32,52 109,27 RA

4.10.0.7. SINAPI 102494
PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 

INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
M2 600,00                  71,08 BDI 1 85,96 51.576,00 RA

4.10.0.8. SINAPI 102506
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA 

EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
M 416,41                  13,45 BDI 1 16,27 6.774,99 RA

4.11. SINAPI Limpeza final - - BDI 1 - 468,01 RA

4.11.0.1. CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 25,80                  15,00 BDI 1 18,14 468,01 RA

Encargos sociais:

Observações:

Local Responsável Técnico

Nome: Natalia Gonçalez dos Santos

CREA/CAU: 506.960.018-3
Data ART/RRT: 0

segunda-feira, 10 de março de 2025

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Teodoro Sampaio - SP

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.
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