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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

OBJETO
Contratagao de servigos continuos de locacdo de equipamentos/maquinarios com mao de obra,
para realizagao dos servigos de limpeza de valas, canais, desassoreamento de rios e

nivelamento de ruas, no Municipio de Guaruja.

1. SOLUGAO DA NECESSIDADE / DESCRIGAO DO OBJETO

Trata-se de necessidade de equipamentos/maquinarios, para realizagcdo dos servicos de
limpeza de valas, canais, desassoreamento de rios e nivelamento de ruas, no Municipio de
Guaruja.

Verificamos a possibilidade de Contratagdodeservigoscontinuosdelocagdo com mao de obra,

sendo este 0 mais vantajoso para administragéo publica, vejamos:

Contratagdo de servigos continuos de locagdo de equipamentos/maquinarios com mao de obra,
para realizagdo dos servigos de limpeza de valas, canais, desassoreamento de rios e nivelamento

de ruas, no Municipio de Guaruja.

Este Estudo Técnico preliminar consiste numa evolugédo do ETP 01/2024 - SEURB, cujo objetivo é
identificar e analisar as demandas para eventual aquisicdo de maquinas pesadas, por meio do
procedimento licitatério, a fim de atender as necessidades da Secretaria de Operagdes Urbanas,
conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no presente documento, para

subsidiar o respectivo processo de contratagao.

Diante disso, identifica-se como objetivo predominante a necessidade dos equipamentos/
magquinarios, com diferentes especificagdes, para a adaptabilidade das rotinas da SEURB e sua

gestdo no Municipio de Guaruja.

Insta frisar, que devido as caracteristicas pecuniarias da contratagdo pretendida, deriva de
procedimento a ser satisfeito por processos licitatérios para efetivar a aquisicdo do objeto
pretendido, de acordo com a especificagao técnica e as referidas aquisicées dos equipamentos de

forma individualizada.

Entretanto, devido a fragilidade de estruturas administrativas locais, desconhecimento dos
processos licitatorios e caréncia de fornecedores préximos as localidades, observam-se as
dificuldades enfrentadas para efetivagdo e execugdo, a melhor alternativa a ser alcangada por

meio de Pregao Eletronico.
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Nesta perspectiva, a pretendida contratacdo realizada pela SEURB, além de possibilitar a
execucao direta, em analise de locagado, garante a vantagem e economicidade na contratagao,
com a escolha da proposta mais vantajosa, ndo onerando o Municipio em adquirir veiculos e
maquinas com valores superiores do previsto e sem possibilidade de manutencao por falta de
verba, entendendo que para o presente, a contratacdo de locacdo e mao de obra ser o mais

adequado e eficiente.

Desta forma, reconhecemos que as contratagdes entendidas também, como meio de politicas
publica, por meio de zelo com o Municipio, sendo esta, realizadas pela Secretaria de Operacgoes
Urbanas, produzem significativo impacto na atividade econ6mica e estratégica, desempenhando
importante papel indutor para o bom andamento da cidade, mantendo sua organizagao, por meio
da utilizagdo de maquinas e equipamentos com alta tecnologia industrial, novas modelagens
lespecificagbes oferecidas pelo mercado, resultando na melhor qualidade do gasto publico.

Nesse sentido, justifica-se a necessidade da aquisicdo de equipamentos que visam atender a
Secretaria Municipal de Operagdoes Urbanas e diante do exposto, considera-se a presente

contratagao imprescindivel para a manutencgao das rotinas no Municipio.

A natureza do objeto da contratacédo pretendida, dadas as suas caracteristicas, enquadra-se no
conceito de bens e servigos comuns, conforme definido no inciso Xlll, do art. 6°, da Lei n°
14.133/2021, posto que todos os bens a serem adquiridos sdo comuns de mercado sendo
facilmente cotados em diversos fornecedores que oferecem esses equipamentos. Dessa maneira,
essas atividades s&o reconhecidas e estéo disponiveis, a qualquer tempo, em um mercado proprio
e estavel, composto por diversos fornecedores, cujos servigos sdo comparaveis entre si, de modo

a permitir a decisdo de contratagdo com base no menor precgo.

2, JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA SOLUGAO
A locagdo de maquinarios para realizagdo dos servicos de limpeza de valas, canais,
desassoreamento de rios e nivelamento de ruas pode € o meio mais vantajoso por diversos

motivos estratégicos e econdmicos:

Reducao de Custo de Aquisicao: A compra de maquinarios especializados pode representar
um investimento inicial elevado. Optar pela locagdo permite que a municipalidade utilize os
equipamentos necessarios sem o 6nus da aquisicdo, direcionando recursos financeiros para

outras necessidades prioritarias.

Flexibilidade Operacional: A locagao oferece flexibilidade para adaptar a frota de maquinarios

as necessidades especificas de cada projeto ou periodo sazonal. E possivel contratar
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diferentes tipos de equipamentos conforme a demanda, sem ficar preso a um unico tipo ou

modelo.

Manutencdo e Reparos Incluidos: Em geral, os contratos de locagao incluem servigos de
manutengao preventiva e reparos, 0 que minimiza o tempo de inatividade dos equipamentos e
garante sua operacionalidade continua. Isso reduz o impacto de custos imprevistos com

manutengdo corretiva.

Atualizagdo Tecnoldgica: Ao optar pela locagdo, a administracdo publica pode ter acesso a
equipamentos modernos e atualizados tecnologicamente, sem precisar se preocupar com a

obsolescéncia dos maquinarios adquiridos.

Capacitacdo de Operadores: Muitas empresas de locagcdo oferecem treinamento para os
operadores dos equipamentos, garantindo que eles sejam utilizados de maneira eficiente e

segura, sem a necessidade de investimentos adicionais em capacitagao interna.

Reducdo de Custos Logisticos: A locagcdo evita custos adicionais relacionados ao
armazenamento, manutencdo de estoque de pecas e logistica de transporte dos

equipamentos, o que pode representar uma economia significativa para o municipio.

Gestéao de Ciclo de Vida: Ao final do contrato de locagéo, ndo ha preocupagdes com o descarte
ou venda de equipamentos obsoletos. A empresa de locagao assume a responsabilidade pelo

ciclo de vida completo dos maquinarios.

Foco no Core Business: A locacdo permite que a administracdo publica concentre seus
esforgos e recursos em suas atividades principais e no atendimento as necessidades da

populagao, sem se distrair com a gestao de ativos ndo essenciais.

Portanto, a decisdo de locar maquinarios para os servicos de limpeza de valas, canais,
desassoreamento de rios e nivelamento de ruas é justificada pela economia de custos,
flexibilidade operacional, acesso a tecnologia atualizada e simplificacdo da gestdo de ativos,

contribuindo para uma administragdo mais eficiente e focada em resultados.

2.1. Objetivo Estratégico
A contratagdo por meio de locagdo de equipamentos/maquinarios com mao de obra para
realizacdo dos servigos de limpeza de valas, canais, desassoreamento de rios e nivelamento

de ruas tem por objetivo:
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Manutencéo Preventiva e Corretiva: As valas, canais, rios e ruas necessitam de manutencéo
regular para prevenir enchentes, inundagdes e outros problemas ambientais e estruturais. A
limpeza periddica € essencial para garantir o escoamento adequado das aguas pluviais e o

bom funcionamento das infraestruturas urbanas.

Preservagcdo Ambiental: A manutengdo adequada contribui significativamente para a
preservagao ambiental, reduzindo o acumulo de residuos e sedimentos que podem contaminar

os corpos d'agua e comprometer a fauna e a flora locais.

Seguranga Publica: A limpeza e o desassoreamento de rios e canais sdo importantes para
mitigar riscos a segurancga publica, especialmente em épocas de chuvas intensas, evitando

enchentes que podem colocar em risco a vida e o patriménio dos moradores.

Melhoria da Infraestrutura Urbana: O nivelamento de ruas contribui para melhorar a
infraestrutura urbana, proporcionando condigées mais adequadas para o trafego de veiculos e

pedestres, além de reduzir os problemas causados por buracos e depressdes no solo.

Eficiéncia Operacional: A contratagdo de servigos continuos permite uma gestdo mais eficiente
dos recursos municipais, uma vez que as equipes especializadas e os equipamentos

necessarios estdo sempre disponiveis para intervengdes imediatas e programadas.

Economia de Recursos Publicos: Ao invés de investir na compra e manutencdo de
equipamentos pesados e na formacdo de equipes especializadas, a locagdo de servigos

permite um custo mais controlado e previsivel, otimizando os recursos publicos.

Cumprimento de Normas Regulatérias: A realizagdo regular desses servigos contribui para o
cumprimento das normas ambientais e regulatorias vigentes, garantindo que o municipio esteja

em conformidade com as exigéncias legais.

2.2. Motivagao da Contratagao

A contratacdo de servigos continuos de locagao de equipamentos/maquinarios com mao de
obra para essas atividades é essencial para garantir a manuten¢do adequada da infraestrutura
urbana, a preservagdo ambiental e a seguranga da populacdo, representando um investimento
necessario e justificavel para a administragédo publica.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

v Osequipamentosdeveraoternomaximo05(cinco)anosdefabricagéo.
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v A contratada devera disponibilizar 02 (dois) encarregados de servigos dotados de
veiculos leves ou similares para melhor acompanhamento e utilizagdo dos servigos ora

contratados.

v Todososequipamentosdeveraopossuirplanilhasde“partediaria’fornecidaempapeltimbrado

pela Contratada.

v Alocacadodosequipamentosincluiofornecimentode:

v 010perador/motoristae01(um)ajudanteporequipamentoquandonecessario,todosmunidos

de Equipamentos de Protecao Individual — EPIl adequados.

v Paraacompanhamentodasequipesdeveraestarcomtempladonospregosumencarregadoeu

m veiculo utilitario.

v A contratada devera comprovar a capacidade operacional da empresa fornecedora dos
equipamentos, garantindo que possua experiéncia comprovada na locagdo de maquinarios
para servigos similares, bem como recursos adequados para atender a demanda conforme
cronograma estabelecido.

v A contratada devera garantir que a empresa de locagdo de equipamentos possui todas
as garantias e seguros necessarios, incluindo seguro de responsabilidade civil e seguro contra
danos aos equipamentos durante a operacgao.

v Para presente contratacao , devera ser analisado as propostas de diferentes
fornecedores com base no prego, prazos de locagdo, condigdes de pagamento, termos de
manutengao preventiva e corretiva.

v A contratada devera esta regularizada fiscalmente e cumpra com todas as obrigacdes

trabalhistas, garantindo assim que n&o haja riscos juridicos associados a contratacéo.

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO

SOLUCAO 01: A Secretaria de Operagdes Urbanas eventualmente precisa realizar servigos em
prol do Municipio, para manutengéo de estradas e servigos nas regides e comunidades, o que
ndo pode ser prejudicado. Porém, tais servicos sdo realizados de forma restrita, pois a
Administragao por meio da SEURB nao possui mao-de-obra e nem todos os equipamentos

necessarios e para os cuidados e gestado urbana;

SOLUCAO 02: Aquisigéo de equipamentos pela Prefeitura;

SOLUCAO 03: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo dos servicos, com

fornecimento de equipamento e méo de obra, para a realizagdo dos servigos;

SOLUCAO APONTADA COMO VIAVEL: A solugdo apontada como a SOLUCAO 03 apresenta-

se, na oOtica da Equipe de Planejamento responsavel pela elaboragdo dos Estudos
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Preliminares, como a unica possivel e viavel para o desenvolvimento adequado das atividades

para o tipo e volume de trabalho necessario.

A solugdo 01 tem resultado prejudicado, seja pela disponibilidade restrita de mao-de-obra e de
equipamentos seja pelo fato de que o uso das maquinas disponiveis & bastante intenso pela
Prefeitura que ndo consegue atender todas as demandas de interesse da populagao urbana e
rural do municipio. A solugao 02 é inviavel pois ndo ha recursos orgamentarios disponiveis, e
nao seria razoavel adquirir pelo volume de recursos publicos absurdos que seriam investidos,

para realizar trabalho necessario, mas limitado no tempo.

A presente contratagdo (contratacdo de locagao de maquinas pesadas por hora) segue os
moldes utilizado em outras instituicdes publicas. Esta forma de contratagao também é comum
na iniciativa privada. Nao ha requisitos que possam ensejar a restricdo de mercado, uma vez

que ha varias empresas que fornecem os servigos dentro dos requisitos estabelecidos.

5. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

Planejamento Estratégico: Sera através de cronograma dos servi¢cos a serem prestados, onde
serao identificadas as areas criticas que necessitam dos servicos, como valas entupidas,
canais obstruidos, rios assoreados e ruas desiguais. Esse planejamento inclui a definicdo de
objetivos claros, como a melhoria da drenagem urbana, a prevencéo de enchentes e a

manutengao da infraestrutura viaria.

Especificagdo dos Servigos: Sera elaborada uma especificagao técnica precisa dos servigos a
serem realizados, incluindo a descricdo dos tipos de equipamentos necessarios (como
escavadeiras, retroescavadeiras, caminhdes de sucgdo a vacuo) e das atividades a serem
executadas (limpeza de sedimentos, desobstru¢do de canais, nivelamento de ruas).

Selegao de Fornecedores: Realizagdo de Pregao Eletronico, envolvendo a elaboragao de edital
de licitagdo, cotagcdes e anadlise das propostas recebidas com base em critérios como
experiéncia prévia, capacidade técnica, custo-beneficio e conformidade com as normas
ambientais e de seguranga, sendo a selegdo de proposta mais vantajosa para administragdo

publica.

Contratacao Integrada: Contratagdo de empresa especializada com a solugido integrada,
fornecendo tanto os equipamentos necessarios quanto a mao de obra qualificada para opera-
los, minimizando os riscos de falhas na comunicagdo e assegura que todos os aspectos do

servico sejam realizados de maneira eficiente e conforme as especificacées técnicas.
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Implementagdo e Execugdo: implementagdo dos servigos conforme o cronograma

estabelecido, com a mobilizagdo dos equipamentos e da equipe de trabalho no local.

Monitoramento e Controle de Qualidade: Designagado de servidor para acompanhamento

integral da execugéao do contrato.

Inversao de Fases

Consoante determina o art. 17, § 1° da Lei Federal n°® 14133/2021, a chamada “inversao de
fases” na modalidade Pregado podera ocorrer “mediante ato motivado com explicitacdo

dos beneficios decorrentes”, nos termos abaixo:
Art. 17. O processo de licitagdo observara as seguintes fases, em sequéncia:
| - preparatéria;
Il - de divulgacéo do edital de licitagcéo;
Il - de apresentacéo de propostas e lances, quando for o caso;
IV - de julgamento;
V - de habilitagéo;
VI - recursal;
VIl - de homologagéo.

§ 1° A fase referida no inciso V do caput deste artigo poderd, mediante ato

motivado com explicitacdo dos beneficios decorrentes, anteceder as fases

referidas nos incisos lll e IV do caput deste artigo, desde que expressamente

previsto no edital de licitagao.

Pois bem. Seguindo essa linha de raciocinio, temos observado que em muitos Pregbes vem
ocorrendo uma disputa acirrada de pregos, resultando em valores finais muito abaixo das

médias estimadas nos referidos editais.

Porém, o que poderia ser algo positivo no sentido de representar uma economicidade para a
Administracdo, vem se tornando um problema, pois boa parte das empresas que usam da
estratégia de reduzir drasticamente seus pre¢os nos lances, acabam por, na fase de
habilitagao, apresentar documentagdo incompativel com aquela exigida no instrumento

convocatorio.
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Inconsisténcias no Balango Patrimonial, auséncia de Capital Social minimo exigido, certiddes
de regularidade fiscal vencidas e, principalmente, atestados de qualificagdo técnica que nao
atendem aos itens ou servigos delimitados no Edital sdo as principais ocorréncias que vém se

verificando por parte destas licitantes.

Tal situagdo acaba por ocasionar uma perda na celeridade processual, que € comum a
modalidade Pregao, pois muitas vezes o Agente de Contratacdo precisa realizar diligéncias,
culminando na maior parte dos casos em Inabilitagcdo e posterior retomada da sesséo,
ocasionando um verdadeiro tumulto no certame e culminando numa maior demora no

atendimento do interesse publico pretendido com aquele certame.

Ademais, quando eventualmente este tipo de licitante sagra-se vencedor da licitagao, é
muito comum ocorrer problemas no fornecimento, entregando produtos de qualidade
inferior aqueles que foram ofertados, atrasos constantes na entrega, falta de produtos e
consequente pedidos de substituicio de itens ou marcas a Administragcido — tudo isso

decorrente da oferta de precos muito inferiores aos praticados no mercado, tio somente

para vencer o certame.

Cita-se ainda os corrigueiros pedidos de reequilibrio de precos que estas empresas

costumam requerer poucos meses apos formalizarem os contratos.

As hipéteses acima mencionadas ocasionam sérios prejuizos ao erario, tanto pelo fato da

impossibilidade de atendimento do item ou servico pretendido, guanto por todos os

custos decorrentes da _movimentacido da maquina administrativa que resultou num

processo licitatorio fracassado.

Neste diapasao, demonstra-se ser imprescindivel que a Administragao se cerque de todos
os cuidados a fim de contratar empresas idoneas e com uma estrutura de fornecimento

capaz de atender as necessidades do ente publico.

Desta forma, entendemos que a “inversao de fases” para o presente Pregéo seria medida de
extrema relevancia, pois se evitaria a participacdo de empresas “aventureiras” e sem

estrutura e capacidade de fornecimento no certame, trazendo mais_sequranca juridica

para a Administracao.

A doutrina administrativista vem se manifestando nesse mesmo sentido, conforme artigo

publicado em um renomado site de licitagdes:

‘Em muitas contratagées, nas quais a qualificacdo do contratado for

determinante para a boa execucado do objeto, a estratégia de selecdo em que
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a_habilitacdo _antecede a selecdo das propostas pode ser mais eficiente,

calibrando e qualificando melhor a disputa entre os licitantes.

Lembrando que a préprio Lei n° 14.133/2021, no art. 18, inc. VII, ao descrever
a fase preparatéria do processo de licitagdo, ou seja, o planejamento da
contratacao, indica, como fatores a serem observados: “a modalidade de
licitagdo, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequacéao e

eficiéncia_da forma de combinacdo desses pardmetros, para os fins de

selecdo da proposta apta a gerar o resultado de contratacdo mais vantajoso

para a Administracdo Publica, considerado todo o ciclo de vida do objeto”.

Percebamos que o objetivo desse dispositivo é indicar a necessidade de a

Administracdo avaliar _a estratégia de selecdo — inversdo de fases, as

modalidades, o modo de disputa e outros — apta a propiciar um resultado

otimo para a Administracao.” (https://zenite.blog.br/qual-a-novidade-da-nova-lei-

de-licitacoes-em-relacao-a-ordem-da-fase-de-habilitacao-e-apresentacao-da-

proposta/)

Assim, por todo o acima exposto, decido pela aplicagido do art. 17, § 1° da Lei Federal n°
14133/2021 no presente certame, de modo que a fase de Habilitagdo preceda a
apresentacao de propostas e lances, com a devida informagao da referida “inversao de

fases” no Instrumento Convocatoério.

6. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Iltem Objeto Unid. Qtde Especificagao
01 [MOTONIVELADORACOM H. 3.300 |Poténcia:140HP.
RIPPER140HPCOND.D PesoOperacional:15.500Kg.
02 |PACARREG.S/ESTEIRA1,85M3 H 400 |105cv
COND.D
03 |[RETROESCAV./CARREGADEIRA H. 6.800 [Poténcia:85hp.
0,77M3COND.D Capacidade:6.500Kg.
04 [ESCAVADEIRA HIDRAULICA H 1.250 |Poténcia:120cv.
SOBRE ESTEIRAS E/OU PNEUS PesoOperacional:16.000kg. Cagamba:
0,80m?.
05 |[CAVALOMECANICO H. 960 |Poténcia:320cv.
C/PRANCHA30.000KGCOND.D Capacidadedetransportedemaquinas:
08 |CAMINHAOBASCULANTE12M3 H. 4400 |Poténcia:220cv.
COND.D Capacidade:24.000Kg.
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10 |CAMINHAOBASCULANTES5M3 H 4400 |Poténcia:180cv.
COND.D Capacidade:14.000Kg
11 |CAMINHAO PIPA 10.000L H. 576  |Poténcia:170cv.
PesoOperacional:23.000kg
12 |CAMINHAO MUNK (TOCO) H. 960 |Capacidade:3.000kg.
AlcanceMaximoVertical:8m
13 |REGULARIZACAO E M2 90.000
COMPACTACAO DE RUAS DE Conforme necessidade do Municipio
TERRA
14 LIMPEZA MECANIZADA DE M2 3.250
TERRENO Conforme necessidade do Municipio

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
Com base no Contrato atualmente vigente, esta contratagdo tem a estimativa de R$
7.277.474,82 (sete milhdes, duzentos e setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e quatro

reais e oitenta e dois centavos.

8. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Em andlise para contratacao eficiente, analisamos a possibilidade de contratar m&o de obra em
apartado,considerando que os objetos demandados sdo plenamente divisiveis, porém, pode

apresentar algumas desvantagens significativas, que foram consideradas:

Complexidade na Gestao: Contratar mao de obra separadamente dos equipamentos pode
aumentar a complexidade na gestdo do contrato, pois envolve coordenar diferentes
fornecedores e garantir que todas as partes estejam alinhadas quanto aos prazos, métodos de

trabalho e responsabilidades.

Riscos de Coordenacgao: A falta de integragcdo entre os fornecedores de mao de obra e de
equipamentos pode resultar em desafios de coordenacédo durante a execugdo dos servigos,
podendo afetar a eficiéncia operacional e o cumprimento dos prazos estabelecidos.

Responsabilidade pela Operagdo Integrada: Sem um fornecedor Unico responséavel pela
operagao integrada (equipamentos e mao de obra), pode ser mais dificil garantir a qualidade e
a eficiéncia dos servicos prestados, pois a responsabilidade pela coordenagdo e pelo

desempenho fica dividida entre diferentes partes.
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Custo Potencialmente Mais Elevado: Contratar separadamente mao de obra e equipamentos
pode resultar em custos mais altos, devido a necessidade de negociar contratos individuais e
gerenciar multiplos fornecedores. Além disso, podem surgir custos adicionais relacionados a

coordenacao e a resolugéo de conflitos entre os fornecedores.

Dificuldades em Caso de Problemas: Em caso de problemas durante a execugéo dos servigos,
como atrasos, falhas operacionais ou disputas entre fornecedores, pode ser mais complicado
determinar responsabilidades e buscar solugdes rapidas e eficazes.

Menor Controle sobre a Qualidade: Sem um Uunico fornecedor responsavel por todos os
aspectos do servico, pode ser mais dificil garantir e monitorar a qualidade dos servigos
prestados, incluindo a capacitagcdo dos trabalhadores, a manutencdo adequada dos

equipamentos e a conformidade com as normas de seguranca e ambientais.

Complexidade Administrativa: Administrativamente, lidar com multiplos contratos, pagamentos
e relatorios de diferentes fornecedores pode demandar mais tempo e recursos da equipe
responsavel pela gestdo do contrato.

Em resumo, embora contratar mdo de obra e equipamentos separadamente possa parecer
uma opgao inicialmente mais flexivel, € importante considerar as desvantagens potenciais
relacionadas a coordenagao, custo, responsabilidade integrada e controle de qualidade. Para
projetos que exigem uma operacéao integrada e eficiente, muitas vezes é mais vantajoso optar

por um unico fornecedor responsavel por todos os aspectos dos servigos contratados.

Isto posto, verificamos da ndo possibilidade e parcelamento do objeto, entendendo que a
melhor solugéo é a contratagédo de locagdo com a mao de obra inclusa.

9. CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
Nao ha necessidade/demanda de contratagdes correlatas ou interdependentes no

presente objeto desta Contratacéo.

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAGAO E O PLANEJAMENTO
Esta contratagcdo esta alinhada com o PCA - Plano de Contratagbes Anual, a fim de promover
a manutengdo da infraestrutura urbana e do Municipio de Guaruja. A presente contratagédo

também tem previsdo no PPA e LDO e tem recursos previstos na LOA do Municipio.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS
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Ao optar pela locagdo de maquinarios para os servicos de limpeza de valas, canais,

desassoreamento de rios e nivelamento de ruas, os resultados pretendidos incluem:

Eficiéncia Operacional: Espera-se que os maquinarios locados sejam utilizados de forma
eficiente e adequada as necessidades especificas de cada projeto, garantindo uma execugao
rapida e eficaz dos servigos.

Reducao de Custos: A locagdo permite economizar recursos financeiros ao evitar o
investimento inicial elevado na compra de equipamentos, além de minimizar custos adicionais

com manutengao e reparos.

Melhoria na Qualidade dos Servigos: Equipamentos modernos e bem mantidos proporcionam
uma execugdo de servigos com maior qualidade e precisao, contribuindo para a eficacia das
operagoes de limpeza e manutencao urbana.

Cumprimento de Prazos e Metas: Com maquinarios adequados e em bom estado de
funcionamento, espera-se que os prazos estabelecidos para a realizagdo dos servigos sejam
cumpridos, evitando atrasos e transtornos para a populagao.

Seguranga Operacional: Equipamentos bem mantidos e operados por pessoal treinado
reduzem os riscos de acidentes no local de trabalho, promovendo um ambiente de trabalho
seguro para os operadores e para o publico em geral.

Impacto Ambiental Positivo: A realizagédo regular e eficiente dos servigos de limpeza de valas,
canais e desassoreamento de rios contribui para a preservagao ambiental, minimizando os

riscos de enchentes e melhorando a qualidade dos recursos hidricos locais.

Satisfacdo da Comunidade: Servigos municipais bem executados tém o potencial de aumentar
a satisfagdo da comunidade local, proporcionando um ambiente mais limpo, seguro e funcional

para os moradores e visitantes.
Gestao de Recursos Publicos Eficiente: Ao otimizar o uso de recursos publicos através da
locacao, a administragdo municipal pode direcionar investimentos para outras areas prioritarias

de desenvolvimento urbano e social.

Em resumo, os resultados pretendidos com a locacdo de maquinarios para esses servigos

visam maximizar a eficiéncia operacional, melhorar a qualidade dos servigos prestados,
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garantir a seguranga dos envolvidos, promover a sustentabilidade ambiental e satisfazer as

necessidades da comunidade local, tudo isso de forma econémica e sustentavel.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
Para contratagdo sera necessario nos moldes de Pregéo Eletrénico fundamentado através da
Lei Federal n° 14.133/2021, por meio do ComprasGov, gerando maior publicidade e

concorréncia para alcangar melhor vantagem econémica.

Apds a homologagéo sera formalizado o Contrato Administrativo e designado servidor para

acompanhamento integral da execugéo do objeto.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
A contratagdo e utilizagdo de maquinarios podem ter diversos impactos ambientais,
dependendo das praticas de operagdo, manutengdo e disposicdo dos equipamentos. Em

andlise, citamos alguns dos possiveis impactos ambientais a serem considerados:

Consumo de Recursos Naturais:
Magquinarios podem consumir recursos como agua, energia elétrica e combustiveis. O uso

inadequado ou ineficiente desses recursos pode aumentar a pegada ambiental da operagéo.

Emissbes Atmosféricas:

Muitos maquinarios sdo movidos a combustiveis fésseis (diesel, gasolina), que liberam gases
de efeito estufa (como CO2, CO, NOx) e particulas na atmosfera durante a operacéo.

Emissbes de poluentes atmosféricos podem contribuir para a poluicdo do ar e impactar a

qualidade do ar local e regional.

Geragéao de Residuos:

A operagao e manutengao dos maquinarios podem gerar residuos sélidos, como embalagens
de lubrificantes e pegas substituidas.

Residuos perigosos podem ser gerados a partir do uso de substancias quimicas (fluidos de

corte, solventes) nos processos de manutengéo.
Poluig¢ao Sonora:
Maquinarios operando em alta intensidade podem gerar ruidos que afetam o ambiente e a

fauna local, especialmente em areas sensiveis ou proximas a areas residenciais.

Impactos sobre a Biodiversidade:
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A operacdo de maquinarios em areas naturais ou préximas a ecossistemas frageis pode
perturbar habitats e espécies, especialmente durante atividades como desmatamento,

escavacgao ou construcéo.

Consumo de Espaco e Alteragao de Paisagem:
A instalagdo de maquinarios e infraestrutura associada pode levar a conversdao de areas
naturais em areas industriais ou urbanas, alterando a paisagem e impactando a fauna e flora

locais.

Vazamentos e Contaminagéo do Solo e Agua:
Maquinarios podem vazar 6leos, combustiveis ou outros fluidos durante a operagdo ou

manutengéo, potencialmente contaminando o solo e as aguas superficiais e subterraneas.

MEDIDAS DE MITIGAGAO E CONTROLE
Para minimizar esses impactos ambientais, as empresas podem adotar diversas medidas, tais

como:

Utilizagdo de Tecnologias Mais Limpas: Optar por maquinarios mais eficientes em termos de

consumo de energia e emissodes reduzidas.

Manutencdo Preventiva: Realizar manutengcbes programadas e corretivas para evitar
vazamentos e reduzir emissdes.

Treinamento e Conscientizagdo: Capacitar operadores sobre praticas sustentaveis de

operagao e manutencao.

Gestao de Residuos: Implementar sistemas adequados de gestdo de residuos, incluindo

reciclagem e disposi¢cado adequada de materiais perigosos.

Monitoramento Ambiental: Realizar monitoramentos periddicos para avaliar e mitigar os

impactos ambientais ao longo do ciclo de vida dos maquinarios.

Cumprimento de Normas e Regulamentagées: Seguir rigorosamente as normas ambientais

locais e internacionais aplicaveis.

14. DECLARAGAO DE VIABILIDADE
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Eu, Carlos Eduardo Carvalhal Figueira, declaro que em analise e estudos feitos em cima da
necessidade do objeto, declaro que o presente apresenta viabilidade para prosseguimento de

contratagao.

15. JUSTIFICATIVA (DA VIABILIDADE)
Trata-se de maneira diligente e cuidadosa, a administragdo publica pode assegurar uma
contratagao eficiente e transparente dos servigcos de locacdo de equipamentos/maquinarios,

contribuindo para a melhoria da infraestrutura urbana e ambiental do municipio.

16. RESPONSAVEIS - MEMBROS DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO

17. APROVO O ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Nome completo/ prontuario:Carlos Eduardo Carvalhal Figueira /23.521

18. AUTORIDADE COMPETENTE

Nome completo: Alex Manoel Monteiro
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