
Obra: Reforma e Ampliação da EMEF. Prof.ª Paula Zangrando

Endereço: Rua João Savazzi, 1697 - Centro

MUNICIPIO DE MERIDIANO

CNPJ: 45.116.092/0001-08

Item Banco Código Descrição Un. Qtd. Preço Unit Preço com BDI Valor Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 14.597,08R$           

 1.1 SINAPI 103689
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE 

MADEIRA. AF_03/2022_PS
M2 6,00 507,75R$        618,43R$                 3.710,58R$             

 1.2 CDHU 02.09.040
Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro e fora da obra, com transporte no raio de até 1 km
M2 63,72 5,81R$            7,07R$                     450,50R$                 

 1.3 SINAPI 98458 TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 M2 25,20 99,32R$          120,97R$                 3.048,44R$             

 1.4 CDHU 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² UNMES 6,00 1.010,89R$     1.231,26R$             7.387,56R$             

 2 DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS 14.487,31R$           

 2.1 SINAPI 97634
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 187,56 9,92R$            12,08R$                   2.265,72R$             

 2.2 SINAPI 97632 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M 58,07 3,82R$            4,65R$                     270,02R$                 

 2.3 SINAPI 97625
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 30,21 55,85R$          68,02R$                   2.054,88R$             

 2.4 SINAPI 97627
DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 2,18 265,00R$        322,77R$                 703,63R$                 

 2.5 SINAPI 104791
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 59,52 8,83R$            10,75R$                   639,84R$                 

 2.6 SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
M3 9,98 392,42R$        477,96R$                 4.770,04R$             

 2.7 SINAPI 104790
DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M3 10,52 136,18R$        165,86R$                 1.744,84R$             

 2.8 SINAPI 97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
M2 55,13 2,89R$            3,52R$                     194,05R$                 

 2.9 SINAPI 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 6,72 13,94R$          16,97R$                   114,03R$                 

 2.10 SINAPI 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M2 19,08 35,98R$          43,82R$                   836,08R$                 

 2.11 SINAPI 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 UN 21,00 2,78R$            3,38R$                     70,98R$                   

 2.12 CDHU 04.22.110 Remoção de tubulação elétrica aparente com diâmetro externo até 50 mm M 39,35 14,69R$          17,89R$                   703,97R$                 

 2.13 CDHU 04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences M2 1,32 74,17R$          90,33R$                   119,23R$                 

 3 REFORMA E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO 102.418,16R$         

 3.1 INFRAESTRUTURA 5.834,92R$             

 3.1.1 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,35 205,61R$        250,43R$                 338,08R$                 

BDI Padrão: 21,800% 

Planilha Orçamentária
Bancos: BOLETIM CDHU: 203

                                   SINAPI: SP 8/2026                                                

BDI Serviços FDE: 23,00% 

Preço Não Desonerado



 3.1.2 SINAPI 101176
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020
M 16,00 170,60R$        207,79R$                 3.324,64R$             

 3.1.3 SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 0,11 238,11R$        290,01R$                 31,90R$                   

 3.1.4 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 47,28 14,23R$          17,33R$                   819,36R$                 

 3.1.5 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 1,35 710,11R$        864,91R$                 1.167,62R$             

 3.1.6 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 5,85 21,52R$          26,21R$                   153,32R$                 

 3.2 SUPERESTRUTURA 5.518,38R$             

 3.2.1 FDE 2.12.13 ESCORAMENTO METÁLICO REGULÁVEL ATÉ 3,20M UN 25,00 17,33R$          21,31R$                   532,75R$                 

 3.2.2 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 136,78 29,93R$          36,45R$                   4.985,63R$             

 3.3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 2.206,89R$             

 3.3.1 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 1,44 120,27R$        146,48R$                 210,93R$                 

 3.3.2 SINAPI 103370

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 2,63 107,40R$        130,81R$                 344,03R$                 

 3.3.3 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 6,20 87,43R$          106,48R$                 660,17R$                 

 3.3.4 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 11,00 74,03R$          90,16R$                   991,76R$                 

 3.4 REVISÃO DA COBERTURA E FORRO PVC 21.019,64R$           

 3.4.1 SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
M2 10,00 111,00R$        135,19R$                 1.351,90R$             

 3.4.2 SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 10,00 90,74R$          110,52R$                 1.105,20R$             

 3.4.3 CDHU 32.06.030 Lã de vidro e/ou lã de rocha com espessura de 2´ M2 126,56 36,99R$          45,05R$                   5.701,52R$             

 3.4.4 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 126,56 83,44R$          101,62R$                 12.861,02R$           

 3.5 PISOS 28.441,33R$           

 3.5.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 126,56 5,11R$            6,22R$                     787,20R$                 

 3.5.2 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 3,79 183,48R$        223,47R$                 846,95R$                 

 3.5.3 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 8,85 739,42R$        900,61R$                 7.970,39R$             

 3.5.6 SINAPI 104598
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 126,56 110,87R$        135,03R$                 17.089,39R$           

 3.5.8 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 10,00 143,47R$        174,74R$                 1.747,40R$             

 3.6 REVESTIMENTOS 5.282,83R$             

 3.6.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 47,90 8,27R$            10,07R$                   482,35R$                 

 3.6.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 5,90 26,10R$          31,78R$                   187,50R$                 

 3.6.3 CDHU 17.02.220 Reboco M2 42,00 15,39R$          18,74R$                   787,08R$                 



 3.6.4 CDHU 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa 

industrializada
M2 3,00 143,13R$        174,33R$                 522,99R$                 

 3.6.5 SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 39,00 69,54R$          84,69R$                   3.302,91R$             

 3.7 ESQUADRIAS 15.899,58R$           

 3.7.1 CDHU 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 16,80 528,03R$        643,14R$                 10.804,75R$           

 3.7.2 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM 

BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 6,00 420,13R$        511,71R$                 3.070,26R$             

 3.7.3 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020
M 9,24 179,90R$        219,11R$                 2.024,57R$             

 3.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA PLUVIAL E DRENO AR CONDICIONADO 1.494,68R$             

 3.8.1 SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 29,40 24,99R$          30,43R$                   894,64R$                 

 3.8.2 SINAPI 89867
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 2,00 11,34R$          13,81R$                   27,62R$                   

 3.8.3 SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 8,00 10,32R$          12,56R$                   100,48R$                 

 3.8.4 SINAPI 89868
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 4,00 7,67R$            9,34R$                     37,36R$                   

 3.8.5 SINAPI 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 2,00 14,27R$          17,38R$                   34,76R$                   

 3.8.6 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 1,50 68,80R$          83,79R$                   125,68R$                 

 3.8.7 CDHU 49.05.020 Ralo seco em ferro fundido, 100 x 165 x 50 mm, com grelha metálica saída vertical UN 1,00 225,08R$        274,14R$                 274,14R$                 

 3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 12.649,74R$           

 3.9.1 SINAPI 101892
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 71,66R$          87,28R$                   87,28R$                   

 3.9.2 SINAPI 101890
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_07/2025
UN 1,00 16,02R$          19,51R$                   19,51R$                   

 3.9.3 SINAPI 104780
RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023
M 24,60 8,49R$            10,34R$                   254,36R$                 

 3.9.4 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 26,60 13,06R$          15,90R$                   422,94R$                 

 3.9.5 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 78,15 23,46R$          28,57R$                   2.232,74R$             

 3.9.6 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 15,93R$          19,40R$                   77,60R$                   

 3.9.7 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 26,15R$          31,85R$                   31,85R$                   

 3.9.8 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00 46,98R$          57,22R$                   629,42R$                 



 3.9.9 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 186,50 4,03R$            4,90R$                     913,85R$                 

 3.9.10 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 196,80 5,76R$            7,01R$                     1.379,56R$             

 3.9.11 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 143,40 8,79R$            10,70R$                   1.534,38R$             

 3.9.12 SINAPI 91959
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 60,71R$          73,94R$                   73,94R$                   

 3.9.13 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 41,93R$          51,07R$                   204,28R$                 

 3.9.14 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 11,00 63,56R$          77,41R$                   851,51R$                 

 3.9.15 CDHU 41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas 

fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W
UN 12,00 148,12R$        180,41R$                 2.164,92R$             

 3.9.16 CDHU 41.02.562 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W UN 24,00 57,30R$          69,79R$                   1.674,96R$             

 3.9.17 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 4,00 19,84R$          24,16R$                   96,64R$                   

 3.10 PINTURA 4.070,17R$             

 3.10.1 PINTURA INTERNA 2.141,17R$             

 3.10.1.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 1,83 5,17R$            6,29R$                     11,51R$                   

 3.10.1.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 1,83 17,42R$          21,21R$                   38,81R$                   

 3.10.1.3 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 131,50 13,06R$          15,90R$                   2.090,85R$             

 3.10.2 PINTURA EXTERNA 1.929,00R$             

 3.10.2.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 4,07 5,17R$            6,29R$                     25,60R$                   

 3.10.2.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 74,23 13,06R$          15,90R$                   1.180,25R$             

 3.10.2.3 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 14,53 40,87R$          49,77R$                   723,15R$                 

 4 AMPLIAÇÃO DA SALA DE INFORMÁTICA 160.515,06R$         

 4.1 INFRAESTRUTURA 27.624,87R$           

 4.1.1 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,87 205,61R$        250,43R$                 217,87R$                 

 4.1.2 SINAPI 96527
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 1,36 150,51R$        183,32R$                 249,31R$                 

 4.1.3 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 28,00 101,05R$        123,07R$                 3.445,96R$             

 4.1.4 SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 0,31 238,11R$        290,01R$                 89,90R$                   

 4.1.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 47,16 14,23R$          17,33R$                   817,28R$                 

 4.1.6 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 63,10 12,46R$          15,17R$                   957,22R$                 

 4.1.7 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 22,57 18,30R$          22,28R$                   502,85R$                 

 4.1.8 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 2,23 710,11R$        864,91R$                 1.928,74R$             



 4.1.9 CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 1,00 1.192,15R$     1.452,03R$             1.452,03R$             

 4.1.10 CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 15,10 955,21R$        1.163,44R$             17.567,94R$           

 4.1.11 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 15,10 21,52R$          26,21R$                   395,77R$                 

 4.2 SUPERESTRUTURA 21.027,08R$           

 4.2.1 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 11,96 163,83R$        199,54R$                 2.386,49R$             

 4.2.2 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020
M2 22,86 120,29R$        146,51R$                 3.349,21R$             

 4.2.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 205,24 10,10R$          12,30R$                   2.524,45R$             

 4.2.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 60,46 14,58R$          17,75R$                   1.073,16R$             

 4.2.5 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 1,19 652,79R$        795,09R$                 946,15R$                 

 4.2.6 SINAPI 103675
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 2,28 652,22R$        794,40R$                 1.811,23R$             

 4.2.7 SINAPI 106053

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM VÃOS MENORES OU IGUAIS A 3,0 M, BIAPOIADA, PARA 

PISO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA PROTENDIDA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM 

(ENCHIMENTO+CAPA) = (12+4). AF_08/2025

M2 47,26 155,25R$        189,09R$                 8.936,39R$             

 4.3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 9.539,35R$             

 4.3.1 SINAPI 103370

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 62,62 107,40R$        130,81R$                 8.191,32R$             

 4.3.2 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 12,66 87,43R$          106,48R$                 1.348,03R$             

 4.4 COBERTURA 23.097,76R$           

 4.4.1 SINAPI 92549
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 7 M, 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025
UN 3,00 2.477,50R$     3.017,59R$             9.052,77R$             

 4.4.2 SINAPI 92539
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS 

PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025
M2 47,94 111,00R$        135,19R$                 6.481,00R$             

 4.4.3 SINAPI 94442
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M2 47,94 90,74R$          110,52R$                 5.298,32R$             

 4.4.4 SINAPI 94221
CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E 

AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 7,00 48,54R$          59,12R$                   413,84R$                 

 4.4.5 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 6,80 97,22R$          118,41R$                 805,18R$                 

 4.4.6 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 13,75 62,50R$          76,12R$                   1.046,65R$             

 4.5 PISOS 21.386,43R$           

 4.5.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 94,50 5,11R$            6,22R$                     587,79R$                 

 4.5.2 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 4,72 183,48R$        223,47R$                 1.054,77R$             



 4.5.3 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 6,61 739,42R$        900,61R$                 5.953,03R$             

 4.5.4 SINAPI 104598
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 94,50 110,87R$        135,03R$                 12.760,33R$           

 4.5.5 SINAPI 104619
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. 

AF_02/2023
M 41,70 14,10R$          17,17R$                   715,98R$                 

 4.5.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 1,80 143,47R$        174,74R$                 314,53R$                 

 4.6 REVESTIMENTOS 7.222,04R$             

 4.6.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 172,57 8,27R$            10,07R$                   1.737,77R$             

 4.6.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 172,57 26,10R$          31,78R$                   5.484,27R$             

 4.7 ESQUADRIAS 10.160,81R$           

 4.7.1 SINAPI 94559

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 

INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM 

ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 9,50 716,20R$        872,33R$                 8.287,13R$             

 4.7.3 CDHU 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 9,50 161,93R$        197,23R$                 1.873,68R$             

 4.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA PLUVIAL E DRENO AR CONDICIONADO 1.239,97R$             

 4.8.1 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 3,50 44,30R$          53,95R$                   188,82R$                 

 4.8.2 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 8,50 68,80R$          83,79R$                   712,21R$                 

 4.8.3 SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 3,00 56,40R$          68,69R$                   206,07R$                 

 4.8.4 SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 3,50 24,99R$          30,43R$                   106,50R$                 

 4.8.5 SINAPI 89867
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 11,34R$          13,81R$                   13,81R$                   

 4.8.6 SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 10,32R$          12,56R$                   12,56R$                   

 4.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 32.837,20R$           

 4.9.1 SINAPI 101883

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 610,30R$        743,34R$                 743,34R$                 

 4.9.2 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
UN 3,00 12,29R$          14,96R$                   44,88R$                   

 4.9.3 SINAPI 93663
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
UN 6,00 61,24R$          74,59R$                   447,54R$                 

 4.9.4 SINAPI 106020 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 119,42R$        145,45R$                 145,45R$                 

 4.9.5 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 13,90 13,06R$          15,90R$                   221,01R$                 

 4.9.6 SINAPI 91860
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 32,90 16,68R$          20,31R$                   668,19R$                 

 4.9.7 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 31,65 23,46R$          28,57R$                   904,24R$                 



 4.9.8 SINAPI 91837
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 17,95 28,09R$          34,21R$                   614,06R$                 

 4.9.9 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 72,00 49,81R$          60,66R$                   4.367,52R$             

 4.9.10 SINAPI 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 96,00 44,39R$          54,06R$                   5.189,76R$             

 4.9.11 CDHU 40.02.040 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 150 x 150 x 80 mm UN 16,00 42,30R$          51,52R$                   824,32R$                 

 4.9.12 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 46,98R$          57,22R$                   171,66R$                 

 4.9.13 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 26,15R$          31,85R$                   31,85R$                   

 4.9.14 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 5,00 15,93R$          19,40R$                   97,00R$                   

 4.9.15 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 71,40 4,03R$            4,90R$                     349,86R$                 

 4.9.16 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 118,65 5,76R$            7,01R$                     831,73R$                 

 4.9.17 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 385,65 8,79R$            10,70R$                   4.126,45R$             

 4.9.18 SINAPI 91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 119,70 12,21R$          14,87R$                   1.779,93R$             

 4.9.19 SINAPI 91967
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 81,23R$          98,93R$                   98,93R$                   

 4.9.20 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 63,56R$          77,41R$                   232,23R$                 

 4.9.21 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 41,93R$          51,07R$                   153,21R$                 

 4.9.22 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 64,11R$          78,08R$                   78,08R$                   

 4.9.23 CDHU 61.15.020 Tomada simples de sobrepor universal 2P+T - 10 A - 250 V UN 64,00 28,11R$          34,23R$                   2.190,72R$             

 4.9.24 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 33,00 66,53R$          81,03R$                   2.673,99R$             

 4.9.25 CDHU 41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas 

fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W
UN 18,00 148,12R$        180,41R$                 3.247,38R$             

 4.9.26 CDHU 41.02.562 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W UN 36,00 57,30R$          69,79R$                   2.512,44R$             

 4.9.27 SINAPI 97605
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1,00 75,07R$          91,43R$                   91,43R$                   

 4.10 PINTURA 6.379,55R$             

 4.10.1 PINTURA INTERNA 4.252,87R$             

 4.10.1.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 50,58 5,17R$            6,29R$                     318,14R$                 

 4.10.1.2 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 42,21 6,46R$            7,86R$                     331,77R$                 

 4.10.1.3 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 109,22 13,06R$          15,90R$                   1.736,59R$             

 4.10.1.4 SINAPI 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 94,50 16,22R$          19,75R$                   1.866,37R$             

 4.10.2 PINTURA EXTERNA 1.409,53R$             

 4.10.2.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 38,55 5,17R$            6,29R$                     242,47R$                 



 4.10.2.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 73,40 13,06R$          15,90R$                   1.167,06R$             

 4.10.03 PINTURA DE ESQUADRIAS 717,15R$                 

 4.10.03.1 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

M2 9,50 61,98R$          75,49R$                   717,15R$                 

 5 CONSTRUÇÃO DE BIBLIOTECA 78.103,65R$           

 5.1 INFRAESTRUTURA 4.098,91R$             

 5.1.1 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,50 205,61R$        250,43R$                 125,21R$                 

 5.1.2 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,38 292,97R$        356,83R$                 135,59R$                 

 5.1.3 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 12,00 101,05R$        123,07R$                 1.476,84R$             

 5.1.4 SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 0,12 238,11R$        290,01R$                 34,80R$                   

 5.1.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,95 14,23R$          17,33R$                   467,04R$                 

 5.1.6 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 19,99 12,46R$          15,17R$                   303,24R$                 

 5.1.7 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 6,00 18,30R$          22,28R$                   133,68R$                 

 5.1.8 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,88 710,11R$        864,91R$                 761,12R$                 

 5.1.9 CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 0,30 1.192,15R$     1.452,03R$             435,60R$                 

 5.1.10 CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 0,09 955,21R$        1.163,44R$             104,70R$                 

 5.1.11 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 4,62 21,52R$          26,21R$                   121,09R$                 

 5.2 SUPERESTRUTURA 4.358,41R$             

 5.2.1 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 4,88 163,83R$        199,54R$                 973,75R$                 

 5.2.2 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020
M2 7,04 120,29R$        146,51R$                 1.031,43R$             

 5.2.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 62,68 10,10R$          12,30R$                   770,96R$                 

 5.2.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,20 14,58R$          17,75R$                   323,05R$                 

 5.2.5 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,49 652,79R$        795,09R$                 389,59R$                 

 5.2.6 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 1,05 679,99R$        828,22R$                 869,63R$                 

 5.3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 2.119,54R$             

 5.3.1 SINAPI 103370

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 9,04 107,40R$        130,81R$                 1.182,52R$             

 5.3.2 SINAPI 93187 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 M 8,80 87,43R$          106,48R$                 937,02R$                 

 5.4 COBERTURA 18.554,21R$           



 5.4.1 SINAPI 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 284,13 12,15R$          14,79R$                   4.202,28R$             

 5.4.2 CDHU 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido
M2 39,77 149,02R$        181,50R$                 7.218,25R$             

 5.4.3 CDHU 16.12.200
Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 

0,50 mm
M 4,85 86,61R$          105,49R$                 511,62R$                 

 5.4.4 SINAPI 94229
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 4,85 176,74R$        215,26R$                 1.044,01R$             

 5.4.5 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 26,10 62,50R$          76,12R$                   1.986,73R$             

 5.4.6 SINAPI 96114
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIRECIONAL DE 

FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 36,13 81,61R$          99,40R$                   3.591,32R$             

 5.5 PISOS 9.277,88R$             

 5.5.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 36,13 5,11R$            6,22R$                     224,72R$                 

 5.5.2 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 1,80 183,48R$        223,47R$                 402,24R$                 

 5.5.3 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 2,52 739,42R$        900,61R$                 2.269,53R$             

 5.5.4 SINAPI 104598
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 36,13 110,87R$        135,03R$                 4.878,63R$             

 5.5.5 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 8,60 143,47R$        174,74R$                 1.502,76R$             

 5.6 REVESTIMENTOS 5.009,07R$             

 5.6.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 76,33 8,27R$            10,07R$                   768,64R$                 

 5.6.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 53,33 26,10R$          31,78R$                   1.694,82R$             

 5.6.3 CDHU 17.02.220 Reboco M2 23,00 15,39R$          18,74R$                   431,02R$                 

 5.6.4 SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 21,14 69,54R$          84,69R$                   1.790,34R$             

 5.6.5 CDHU 18.11.022
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 10x10 cm, assentado e rejuntado com argamassa 

industrializada
M2 1,86 143,13R$        174,33R$                 324,25R$                 

 5.7 ESQUADRIAS 16.232,62R$           

 5.7.1 CDHU 25.02.010 Porta de entrada de abrir em alumínio com vidro, linha comercial M2 9,03 528,03R$        643,14R$                 5.807,55R$             

 5.7.2 CDHU 25.01.040 Caixilho em alumínio basculante, sob medida M2 4,10 1.473,22R$     1.794,38R$             7.356,95R$             

 5.7.3 CDHU 25.01.430 Caixilho em alumínio fixo, tipo fachada M2 1,26 1.000,44R$     1.218,53R$             1.535,34R$             

 5.7.4 CDHU 26.01.168 Vidro liso laminado incolor de 6 mm M2 1,26 253,47R$        308,72R$                 388,98R$                 

 5.7.5 CDHU 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm M2 1,80 161,93R$        197,23R$                 355,01R$                 

 5.7.6 SINAPI 101965
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 

ADITIVO. AF_11/2020
M 3,60 179,90R$        219,11R$                 788,79R$                 

 5.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 6.117,17R$             

 5.8.1 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 2.468,93R$             

 5.8.1.1 SINAPI 97903
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020
UN 1,00 946,76R$        1.153,15R$             1.153,15R$             

 5.8.1.2 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 19,90 54,29R$          66,12R$                   1.315,78R$             



 5.8.2 ÁGUA PLUVIAL/DRENO 3.648,24R$             

 5.8.2.1 SINAPI 89580
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 9,60 91,36R$          111,27R$                 1.068,19R$             

 5.8.2.2 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 4,80 44,30R$          53,95R$                   258,96R$                 

 5.8.2.3 SINAPI 89590
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 2,00 166,68R$        203,01R$                 406,02R$                 

 5.8.2.4 SINAPI 89677
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 2,00 96,04R$          116,97R$                 233,94R$                 

 5.8.2.5 SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 1,00 56,40R$          68,69R$                   68,69R$                   

 5.8.2.6 SINAPI 89669
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 1,00 41,50R$          50,54R$                   50,54R$                   

 5.8.2.7 SINAPI 89865
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
M 9,20 24,99R$          30,43R$                   279,95R$                 

 5.8.2.8 SINAPI 89869
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 1,00 14,27R$          17,38R$                   17,38R$                   

 5.8.2.9 SINAPI 89867
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 3,00 11,34R$          13,81R$                   41,43R$                   

 5.8.2.10 SINAPI 89866
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022
UN 2,00 10,32R$          12,56R$                   25,12R$                   

 5.8.2.11 SINAPI 89511
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 6,00 54,01R$          65,78R$                   394,68R$                 

 5.8.2.12 SINAPI 89526
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 4,00 48,58R$          59,17R$                   236,68R$                 

 5.8.2.13 SINAPI 89524
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 4,00 37,42R$          45,57R$                   182,28R$                 

 5.8.2.14 SINAPI 89548
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 8,00 27,74R$          33,78R$                   270,24R$                 

 5.8.2.15 CDHU 43.20.130
Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 

x 22 x 6 cm
UN 2,00 46,86R$          57,07R$                   114,14R$                 

 5.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.623,63R$             

 5.9.1 SINAPI 101878

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025

UN 1,00 457,34R$        557,04R$                 557,04R$                 

 5.9.2 SINAPI 93654
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
UN 5,00 12,29R$          14,96R$                   74,80R$                   

 5.9.3 SINAPI 93664
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_07/2025
UN 3,00 65,43R$          79,69R$                   239,07R$                 

 5.9.4 SINAPI 106020 DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 UN 1,00 119,42R$        145,45R$                 145,45R$                 

 5.9.5 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 28,30 13,06R$          15,90R$                   449,97R$                 

 5.9.6 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 37,35 23,46R$          28,57R$                   1.067,08R$             



 5.9.7 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 46,98R$          57,22R$                   228,88R$                 

 5.9.8 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 26,15R$          31,85R$                   63,70R$                   

 5.9.9 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 16,00 15,93R$          19,40R$                   310,40R$                 

 5.9.10 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 82,80 4,03R$            4,90R$                     405,72R$                 

 5.9.11 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 159,15 5,76R$            7,01R$                     1.115,64R$             

 5.9.12 SINAPI 91928
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 43,05 8,79R$            10,70R$                   460,63R$                 

 5.9.13 SINAPI 91955
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 49,09R$          59,79R$                   119,58R$                 

 5.9.14 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 63,56R$          77,41R$                   309,64R$                 

 5.9.15 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 8,00 41,93R$          51,07R$                   408,56R$                 

 5.9.16 SINAPI 92008
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 64,11R$          78,08R$                   156,16R$                 

 5.9.17 SINAPI 98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 UN 7,00 66,53R$          81,03R$                   567,21R$                 

 5.9.18 CDHU 41.14.090
Luminária retangular de sobrepor tipo calha fechada, com difusor translúcido, para 2 lâmpadas 

fluorescentes de 28 W/32 W/36 W/54 W
UN 6,00 148,12R$        180,41R$                 1.082,46R$             

 5.9.19 CDHU 41.02.562 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 Im - 36 a 40 W UN 12,00 57,30R$          69,79R$                   837,48R$                 

 5.9.20 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1,00 19,84R$          24,16R$                   24,16R$                   

 5.10 PINTURA 3.712,21R$             

 5.10.1 PINTURA INTERNA 2.809,78R$             

 5.10.1.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 24,10 5,17R$            6,29R$                     151,58R$                 

 5.10.1.2 SINAPI 88484 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 36,13 6,46R$            7,86R$                     283,98R$                 

 5.10.1.3 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 60,23 17,42R$          21,21R$                   1.277,47R$             

 5.10.1.4 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 24,10 13,06R$          15,90R$                   383,19R$                 

 5.10.1.5 SINAPI 104640 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 M2 36,13 16,22R$          19,75R$                   713,56R$                 

 5.10.2 PINTURA EXTERNA 902,43R$                 

 5.10.2.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 31,16 5,17R$            6,29R$                     195,99R$                 

 5.10.2.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 24,93 13,06R$          15,90R$                   396,38R$                 

 5.10.2.3 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 6,23 40,87R$          49,77R$                   310,06R$                 

 6 ADEQUAÇÃO DO DEPÓSITO 1 36.660,44R$           

 6.1 INFRAESTRUTURA 5.317,43R$             

 6.1.1 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,75 205,61R$        250,43R$                 187,82R$                 



 6.1.2 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,37 292,97R$        356,83R$                 132,02R$                 

 6.1.3 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 18,00 101,05R$        123,07R$                 2.215,26R$             

 6.1.4 SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 0,15 238,11R$        290,01R$                 43,50R$                   

 6.1.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 40,42 14,23R$          17,33R$                   700,47R$                 

 6.1.6 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 18,53 12,46R$          15,17R$                   281,10R$                 

 6.1.7 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 5,85 18,30R$          22,28R$                   130,33R$                 

 6.1.8 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 1,12 710,11R$        864,91R$                 968,69R$                 

 6.1.9 CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 0,30 1.192,15R$     1.452,03R$             435,60R$                 

 6.1.10 CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 0,09 955,21R$        1.163,44R$             104,70R$                 

 6.1.11 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 4,50 21,52R$          26,21R$                   117,94R$                 

 6.2 SUPERESTRUTURA 5.570,41R$             

 6.2.1 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 7,34 163,83R$        199,54R$                 1.464,62R$             

 6.2.2 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020
M2 8,43 120,29R$        146,51R$                 1.235,07R$             

 6.2.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 104,49 10,10R$          12,30R$                   1.285,22R$             

 6.2.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 26,52 14,58R$          17,75R$                   470,73R$                 

 6.2.5 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,60 652,79R$        795,09R$                 477,05R$                 

 6.2.6 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,77 679,99R$        828,22R$                 637,72R$                 

 6.3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 5.174,98R$             

 6.3.1 SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 29,67 94,09R$          114,60R$                 3.400,18R$             

 6.3.2 SINAPI 103370

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 7,44 107,40R$        130,81R$                 973,22R$                 

 6.3.3 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 3,20 74,03R$          90,16R$                   288,51R$                 

 6.3.4 SINAPI 101164
ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, DE 8X19X19CM E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
M2 0,60 702,08R$        855,13R$                 513,07R$                 

 6.4 COBERTURA E FORRO 3.156,18R$             

 6.4.1 SINAPI 92543

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_10/2025

M2 17,68 33,77R$          41,13R$                   727,17R$                 



 6.4.2 SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 17,68 51,22R$          62,38R$                   1.102,87R$             

 6.4.3 SINAPI 96486
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA 

BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS
M2 13,05 83,44R$          101,62R$                 1.326,14R$             

 6.5 PISOS 5.063,92R$             

 6.5.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 27,80 5,11R$            6,22R$                     172,91R$                 

 6.5.2 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 1,39 183,48R$        223,47R$                 310,62R$                 

 6.5.3 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 1,94 739,42R$        900,61R$                 1.747,18R$             

 6.5.4 SINAPI 104595
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 27,80 62,19R$          75,74R$                   2.105,57R$             

 6.5.5 SINAPI 104619
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. 

AF_02/2023
M 33,22 14,10R$          17,17R$                   570,38R$                 

 6.5.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90 143,47R$        174,74R$                 157,26R$                 

 6.6 REVESTIMENTOS 3.685,72R$             

 6.6.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 88,07 8,27R$            10,07R$                   886,86R$                 

 6.6.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 88,07 26,10R$          31,78R$                   2.798,86R$             

 6.7 ESQUADRIAS 3.487,73R$             

 6.7.1 SINAPI 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 

90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 

BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00 1.486,35R$     1.810,37R$             1.810,37R$             

 6.7.2 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

M2 1,92 717,27R$        873,63R$                 1.677,36R$             

 6.8 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.516,98R$             

 6.8.1 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 7,40 13,06R$          15,90R$                   117,66R$                 

 6.8.2 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 18,85 23,46R$          28,57R$                   538,54R$                 

 6.8.3 SINAPI 91939
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 46,98R$          57,22R$                   57,22R$                   

 6.8.4 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 26,15R$          31,85R$                   31,85R$                   

 6.8.5 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 15,93R$          19,40R$                   38,80R$                   

 6.8.6 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 25,25 4,03R$            4,90R$                     123,72R$                 

 6.8.7 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 17,20 5,76R$            7,01R$                     120,57R$                 



 6.8.8 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 40,18R$          48,93R$                   48,93R$                   

 6.8.9 SINAPI 91992
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 63,56R$          77,41R$                   77,41R$                   

 6.8.10 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 2,00 41,93R$          51,07R$                   102,14R$                 

 6.8.11 CDHU 41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada 

fluorescente compacta
UN 6,00 12,43R$          15,13R$                   90,78R$                   

 6.8.12 CDHU 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 6,00 19,87R$          24,20R$                   145,20R$                 

 6.8.13 SINAPI 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_09/2024
UN 1,00 19,84R$          24,16R$                   24,16R$                   

 6.9 PINTURA 3.687,09R$             

 6.9.1 PINTURA INTERNA 2.530,99R$             

 6.9.1.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 34,71 5,17R$            6,29R$                     218,32R$                 

 6.9.1.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 34,71 17,42R$          21,21R$                   736,19R$                 

 6.9.1.3 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 99,15 13,06R$          15,90R$                   1.576,48R$             

 6.9.2 PINTURA EXTERNA 1.009,42R$             

 6.9.2.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 45,49 5,17R$            6,29R$                     286,13R$                 

 6.9.2.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 45,49 13,06R$          15,90R$                   723,29R$                 

 6.9.3 PINTURA DE ESQUADRIAS DE MADEIRA 146,68R$                 

 6.9.3.1 SINAPI 102219
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 

DEMÃOS. AF_01/2021
M2 5,67 21,24R$          25,87R$                   146,68R$                 

 7 CONSTRUÇÃO DE DEPÓSITO ED. FÍSICA 21.486,34R$           

 7.1 INFRAESTRUTURA 2.027,77R$             

 7.1.1 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,25 205,61R$        250,43R$                 62,60R$                   

 7.1.2 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,17 292,97R$        356,83R$                 60,66R$                   

 7.1.3 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 6,00 101,05R$        123,07R$                 738,42R$                 

 7.1.4 SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 0,06 238,11R$        290,01R$                 17,40R$                   

 7.1.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 13,47 14,23R$          17,33R$                   233,43R$                 

 7.1.6 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 9,62 12,46R$          15,17R$                   145,93R$                 

 7.1.7 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 3,04 18,30R$          22,28R$                   67,73R$                   

 7.1.8 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,42 710,11R$        864,91R$                 363,26R$                 

 7.1.9 CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 0,15 1.192,15R$     1.452,03R$             217,80R$                 

 7.1.10 CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 0,05 955,21R$        1.163,44R$             58,17R$                   

 7.1.11 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 2,38 21,52R$          26,21R$                   62,37R$                   

 7.2 SUPERESTRUTURA 1.809,95R$             



 7.2.1 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 3,13 163,83R$        199,54R$                 624,56R$                 

 7.2.2 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020
M2 1,99 120,29R$        146,51R$                 291,55R$                 

 7.2.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 32,03 10,10R$          12,30R$                   393,96R$                 

 7.2.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 8,64 14,58R$          17,75R$                   153,36R$                 

 7.2.5 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,29 652,79R$        795,09R$                 230,57R$                 

 7.2.6 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,14 679,99R$        828,22R$                 115,95R$                 

 7.3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 2.070,31R$             

 7.3.1 SINAPI 103328
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 

(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
M2 2,25 120,27R$        146,48R$                 329,58R$                 

 7.3.2 SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 10,86 94,09R$          114,60R$                 1.244,55R$             

 7.3.3 SINAPI 103370

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X39 CM 

(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 1,05 107,40R$        130,81R$                 137,35R$                 

 7.3.4 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 3,98 74,03R$          90,16R$                   358,83R$                 

 7.4 COBERTURA E FORRO 4.777,34R$             

 7.4.1 SINAPI 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 15,07 12,15R$          14,79R$                   222,88R$                 

 7.4.2 CDHU 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido
M2 15,07 149,02R$        181,50R$                 2.735,20R$             

 7.4.3 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 4,50 97,22R$          118,41R$                 532,84R$                 

 7.4.4 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 16,90 62,50R$          76,12R$                   1.286,42R$             

 7.5 PISOS 2.624,64R$             

 7.5.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 15,07 5,11R$            6,22R$                     93,73R$                   

 7.5.2 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,75 183,48R$        223,47R$                 167,60R$                 

 7.5.3 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,90 739,42R$        900,61R$                 810,54R$                 

 7.5.4 SINAPI 104595
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 15,07 62,19R$          75,74R$                   1.141,40R$             

 7.5.5 SINAPI 104619
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80CM. 

AF_02/2023
M 14,80 14,10R$          17,17R$                   254,11R$                 

 7.5.6 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90 143,47R$        174,74R$                 157,26R$                 



 7.6 REVESTIMENTOS 1.267,63R$             

 7.6.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 30,29 8,27R$            10,07R$                   305,02R$                 

 7.6.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 30,29 26,10R$          31,78R$                   962,61R$                 

 7.7 ESQUADRIAS 1.777,86R$             

 7.7.1 SINAPI 94807
PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM 

PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
UN 1,00 685,01R$        834,34R$                 834,34R$                 

 7.7.2 SINAPI 94569

JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO 

COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, 

VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_11/2024

M2 1,08 717,27R$        873,63R$                 943,52R$                 

 7.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - ÁGUA PLUVIAL 620,10R$                 

 7.8.1 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 3,50 44,30R$          53,95R$                   188,82R$                 

 7.8.2 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 2,65 68,80R$          83,79R$                   222,04R$                 

 7.8.3 SINAPI 89531
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,00 46,94R$          57,17R$                   57,17R$                   

 7.8.4 SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 1,00 56,40R$          68,69R$                   68,69R$                   

 7.8.5 SINAPI 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 2,00 34,23R$          41,69R$                   83,38R$                   

 7.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2.394,82R$             

 7.9.1 CDHU 38.04.040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 12,00 49,81R$          60,66R$                   727,92R$                 

 7.9.2 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 5,30 13,06R$          15,90R$                   84,27R$                   

 7.9.3 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 9,05 23,46R$          28,57R$                   258,55R$                 

 7.9.4 SINAPI 95781
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1''), 

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026
UN 4,00 44,39R$          54,06R$                   216,24R$                 

 7.9.5 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 26,15R$          31,85R$                   31,85R$                   

 7.9.6 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 15,93R$          19,40R$                   19,40R$                   

 7.9.7 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 84,75 4,03R$            4,90R$                     415,27R$                 

 7.9.8 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 66,00 5,76R$            7,01R$                     462,66R$                 

 7.9.9 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 40,18R$          48,93R$                   48,93R$                   

 7.9.10 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 41,93R$          51,07R$                   51,07R$                   

 7.9.11 CDHU 41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada 

fluorescente compacta
UN 2,00 12,43R$          15,13R$                   30,26R$                   

 7.9.12 CDHU 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 2,00 19,87R$          24,20R$                   48,40R$                   



 7.10 PINTURA 2.115,92R$             

 7.10.1 PINTURA INTERNA 1.031,38R$             

 7.10.1.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 46,48 5,17R$            6,29R$                     292,35R$                 

 7.10.1.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 46,48 13,06R$          15,90R$                   739,03R$                 

 7.10.2 PINTURA EXTERNA 1.084,54R$             

 7.10.2.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 23,64 5,17R$            6,29R$                     148,69R$                 

 7.10.2.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 23,64 13,06R$          15,90R$                   375,87R$                 

 7.10.2.3 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 18,00 25,55R$          31,11R$                   559,98R$                 

 8 CONSTRUÇÃO DE LAVANDERIA 33.032,98R$           

 8.1 INFRAESTRUTURA 4.502,10R$             

 8.1.1 SINAPI 96522
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,50 205,61R$        250,43R$                 125,21R$                 

 8.1.2 SINAPI 96526
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (SEM ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024
M3 0,48 292,97R$        356,83R$                 171,27R$                 

 8.1.3 SINAPI 101174
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 12,00 101,05R$        123,07R$                 1.476,84R$             

 8.1.4 SINAPI 96621
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 

CM*. AF_01/2024
M3 0,14 238,11R$        290,01R$                 40,60R$                   

 8.1.5 SINAPI 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 26,95 14,23R$          17,33R$                   467,04R$                 

 8.1.6 SINAPI 104919
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 

10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 24,46 12,46R$          15,17R$                   371,05R$                 

 8.1.7 SINAPI 104916
ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 

MM - MONTAGEM. AF_01/2024
KG 7,97 18,30R$          22,28R$                   177,57R$                 

 8.1.8 SINAPI 96557
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 0,98 710,11R$        864,91R$                 847,61R$                 

 8.1.9 CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum M3 0,42 1.192,15R$     1.452,03R$             609,85R$                 

 8.1.10 CDHU 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo M3 0,04 955,21R$        1.163,44R$             46,53R$                   

 8.1.11 CDHU 32.16.010 Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa M2 6,43 21,52R$          26,21R$                   168,53R$                 

 8.2 SUPERESTRUTURA 3.779,77R$             

 8.2.1 SINAPI 92263
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020
M2 5,60 163,83R$        199,54R$                 1.117,42R$             

 8.2.2 SINAPI 92265
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 

MM. AF_09/2020
M2 5,36 120,29R$        146,51R$                 785,29R$                 

 8.2.3 SINAPI 92762
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 66,14 10,10R$          12,30R$                   813,52R$                 

 8.2.4 SINAPI 92759
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
KG 18,41 14,58R$          17,75R$                   326,77R$                 

 8.2.5 SINAPI 103672
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 

E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,51 652,79R$        795,09R$                 405,49R$                 

 8.2.6 SINAPI 103674
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS
M3 0,40 679,99R$        828,22R$                 331,28R$                 

 8.3 ALVENARIA DE ELEVAÇÃO 4.268,80R$             



 8.3.1 SINAPI 103360

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM 

(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

M2 33,08 94,09R$          114,60R$                 3.790,96R$             

 8.3.2 SINAPI 105023 VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 M 5,30 74,03R$          90,16R$                   477,84R$                 

 8.4 COBERTURA 4.267,84R$             

 8.4.1 SINAPI 104314

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL (EM KG). EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS

KG 13,53 12,15R$          14,79R$                   200,10R$                 

 8.4.2 CDHU 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 

poliestireno expandido
M2 13,53 149,02R$        181,50R$                 2.455,69R$             

 8.4.3 SINAPI 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 4,10 97,22R$          118,41R$                 485,48R$                 

 8.4.4 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 14,80 62,50R$          76,12R$                   1.126,57R$             

 8.5 PISOS 2.262,46R$             

 8.5.1 SINAPI 97083
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE 

SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021
M2 13,53 5,11R$            6,22R$                     84,15R$                   

 8.5.2 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 0,67 183,48R$        223,47R$                 149,72R$                 

 8.5.3 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 0,94 739,42R$        900,61R$                 846,57R$                 

 8.5.4 SINAPI 104595
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE
M2 13,53 62,19R$          75,74R$                   1.024,76R$             

 8.5.5 SINAPI 98689 SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 M 0,90 143,47R$        174,74R$                 157,26R$                 

 8.6 REVESTIMENTOS 4.061,50R$             

 8.6.1 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 60,36 8,27R$            10,07R$                   607,82R$                 

 8.6.2 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 38,93 26,10R$          31,78R$                   1.237,19R$             

 8.6.3 CDHU 17.02.220 Reboco M2 21,43 15,39R$          18,74R$                   401,59R$                 

 8.6.4 SINAPI 87267
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE
M2 21,43 69,54R$          84,69R$                   1.814,90R$             

 8.7 ESQUADRIAS 2.973,36R$             

 8.7.1 SINAPI 91341
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025
M2 1,89 718,80R$        875,49R$                 1.654,67R$             

 8.7.2 SINAPI 94573

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM 

BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, 

FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM 

SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,50 420,13R$        511,71R$                 767,56R$                 

 8.7.3 SINAPI 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ 

REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, 

SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE 

CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

M2 1,20 377,08R$        459,28R$                 551,13R$                 

 8.8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1.455,33R$             

 8.8.1 ÁGUA FRIA 436,87R$                 



 8.8.1.1 SINAPI 89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
M 10,00 17,76R$          21,63R$                   216,30R$                 

 8.8.1.2 SINAPI 89408
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 5,00 12,30R$          14,98R$                   74,90R$                   

 8.8.1.3 SINAPI 90373
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM 

RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
UN 2,00 17,91R$          21,81R$                   43,62R$                   

 8.8.1.4 SINAPI 89987
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA 

CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN 1,00 83,79R$          102,05R$                 102,05R$                 

 8.8.2 ESGOTO 656,48R$                 

 8.8.2.1 SINAPI 89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 3,00 54,29R$          66,12R$                   198,36R$                 

 8.8.2.2 SINAPI 89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
M 4,00 38,99R$          47,48R$                   189,92R$                 

 8.8.2.3 SINAPI 104328

CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,00 89,33R$          108,80R$                 108,80R$                 

 8.8.2.4 SINAPI 89731

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 4,00 19,16R$          23,33R$                   93,32R$                   

 8.8.2.5 SINAPI 104345

JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_08/2022

UN 1,00 54,26R$          66,08R$                   66,08R$                   

 8.8.3 ÁGUA PLUVIAL 361,98R$                 

 8.8.3.1 SINAPI 89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
M 2,80 44,30R$          53,95R$                   151,06R$                 

 8.8.3.2 SINAPI 89512
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
M 1,20 68,80R$          83,79R$                   100,54R$                 

 8.8.3.3 SINAPI 89584
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
UN 1,00 56,40R$          68,69R$                   68,69R$                   

 8.8.3.4 SINAPI 89554
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
UN 1,00 34,23R$          41,69R$                   41,69R$                   

 8.9 BANCADA E METAIS 2.771,15R$             

 8.9.1 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 0,96 1.073,74R$     1.307,81R$             1.255,49R$             

 8.9.2 SINAPI 86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 294,89R$        359,17R$                 359,17R$                 

 8.9.3 SINAPI 86875
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO COM COLUNA, 22L OU EQUIVALENTE FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 734,29R$        894,36R$                 894,36R$                 

 8.9.4 SINAPI 86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00 14,95R$          18,20R$                   18,20R$                   

 8.9.5 SINAPI 86879
VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 11,91R$          14,50R$                   14,50R$                   

 8.9.6 SINAPI 86914
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 99,90R$          121,67R$                 121,67R$                 

 8.9.7 SINAPI 86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR 

- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 88,48R$          107,76R$                 107,76R$                 



 8.10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1.262,89R$             

 8.10.1 SINAPI 91854
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 8,35 13,06R$          15,90R$                   132,76R$                 

 8.10.2 SINAPI 91835
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 5,50 23,46R$          28,57R$                   157,13R$                 

 8.10.3 SINAPI 91940
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 4,00 26,15R$          31,85R$                   127,40R$                 

 8.10.4 SINAPI 91941
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 15,93R$          19,40R$                   19,40R$                   

 8.10.5 SINAPI 91924
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 30,30 4,03R$            4,90R$                     148,47R$                 

 8.10.6 SINAPI 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
M 53,85 5,76R$            7,01R$                     377,48R$                 

 8.10.7 SINAPI 91953
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 40,18R$          48,93R$                   48,93R$                   

 8.10.8 SINAPI 92000
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 1,00 41,93R$          51,07R$                   51,07R$                   

 8.10.9 SINAPI 91994
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
UN 3,00 33,28R$          40,53R$                   121,59R$                 

 8.10.10 CDHU 41.20.080
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada 

fluorescente compacta
UN 2,00 12,43R$          15,13R$                   30,26R$                   

 8.10.11 CDHU 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 2,00 19,87R$          24,20R$                   48,40R$                   

 8.11 PINTURA 1.427,78R$             

 8.11.1 PINTURA EXTERNA 1.427,78R$             

 8.11.1.1 SINAPI 88485 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 M2 38,93 5,17R$            6,29R$                     244,86R$                 

 8.11.1.2 SINAPI 104642
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
M2 22,28 13,06R$          15,90R$                   354,25R$                 

 8.11.1.3 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 16,65 40,87R$          49,77R$                   828,67R$                 

 9 SERVIÇOS EM ÁREA EXTERNA 33.413,17R$           

 9.1 PISOS EXTERNOS 12.101,64R$           

 9.1.1 SINAPI 100324
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM 

PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024
M3 4,05 183,48R$        223,47R$                 905,05R$                 

 9.1.2 SINAPI 97088
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE 

TELA Q-92. AF_09/2021
KG 177,88 14,91R$          18,16R$                   3.230,30R$             

 9.1.3 SINAPI 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 

USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022
M3 8,10 739,42R$        900,61R$                 7.294,94R$             

 9.1.4 SINAPI 104658
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. 

AF_03/2024
M2 2,65 208,00R$        253,34R$                 671,35R$                 

 9.2 DRENAGEM 9.084,50R$             

 9.2.1 FDE 16.05.032 CA-22 CANALETA DE AGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO (30CM) M 7,05 190,32R$        234,09R$                 1.650,33R$             

 9.2.2 FDE 16.05.044 TC-07 TAMPA EM GRELHA DE FERRO GALVANIZADO P/ CANALETA (25CM) M 7,05 764,20R$        939,96R$                 6.626,71R$             

 9.2.3 SINAPI 99253
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, 

DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020
UN 1,00 662,94R$        807,46R$                 807,46R$                 

 9.3 ADEQUAÇÃO DA COBERTURA DA PASSARELA 4.586,49R$             



 9.3.1 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 49,65 29,93R$          36,45R$                   1.809,74R$             

 9.3.2 SINAPI 94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 18,70 74,06R$          90,20R$                   1.686,74R$             

 9.3.3 SINAPI 94227
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
M 4,25 74,55R$          90,80R$                   385,90R$                 

 9.3.4 SINAPI 100327
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M 9,25 62,50R$          76,12R$                   704,11R$                 

 9.4 PINTURA 7.640,54R$             

 9.4.1 SINAPI 102491
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO 

PREPARADOR. AF_05/2021
M2 135,02 25,55R$          31,11R$                   4.200,47R$             

 9.4.2 SINAPI 100759

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA 

SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020_PE

M3 45,57 61,98R$          75,49R$                   3.440,07R$             

 10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 6.388,03R$             

 10.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 313,60 16,73R$          20,37R$                   6.388,03R$             

Meridiano, 25 de setembro de 2026. Valor Total 501.102,22R$         

Fabio Paschoalinoto

Prefeito Municipal
Eng.º Civil CREA/SP 5069706606

Fernando Augusto Suzuki

Secretário Municipal da Administração/Setor de Engenharia
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