Prefeitura de Catanduva
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Secretaria de Obras e Servi¢os
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INTRODUCAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta
os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atenderd a necessidade abaixo
especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
Q regem a Administragdao Publica.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

A Prefeitura de Catanduva, como qualquer administragdo municipal, tem a
responsabilidade de manter e conservar prédios e locais publicos por varias razdes
importantes:

1. Seguranga Publica: A manutencdo civil regular assegura que as estruturas publicas
permanecam seguras para o uso da populagdo. Isso inclui a integridade estrutural
de prédios, pontes, viadutos e outros espacos, prevenindo acidentes e garantindo
a seguranga de todos.

2. Qualidade de Vida e Bem-Estar: Espagos publicos bem conservados, como
parques, pragas e edificios publicos, contribuem significativamente para a
qualidade de vida da populagdo. Eles oferecem locais para lazer, esportes e outras

G atividades sociais que s3o essenciais para o bem-estar dos cidad3os.

3. Preservacao do Patrimdnio: Muitos prédios e locais publicos tém valor histérico e
cultural. A manutengdo adequada ajuda a preservar esse patrimbnio para as
geragoes futuras.

4. Imagem da Cidade: A aparéncia e condi¢do dos espagos publicos afetam a
percepgao que residentes e visitantes tém da cidade. Locais bem cuidados podem
melhorar a imagem da cidade, o que é benéfico para o turismo e para atrair
negdcios e investimentos.

5. Eficiéncia Econémica: Manter prédios e locais publicos regularmente pode ser
mais econdmico a longo prazo do que realizar grandes reparos devido a
negligéncia. A manutengdo preventiva ajuda a evitar custos mais altos associados a
reparos extensivos.

Pagina 1 de 27



Prefeitura de Catanduva
Estado de S3o Paulo

N PREFEITURA DE

# CATANDUVA

Secretaria de ObraspRVECGSES SO
Ne..... e Fis:.. 04

manutencgio de espacos e edificios publicos para garantir que atendam a padrdes
especificos de seguranca e acessibilidade.

7. Sustentabilidade: A manuteng¢do adequada também pode incluir a atualizagdo de
edificios e infraestruturas para torna-los mais sustentdveis e eficientes
energeticamente, o que é benéfico tanto do ponto de vista ambiental quanto
econdmico.

Portanto, a aquisicdo de materiais para manutenc¢ao civil e conservagao de prédios e
locais publicos em Catanduva é essencial para garantir que a cidade permanega um lugar
seguro, agradavel e atraente para se viver, trabalhar e visitar.

Ademais, foi firmado pela Prefeitura Municipal de Catanduva contrato com a empresa
CARVALHO MULTISSERVICOS EIRELI, cnpj 03.662.899/0001-04, que tem por objeto a
Contrata¢do de empresa especializada para presta¢gdo de servigos de zeladoria, incluso
fornecimento de equipamentos manuais e mecénicos, ferramentas e mao de obra nos
Cemitérios Nossa Senhora do Carmo e o Nossa Senhora de Fatima do Municipio de
Catanduva/SP, sendo que todo o material para execu¢do dos servigos decorrente do
referido ajuste pela Contratada sdo de responsabilidade da Prefeitura.

2 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL

A demanda integra o Planejamento Anual de Contrata¢des de 2024, inclusive, previsdo na
LOA.

3 — REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Para que a Prefeitura de Catanduva possa realizar a manutengao civil e conservagdo de
prédios e locais publicos do municipio, é necessario atender a diversos requisitos, que
incluem aspectos legais, financeiros, técnicos e administrativos. Vejamos alguns dos mais
importantes:

1. Planejamento e Orgcamento: A prefeitura deve incluir a manutengdo e
conservagdo de prédios e espacgos publicos no planejamento municipal, garantindo
que haja orcamento destinado para essas atividades. Isso envolve a previsdo de
gastos com materiais, mdo de obra, equipamentos e outros recursos necessarios.

2. Cumprimento das Leis de Licitagdo: A aquisicio de materiais e a contratacdo de
servicos devem seguir as leis de licitagdo. Isso garante a transparéncia e a
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concorréncia justa no processo de contratagdo de fornecedores e prestadores de
servigo.
3. Equipe Qualificada: A prefeitura precisa contar com uma equipe técnica
qualificada, que pode incluir engenheiros, arquitetos, técnicos em edificagGes e
outros profissionais, para planejar, supervisionar e executar as obras de
manutengdo e conservagao.
4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
Com base no histérico de contratagdes, foram analisados os pedidos realizados pelos
@ departamentos e possiveis imprevistos.
ITEM DESCRICAO QUANT | UN
1 TUBO PVC ESGOTO 40MM X 6M 150 UN
2 | TUBO PVC ESGOTO 50MM X 6M 150 UN
3 | TUBO PVC ESGOTO 75MM X 6M 150 UN
4 TUBO PVC ESGOTO 100MM X 6M . 160 UN
|
5 | TUBO PVC SOLDAVEL 20 MM X 6M 165 UN
6 TUBO PVC SOLDAVEL 25MM X 6M 180 UN
G 7 | TUBO PVC SOLDAVEL 32MM X 6M 160 UN
8 TUBO PVC SOLDAVEL 40MM X 6M 160 UN
9 |TUBO PVC SOLDAVEL 50MM X 6M 100 UN
10 |TUBO PVC SOLDAVEL 60MM X 6M 100 UN
11 |JOELHO PVC ESGOTO 452 X 40MM 110 UN
12 |JOELHO PVC ESGOTO 902 X 40MM 100 UN
13 |JOELHO PVC ESGOTO 452 X 50MM 110 UN
14 |JOELHO PVC ESGOTO 902 X 50MM 100 UN
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15 | JOELHO PVC ESGOTO 452 X 75MM Vist80 | UN &
16 |JOELHO PVC ESGOTO 902 X 75MM 100 | UN
17 | JOELHO PVC ESGOTO 452 X 100MM 100 | UN
18 | JOELHO PVC ESGOTO 902 X 100MM 1 100 | N
19 |JOELHO PVC ESGOTO 452 X 150MM 100 | UN |
20 | JOELHO PVC ESGOTO 902 X 150MM 100 | UN
21 |JOELHO PVC SOLDAVEL 45¢ X 20MM 100 | UN
22 |JOELHO PVC SOLDAVEL 45¢ X 25MM 130 | UN
23 | JOELHO PVC SOLDAVEL 902 X 25MM 200 | UN
24 |JOELHO PVC SOLDAVEL 45¢ X 32MM 100 | UN
25 | JOELHO PVC SOLDAVEL 902 X 32MM ' 100 | UN
26 | JOELHO PVC SOLDAVEL 452 X 40MM 120 | UN
27 | JOELHO PVC SOLDAVEL 902 X 40MM 110 | UN
28 |JOELHO PVC SOLDAVEL 452 X 50MM 100 | UN
29 |JOELHO PVC SOLDAVEL 902 X 50MM 100 | UN
30 | JOELHO PVC SOLDAVEL 452 X 60MM - 90 UN
31 |JOELHO PVC SOLDAVEL 90¢ X 60MM 90 UN :
32 |LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 40MM 90 UN
33 [LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 50MM o UN
34 |LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 75MM | % | UN
35 | LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 100MM 90 UN
36 | LUVA PVC SIMPLES ESGOTO 150MM 90 UN
L 37 | LUVA PVC SIMPLES SOLDAVEL 20MM 150 | UN
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38 |LUVA PVC SIMPLES SOLDAVEL 25MM 2¥(‘)3t°-{l---.UN.................,,.@',,,_
39 |LUVA PVCSIMPLES SOLDAVEL 32MM 100 UN
40 |LUVA PVCSIMPLES SOLDAVEL 40MM 200 UN
41 |LUVA PVC SIMPLES SOLDAVEL 50MM 100 UN
42 | LUVA PVC SIMPLES SOLDAVEL 60MM 100 UN
_Al—13 LUVA PVC DE CORRER ESGOTO 100MM 100 1 ‘UN
44 | LUVA PVC DE CORRER ESGOTO 156MM 100 ; UN
45 |LUVA PVC DE CORRER SOLDAVEL 20MM 150 UN
46 |LUVA PVC DE CORRER SOLDAVEL 25MM 350 UN
47 | LUVA PVC DE CORRER SOLDAVEL 32MM 150_0 ' UN
48 | LUVA PVC DE CORRER SOLDAVEL 40MM 250 UN
49 [LUVA PVC DE CORRER SOLDAVEL 50MM 150 UN :
50 |LUVA AZUL 20MM PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE LATAO liO UN |
51 |LUVA AZUL 25MM PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE LATAO 170 UN
52 |LUVA AZUL 32MM PVC SOLDAVEL COM ROSCA DE LATAO 110 i UN
53 | TE PVCESGOTO 40MM o 80 UN
54 | TE PVC ESGOTO 50MM 80 UN
55 |TEPVCESGOTO 75MM 80 UN
__’:'; _.—TEI;;/E ESGOTO 100MM 80 UN
_—5A7. - TE PVCESGOTO 150MM 80 UN
58 |TE PVC AGUA SOLDAVEL 20MM 145 UN
59 |TE PVC AGUA SOLDAVEL 25MM - 2-26"— UN
60 |TE PVC AGUA SOLDAVEL 32MM 170 UN
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61 |TE PVC AGUA SOLDAVEL 40MM \?1%‘?0...... N
62 |TE PVC AGUA SOLDAVEL 50MM 140 UN
63 |TE PVC AGUA SOLDAVEL 60MM 120 UN
64 |TE PVC SOLDAVEL LR 20MM X % SOLDAVEL E ROSCAVEL 120 | UN |
65 |TE PVC SOLDAVEL LR 25MM X % SOLDAVEL E ROSCAVEL 170, UN
66 |REDUCAO PVC ESGOTO 50MM X 40MM 100 UN
67 |REDUCAO PVC ESGOTO 100MM X 75MM 100 | UN |
68 | CURVA PVC ESGOTO 452 X 40MM 100 UN
69 | CURVA PVC ESGOTO 902 X 40MM 90 UN
70 | CURVA PVC ESGOTO 45¢ X 50MM 90 UN
71 | CURVA PVC ESGOTO 90 X 50MM 90 UN |

| 72| CURVAPVC ESGOTO 902X 75MM 90 UN |

73| CURVA PVC ESGOTO 452 X 100MM 90 UN
74 | CURVA PVC ESGOTO 902 X 100MM " 90 | UN |

i

|75 |CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 452 X 20MM 110 E UN
76 | CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 902 X 20MM 110 UN
77 | CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 452 X 25MM 110 UN
78 | CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 902 X 25MM 160 UN |
79 | CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 452 X 32MM | w0 | un |
80 | CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 90° X 32MM 140 UN
81 |CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 452 X 40MM 120 UN
82 |CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 902 X 40MM 120 UN
83 | CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 452 X 50MM 100 UN
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84 | CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 902 X 50MM Vigg...... U-Nw
85 | CURVA PVC AGUA SOLDAVEL 902 X 60MM 100 UN
86 |CURVA DE TRANSPOSIGAO 25MM PVC SOLDAVEL - AGUA 90 UN
87 | CAP PVC ESGOTO 40MM 120 UN
88 |CAP PVC ESGOTO 50MM 120 | UN |
89 |CAP PVC ESGOTO 75MM 120 UN
90 |CAP PVC ESGOTO 100MM 120 UN
91 | CAP PVC AGUA SOLDAVEL 20MM 190 UN
92 | CAP PVC AGUA SOLDAVEL 25MM | 160 | UN
93 |PLUG ROSCA % 245 UN
94 |PLUG ROSCA % 320 UN
95 | BUCHA DE REDUGAO 100 X 50 MM - PVC ESGOTO 90 UN
96 |BUCHA DE REDUGAO 100 X 75 MM - PVC ESGOTO 90 UN
97 |BUCHA DE REDUGAO 150 X 100 MM - PVC ESGOTO 90 UN

| 98 |BUCHADE REDUGAO 50 X 40 MM - PVC ESGOTO 90 UN
99 |BUCHA DE REDUGAQ 75 X 50 MM - PVC ESGOTO 90 UN
100 |BUCHA DE REDUGAO DE 25 X 20 MM - PVC SOLDAVEL 90 UN
101 | BUCHA DE REDUGAO LONGA DE 32 X 25 MM - PVC SOLDAVEL 90 UN
102 |BUCHA DE REDUGAO DE 40 X 25 MM - PVC SOLDAVEL 90 UN
103 |{BUCHA DE REDUGAQ CURTA DE 50 X 25 MM - PVC SOLDAVEL 90 UN
104 |BUCHA DE REDUGAO CURTA DE 50 X 32 MM - PVC SOLDAVEL 90 UN
105 |BUCHA DE REDUGAO DE 50 X 40 MM - PVC SOLDAVEL 90 UN
106 |BUCHA DE REDUGAO LONGA DE 60 X 50 MM - PVC SOLDAVEL 90 UN
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107 |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 MM PVC 92 tOUN@

108 |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 32MM X 25MM PVC 90 UN |

109 |BUCHA DE REDUGAO SOLDAVEL CURTA 40MMX32MM 90 UN

110 |BUCHA RED SOLDAVEL CURTA 60MM X 50MM 90 UN

111 |BUCHA RED SOLDAVEL LONGA 50MM X 32MM 90 UN

112 |ADAPTADOR COM FLANGE 25MM - PVC SOLDAVEL - AGUA " 100 UN

113 |ADAPTADOR COM FLANGE 32MM - PVC SOLDAVEL — AGUA 100 UN

114 | ADAPTADOR COM FLANGE 40MM - PVC SOLDAVEL —~ AGUA 100 UN

115 |ADAPTADOR COM FLANGE 50MM - PVC SOLDAVEL - AGUA - 100 UN

116 |ADAPTADOR COM FLANGE 60MM - PVC SOLDAVEL - AGUA 100 UN

117 |ANEL DE VEDAGAO COM GUIA EM BORRACHA SINTETICA PARA VASO ‘Mla 0 UN

SANITARIO

118 |ADAPTADOR CURTO 40 MM X 1 % - PVC SOLDAVEL 110 UN

119 |ADAPTADOR CURTO 50 MM X 1% - PVC SOLDAVEL 110 UN

120 | ADAPTADOR CURTO 60 MM X 2” - PVC SOLDAVEL { 110 | UN

121 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25MM X % ROSCAVEL 170 UN

122 |ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 32MM X 1 ROSCAVEL 160 UN

123 | COTOVELOS 25 X % ROSCAVEL - AZUL 160 UN

124 |COTOVELOS 25 X % ROSCAVEL - AZUL 160 UN

125 {ANEL DE BORRACHA 100MM - ESGOTO 90 UN

126 | ANEL DE BORRACHA 150MM — ESGOTO 90 UN

127  ANEL DE BORRACHA 50MM - ESGOTO S 90 UN

128 |ANEL DE BORRACHA 75MM — ESGOTO 90 UN
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129 JUNCAO DE 100MM PVC ESGOTO Visto..........UIN....
130 JUN(;A'O DE 150MM PVC ESGOTO o 90 UN
131 |JUNCAO DE 40MM PVC ESGOTO 90 UN
132 JUNCAO DE 50MM PVC ESGOTaﬂ 90 UN
133 |JUNCAO DE 75MM PVC ESGOTO 90 UN
rJT34 NIPEL ROSCA PVC % - AGUA 175 UN
@ 135 |NIPEL ROSCA PVC 1/2 - AGUA 145 UN
136 |REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC 20MM 135 UN B
137 |REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC 25MM 195 B IJ? |
138 |REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL PVC 40MM o 170 UN
—139 REGISTRO DE ESFERA ROSCAVEL 32MM 120 UN
140 |REGISTRO DE GAVETA 20MM METAL 130 UN
141 | REGISTRO DE GAVETA 25MM METAL B 130 UN
142 |BASE DE REGISTRO DE GAVETA 3/4 140 UN
143 | BASE DE REGISTRO DE PRESSAO 3/4 130 UN
@ 144 |REGISTRO DE PRESSAOC 20MM C/ ADAPTADOR 130 UN
145 |REGISTRO DE PRESSAQ 25MM C/ ADAPTADOR 130 UN
146 | BASE PARA VALVULA DE DESCARGA REFERENCIA DOCOL 1 1/4 220 UN |
147 | BASE PARA VALVULA DE DESCARGA REFERENCIA DOCOL 1 1/2 230 UN
148 | BASE PARA VALVULA DE DESCARGA REF. HYDRA MAX 1.1/2 230 UN h
149 [ REPARO ORIGINAL PARA VALVULA DE DESCAR(;A—MODELO HIDRAMAX 1 1/2 360 UN
150 |REPARO ORIGINAL PARA VALVULA DE DESCARGA MOEE:O-DOCOL 11/2 270 UN
151 |VALVULA DE RETEN(;AO 20MM 80 UN
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152 |VALVULA DE RETENGAO 25MM ISO] . yNencemnmnnnen &
153 | ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM —~ BITOLA 1/2 195 UN
154 | ENGATE FLEXIVEL PVC 50CM — BITOLA 1/2 195 UN
155 | ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM — BITOLA 1/2 195 UN
156 |SILICONE DE USO GERAL INCOLOR 270ML 175 | UN |
157 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC 850G 215 UN
158 |KIT PARAFUSOS C/ BUCHA PARA VASO SANITARIO 12MM 235 | UN
1o | PARAFUSO DE LATAO, PARA VASO SANITARIO, ACABAMENTO CROMADO, COM| o
BUCHA DE FIXAGAO N2 08.
160 |PAR DE PARAFUSOS PARA FIXAR VASO SANITARIO C/ BUCHA 10 370 | UN
CONJUNTO DE FIXAGAO PARA MICTORIO CONVENCIONAL COM NO MINIMO:
161 [TUBO DE ENTRADA RETO, PARAFUSOS, BUCHAS, CONEXAO DE SAIDA E| 190 | UN
ACABAMENTOS.
162 | KIT PARAFUSO DE FIXAGAO P/ ASSENTO UNIVERSAL 270 | UN
163 |ESPUDE (BOLSA DE VASO) o 210 | UN
Lca | CAIXA DE DESCARGA P/ VASO SANITARIO (DESCARGA ACIONADO PELA CORDA| o
LATERAL DA CAIXA)
165 | TUBO DE DESCARGA C/ CURVA LONGO 1,60M 160 | UN
166 |TUBO DE LIGACAO PARA VASO SANITARIO PLASTICO 1% 210 | UN
167 |BOIA PARA CAIXA D’AGUA 1/2 90 UN
168 |CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO COM TAMPA 1.000 LT 46 UN
169 | ABRACADEIRA TIPO (U) 20MM 250 | UN |
170 | ABRACADEIRA TIPO (U) 25MM 300 | UN
171 | VASO SANITARIO EM LOUCA COM CAIXA ACOPLADA 111 UN
172 | VASO SANITARIO EM LOUCA SIMPLES CONVENCIONAL NA COR BRANCA 175 UN
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173 | PIA LAVATORIO COM COLUNA PARA BANHEIRO, COR BRANCO 155 UN
MICTORIO DE LOUCA SIFONADO, MED;DAS: LARGURA 320MM(PODENDO
174 VARIAR 50MM PARA MAIS OU PARA MENOS) ALTURA 515MM(PODENDO 115 UN
VARIAR 50MMPARA MAIS OU PARA MENOQOS) PROFUNDIDADE 315MM
(PODENDO VARIAR SOMMPARA MAIS OU PARA MENOS), COR BRANCO.
175 VALVULA DE MICTORIO A‘I\\ITIVANDALISMO BITOLA 1/2". DE METAL, COM 150 UN
ACIONAMENTO HIDROMECANICO, ACABAMENTO CROMADO.
176 | RALO REDONDO 100X40 (SIFONADO CILINDRICO — BRANCO) 160 UN
G 177 | CAIXA DE RALO SECA 100X100X40MM 80 ‘_U“N—N‘
778 CAIXA DE RALO SIFONADA 150X15';(-)X50MM 80 UN
179 | CAIXA DE RALO SIFONADA 150X150X75MM 80 UN
180 | CAIXA SIFONADA 100X100X50MM 80 UN
181 |PROLONGADOR PARA CAIXA DE RALO SIFONADA 150MM 80 UN N
182 | FITA VEDA ROSCA 18 X 50MT 1256 UN-“
183 |SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PLASTICO BRANCO 1.1/2 250 UN
184 |SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PL'/:STICO BRANCO 1.1/4 250 UN
185 |SIFAO SANFONADO UNIVERSAL PLA_STICO BRANCO 1 240 UN
@ 186 {UNIAO INTERNA % PVC h 210 UN
i
187 {UNIAO SOLDAVEL 32MM 210 ! IJ.N“
L 188 | ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL CLASSICA CROMADA 190 UN
189 |ASSENTO PARA VASO SANITARIO PLASTICO - BRANCO 505 UN
190 [ADESIVO PU40 CINZA USO GERAL 310ML 150 UN
191 |CONCRETO FCK 20.0, SLUMP 8 +- 2, BRITA 1 325 m3
192 |CONCRETO FCK 25.0, SLUMP8 +- 2, BRITA 1 325 M3
193 | CIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP il E-32, SACO DE 50KG 4500 SC
L I i



PREFEITURA DE

¥ CATANDUVA

Prefeitura de Catanduva
Estado de Sdo Paulo

Secretaria de Obras e Servigos

Pagina 12 de 27

New. d9Shioy mio iy
194 |VERGALHAO DE ACO CA 50 (6,3 MM) BARRA 12M 5\5,0 UN Treniesaes
ISto.......veech, |
195 |VERGALHAO DE ACO CA 50 (8,00 MM) BARRA 12M 500 UN
196 |VERGALHAO DE ACO CA 50 (10 MM) BARRA 12M 500 UN
197 TELA MALHA CA 60 NERVURADA, COM MALHA 15CM X 15CM, E @ 4,2 MM) 370 UN
2X3 METROS
198 |PEDRA RACHAO 2012 T
199 | MASSA CORRIDA PVA - 18 LITROS 340 UN
200 |AGUARRAS LATA 0,9L 536 UN
|
201 |FUNDO PREPARADOR A BASE DE AGUA - LATA 18L 485 UN
202 MASSA ACRILICA — RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE POLIMERO 530 UN
ESTIRENO- ACRILICO — EMBALAGEM COM 18 LITROS
SELADOR ACRILICO - RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO
ESTIRENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS
203 | MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS| 600 UN
ETOXILADOS. PRODUTO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 120M2 POR
DEMAO, SECAGEM FINAL DE 6 HORAS, 18L
ESMALTE BRILHANTE — PREMIUM - A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA,
204 PRODUTO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 75M2 POR DEMAQ. CORES 1765 UN
DIVERSAS. PRAZO DE VALIDADE 36 MESES. DEVERA OBEDECER AOS
REQUISITOS EXIGIDOS DA NORMA ABNT NBR 11702:2019. 3,6L
ESMALTE ACETINADO — PREMIUM - A BASE DE AGUA, SECAGEM RAPIDA,
205 PRODUTO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 75M2 POR DEMAO. CORES 1765 UN
DIVERSAS. PRAZO DE VALIDADE 36 MESES. DEVERA OBEDECER AOS
REQUISITOS EXIGIDOS DA NORMA ABNT NBR 11702:2019. 3,6L
TINTA ACRILICA PARA PISO - PREMIUM BASE D'AGUA RESINA A BASE DE
DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO, PIGMENTOS
ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICOIS,
206 |TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE| 2070 UN
| ISOTIAZOLONAS). ACABAMENTO FOSCO. PRODUTO COM RENDIMENTO
APROXIMADO DE 380 M2 POR DEMAO, SECAGEM FINAL DE 72 HORAS, 18L —
CORES DIVERSAS
207 R ~ 1470 UN
TINTA ACRILICO FOSCO PREMIUM- RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE
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COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS,
GLICOIS. RESISTENCIA A LAVABILIDADE, SEM CHEIRO E COM SECAGEM FINAL
DE 12 HORAS, CORES DIVERSAS. PRODUTO COM RENDIMENTO DE 76 M2 POR
DEMAO, ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVERA OBEDECER
AOS REQUISITOS EXIGIDOS NA NORMA ABNT NBR 15079:2008, 3,6L
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208

TINTA ACRILICO FOSCO PREMIUM- RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE
COPOLIMERO ESTIRENO ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS,
CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E
TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. RESISTENCIA A LAVABILIDADE,
SEM CHEIRO E COM SECAGEM FINAL DE 12 HORAS. PRODUTO COM
RENDIMENTO DE 380 M2 POR DEMAO, ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DO
PRODUTO. DEVERA OBEDECER AOS REQUISITOS EXIGIDOS NA NORMA ABNT
NBR 15079:2008, 18L — CORES DIVERSAS

1435

UN

209

TINTA LATEX PVA PREMIUM FOSCO- RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE
POLIMEROS ACRILICOS E VINILICOS, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS
PESADOS, CARGAS INERTES, GLICOIS E TENSO-ATIVOS ETOXILADOS E
CARBOXILADOS, BACTERICIDA E FUNGICIDA. RESISTENCIA A LAVABILIDADE,
BAIXO ODOR E COM SECAGEM FINAL DE 12 HORAS. CORES DIVERSAS.
PRODUTO COM RENDIMENTO APROXIMADO DE 380 M2 POR DEMAO,
ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DO PRODUTO. DEVERA OBEDECER AOS
REQUISITOS EXIGIDOS NA NORMA ABNT NBR 15079:2008, 18L

1940

UN

210

TINTA LATEX SUPER LAVAVEL ACRILICO ANTI MANCHA PREMIUM BRILHANTE -
RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA, BAIXO ODOR E COM SECAGEM FINAL
DE 04 HORAS. CORES DIVERSAS. PRODUTO COM RENDIMENTO APROXIMADO .
DE 18M2/L POR DEMAO, ESPECIFICADO NA EMBALAGEM DO PRODUTO.
DEVERA OBEDECER AOS REQUISITOS EXIGIDOS NA NORMA ABNT NBR
15079:2008, 18L

2305

UN

211

THINNER EMBALAGEM 0,9L

212

ZARCAO — COR CINZA, LARANJA OU VERDE, 3,6L

UN

UN

213

VERNIZ MARITIMO DIVERSAS CORES, SEM! BRILHO OU BRILHANTE — LATA 3,6L

UN

214

VERNIZ NATURAL, SEMI BRILHO OU BRILHANTE — LATA 3,6L

707

UN

215

FITA CREPE ADESIVA 48MM X 50M — BEGE

700

UN

216

FITA CREPE ADESIVA 25MM X 50M - BRANCA :

1000

UN

217

LIXA PARA FERRO GRAO 150

1546

UN
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218 |LIXA D’AGUA GRAO 120 1546 UN !
219 |LIXA DE MADEIRA OU PAREDE GRAO 80 - VERMELHA 1640 UN
220 |LIXA DE MADEIRA OU PAREDE GRAO 150 — VERMELHA 1640 UN
221 |ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO ALTURA 4,5CM 1040 UN
222 |ROLO DE LA 9CM ALTURA 12MM COM CABO 1990 UN
223 |ROLO DE LA 15CM ALTURA 12MM COM CABO 1540 UN
224 |SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23 CM 1200 UN
225 |ROLO DE PINTURA MATERIAL ANTIGOTA SEM RESPINGO 23CM 1470 UN
226 |TRINCHA 1” CERDA ANIMAL 340 UN
227 |TRINCHA 2” CERDA ANIMAL 490 UN
228 | TRINCHA 3" CERDA ANIMAL 440 UN
229 | TRINCHA 1” % CERDA ANIMAL 340 UN
230 |PINCEL DE CERDA GRIS PARA TINTA ACRILICA E LATEX TAMANHO % 370 UN
231 BROXA P/ PINTURA BASE PLASTICO, CABO PLASTICO, CERDAS NYLON COMP. 320 UN
19,5CM X 15CM LARG X 5,6CM ALT
232 ESPATULA LAMINA DE AGO LISA E CABO DE PLASTICO TAMANHO 6,4 PARA 280 UN
APLICAGAO DE MASSA
233 |ESPATULA DE PLASTICO MASSA CORRIDA, TAMANHO 10CM 120 UN
234 [ CACAMBA PARA PINTURA 10 LITROS 63 UN
235 CABO EXTENSOR DE ATE 5 METROS PROFISSIONAL, FIBRA DE VIDRO COM 40 UN
ROSCA DE AJUSTE
PISTOLA PARA PINTURA BAIXA PRESSAO TIPO MODELO 4A, COM CANECA DE
236 |ALUMINIO, CAPACIDADE DE 1L, TAMPA ALUMINIO, BICO 1,2MM, PESO 16 UN
0,850KG
237 |PISTOLA PARA PINTURA ALTA PRESSAO TIPO MODELO MILENIUM 5, PRESSAO 36 UN
DE TRABALHO 40-60LBS/POL2-PSI, CONSUMO DE AR 5,2 PCM A 50 PS,
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CAPACIDADE DE 1L, BICO DE ACO INOX, TAMPA ALUM[NIO, BICO 1,6MM PESO
1,100KG VSO ooroooeeeesbeeeenmnes .
238 | GESSO EM PO - KILO 2211 UN
PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 4,5 X 50 CAIXA COM
239 81 CX
200UN
PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 3,5 X 40 CAIXA COM
240 64 CX
S00UN
PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 3,5 X 30 CAIXA COM
241 59 CX
S500UN
PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 4,0 X 40 CAIXA COM
242 60 CX
S00UN
PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 4,2 X 40 CAIXA COM
243 71 CX
200UN
]
244 | PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 5 X 45 CAIXA COM S500UN 58 CX
245 | PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 5 X 60 CAIXA COM 200UN 63 CX
246 PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 4,5 X 60 CAIXA COM 67 ox
200UN
247 | PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 5 X 70 CAIXA COM 100UN 76 CX
248 | PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 6 X 70 CA{XA COM 100UN ! 76 CX
249 | PARAFUSO PARA MADEIRA BICROMATIZADO PHILIPS 6 X 50 CAIXA COM 100UN 76 CX
250 |PARAFUSO AUTO BROCANTE FLANGEADO PHILIPS 4,2 X 13 3720 UN
251 |PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 1 X % 3660 UN
252 | PARAFUSO AUTO BROCANTE SEXTAVADO 1 % X % CAIXA COM 100UN 101 CX
253 PARAFUSO PARA FORRO PVC PONTA AGULHA 4,2 X 13 CAIXA COM 500UN 25 CX
254 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADA % X 70 CAIXA COM 200UN 41 CX
255 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA SEXTAVADA 3/16 X 50 CAIXA COM 200UN 41 CX
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256 |PARAFUSO CABECA TROMBETA PONTA AGULHA 3,5 X 45 CAIXA COM S500UN Vistcﬁ.l. ..... .‘C.X
257 | PARASUSO CABECA TROMBETA PONTA AGULHA 3,5 X 25 CAIXA COM 500UN 36 CX
258 PARAFUSO TELHEIRO ATARRACHANTE SEXTAVADO 5,5” X 5/16 CAIXA COM 82 o
100UN
259 | PARAFUSO FRANCES DE 8” X 5/16 COM PORCA E ARRUELA CAIXA COM 100UN 66 CX
260 |PREGO 8X8 COM CABEGA - 1 KILO 28 PCT
261 |PREGO 10X10 COM CABECA - 1 KILO 137~ PCT
262 ; PREGO 22X48 COM CABECA - 1 KILO 160 PCT
263 |PREGO 22X42 COM CABECA - 1 KILO 50 PCT
|
264 |PREGO 25X72 COM CABECA - 1 KILO A - 145 PCT
265 |HASTE - BARRA ROSCADA DE 5/8 —1 METRO 90 . iJN
266 |HASTE - BARRA ROSCADA DE 3/8 — 1 METRO _90 UN
267 |HASTE - BARRA ROSCADA DE 5/16 - 1 METRO 90 UN
268 HASTE‘- BARRA ROSCADA DE 1/2 —1 METRO 90 ] ‘[JAI\—IY—
269 | PORCA PARA BARRA ROSCADA DE 5/8 SEXTAVADA 1240 UAl\i"-
270 |PORCA PARA BARRA ROSCADA DE 3/8 SEXTAVADA 1240 UN
271 | PORCA PARA BARRA ROSCADA DE 5/16 SEXTAVADA 1240 UN
272 | PORCA PARA BARRA ROSCADA DE 1/2 SEXTAVADA 1260 UN
273 | ARRUELA PARA BARRA ROSCADA DE 5/8 . 1360 UN
274 ) ARRUELA PARA BARRA ROSCADA DE 3/8 1360 UN
275 | ARRUELA PARA BARRA ROSCADA DE 5/16 1360 UN ;
276 | ARRUELA PARA BARRA ROSCADA DE 1/2 1360 UN
277 CORRENTE ;MM GALVANIZADA - KILO 580 KG
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TUBO DE ACO GALVANIZADO A FOGO, DIAMETRO DE 6", BARRA DE 6 METROS,

278 |ESPESSURA MINIMA CHAPA DE 5MM, SEM COSTURA, ATENDENDO A NBR| VAStO..|..UN..|....... ..
5580.

279 |ARGAMASSA COLANTE PARA USO INTERNO E EXTERNO ACII, 20KG. 473 UN

280 | BLOCO CERAMICO 8 FUROS 9X19X19 | s36s0 | uwn

281 |TIIOLO MACIGO P/ ALVENARIA 5X10X20 42660 | UN

282 |BLOCO DE CONCRETO 10X20X40 12500 | UN

283 REJUNTE PARA REVESTIMENTOS CERAMICOS E PEDRAS NATURAIS PARA AREAS 315 UN
INTERNAS E EXTERNAS, FLEXIVEL RESINADO. COR CINZA. 1KG

284 ADESIVO LIQUIDO, RESINA SINTETICA DE ALTO DESEMPENHO PARA 291 UN
ARGAMASSAS E CHAPISCOS, REFERENCIA BIANCO — BALDE 18KG

285 |COLA BRANCA PARA MADEIRA A BASE DE POLIACETADO DE VINILA (PVAC). 1L 225 UN

286 | AREIA GROSSA LAVADA. 950 M3

287 | AREIA FINA LAVADA. 950 M3
DISCO DIAMANTADO PARA SERRA MARMORE 4" - 43/8 X 3/4” |

288 90 UN
LISO/CONTINUO

289 |DISCO DIAMANTADO PARA SERRA MARMORE 4” - 4.3/8 X 3/4” SEGMENTADO 90 UN

290 DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 14” 350 X 25,4 MM — TIJOLO, 90 UN
CONCRETO, ASFALTO. MAXIMO RPM 5.500 — 100M/S

201 DISCO ABRASIVO DE CORTE AGO/INOX 4 %” X 5/128” X 7/8" — 115MM X 1620 UN
1,0MM X 22,2MM, RPM MAX 13.300, 80M/S

292 |DISCO CIRCULAR PARA MADEIRA 7 1/4" X 20 MM- 24 DENTES. VIDEA 130 UN

293 DISCO SERRA MANUAL - MADEIRA. MEDIDA: 7 1/4" 36 DENTES. FURO DE 20 120 UN
MM - MODELO: VIDEA

294 DISCO DE SERRA CIRCULAR PARA MADEIRA 14” X 350MM, FURO 30MM, 48 103 UN
DENTES. VIDEA

295 | DISCO DE CORTE PARA ACO-INOX 7 X 1/16 X 7/8”MAX 8.500 RPM 80M/S 1530 UN
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206 |PISCO DE CORTE PARA AO 10” X 1/8” X 5/8" 254MM 3,2MM X 15,9MM.| Vigsg ©
RPM MAX 6.000, 80 M/S... b
297 | PISCO DE CORTE DIAMANTADO ALVENARIA/CONCRETO 9" @230X10XF22MM | UN
LISO/CONTINUO — CORTE SECO
sog |DISCO DE CORTE 9" X 1/8” X 7/8" - 2286MM X 32MM X 222MM,| UN
APLICACOES: MARMORES, GRANITOS, REFRETARIOS, METAIS
299 |DISCO ABRASIVO DE CORTE PARA METAL 14” X 1/8” X 1” 355X3X25,4MM 140 UN |
300 |DISCOS PARA CORTE ACO METAL 12"X1/8"X 3,4 IN/PO 1610 UN
GABIGES TIPO CAIXA CONFECCIONADOS EM MALHA HEXAGONAL DE DUPLA
201 TORCAO, MALHA 8X10 CM, DIAMETRO DO FIO 2,40 MM, GALVANIZADO E 1000 N
RECOBERTO COM PVC COM AS SEGUINTES DIMENSOES: 2,00M X 1,00M X
1,00M
GABIOES TIPO COLCHAO RENO CONFECCIONADOS EM MALHA HEXAGONAL DE
307 |DUPLA TORGAO, MALHA 6X8 CM, DIAMETRO DO FIO 2,0 MM E RECOBERTO 1000 UN
COM PVC, COM AS SEGUINTES DIMENSOES: 4,0M X 2,0M X 0,23M. COM
TAMPA INCLUSA (BASE+TAMPA)
|
303 | ARAME GALVANIZADO DE AMARRAGAO RECOBERTO COM PVC- ( 25KG =01} UN
ROLO)
204 |MANTA GEOTEXTIL BIDIM 2,30 X 100M - FILTRO GEOTEXTIL - RESISTENCIA %0 UN
LONGITUDINAL A TRACAO 10 KN/M
305 |TELHA ECOLOGICA 0,95 LARGURA X 2 METROS X 3 MM DE ESPESSURA| UN
COMPRIMENTO VERDE
306 |EUCALIPTO 4 METROS COMPRIMENTO X 15 DIAMETRO TRATADO 580 UN |
|
307 |EUCALIPTO 3 METROS COMPRIMENTO X 15 DIAMETRO TRATADO 850 UN
308 |EUCALIPTO 3 METROS COMPRIMENTO X 12 DIAMETRO TRATADO 850 UN
309 |EUCALIPTO 3 METROS COMPRIMENTO X 10 DIAMETRO TRATADO 650 UN
310 |EUCALIPTO 2 METROS COMPRIMENTO X 12 DIAMETRO TRATADO 880 UN
311 |EUCALIPTO 2 METROS COMPRIMENTO X 5 DIAMETRO TRATADO 680 UN
312 250 UN
PRANCHA 4,5 METROS COMPRIMENTO X 30 CM LARGURA X ENTRE 5 E 6 CM
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ESPESSURA - PEROBA Vit || Fls...2%. ‘
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313 | PRANCHA MADEIRA BRUTA 2 METROS X 30 CM LARGURA X 5 CM ESPESSURA - 300 UN
TAIUVA/CAMBARA/ANGELIM
| ~
34 |TABUA DE 2,5 METROS COMPRIMENTO X 20 CM DE LARGURA, APARELHADA 550 UN
TAIUVA/CAMBARA/ANGELIM
395 |TABUA DE 4 METROS COMPRIMENTO X 10 CM LARGURA, APARELHADA - 500 UN
TAIUVA/CAMBARA/ANGELIM
316 |ABUA MADEIRA BRUTA 3 METROS COMPRIMENTO X 10 CM LARGURA X 2,5 1660 UN
ESPESSURA - TAIUVA/CAMBARA/ANGELIM
317 |CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60 — 15MM 530 UN
318 | CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60 — 18MM 510 UN
319 |CHAPA DE COMPENSADO 2,20 X 1,60 — 10MM 530 UN
320 |CHAPA DE MADEIRITI PLASTIFICADO 2,20 X 1,10 X 14 MM (PRETO) 520 UN !
321 |CHAPA DE MADEIRITI RESINADO 2,20 X 1,10 X 10 MM 520 UN
322 | CHAPA DE MADEIRITI RESINADO 2,20 X 1,10 X 14 MM 520 UN
323 |TERCA DE MADEIRA BRUTA 4,50 METROS COMPRIMENTO 390 UN
LAMPADA BULBO LED 7 W E-27 BIVOLT BRANCO FRIO 6000 - 6500K COM
324 880 UN
CERTIFICAGAO INMETRO
35 |LAMPADA BULBO LED 9W E-27 BIVOLT BRANCO FRIO 6000 - 6500K COM| . . UN
CERTIFICACAO INMETRO
306 |LAMPADA BULBO LED 9W E-27 BIVOLT BRANCO QUENTE 3000K COM| oo UN
CERTIFICAGAO INMETRO
LAMPADA BULBO LED 12W E-27 BIVOLT BRANCO FRIO 6000 - 6500K COM
327 1280 UN
CERTIFICAGAO INMETRO
398 |AMPADA BULBO LED 15W E-27 BIVOLT BRANCO FRIO 6000 - 6500K COM| . UN
CERTIFICAGAO INMETRO
329 1080 UN
LAMPADA BULBO LED 20W E27 BIVOLT BRANCO FRIO 6000 - 6500K COM
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230 LAMPADA BULBO LED 40W E27 BIVOLT BRANCO FRIO 6000 - 6500K COM 1980 UN
CERTIFICACAO INMETRO

331 LAMPADA BULBO LED 40W E40 BIVOLT BRANCO FRIO 6000 - 6500K COM 1410 UN
CERTIFICAGCAO INMETRO

32 LAMPADA BULBO LED 50W E40 BIVOLT BRANCO FRIO 6000 - 6500K COM 1210 UN
CERTIFICAGAO INMETRO |
LAMPADA LED TUBULAR T8 20W BIVOLT 6000 - 6500K BRANCO FRIO, TUBO

333 [EM POLICARBONATO LEITOSO, COMPRIMENTO 1,20M, COM CERTIFICACAO| 2850 UN
INMETRO
LAMPADA LED TUBULAR T8 18W BIVOLT 6000 - 6500K BRANCO FRIO, TUBO

334 |EM POLICARBONATO LEITOSO, COMPRIMENTO 1,20M, COM CERTIFICACAO| 6350 UN
INMETRO
LAMPADA LED TUBULAR T8 10W BIVOLT 6000 - 6500K BRANCO FRIO, TUBO

335 |EM POLICARBONATO LEITOSO, COMPRIMENTO 0,60CM, COM CERTIFICACAO| 1150 UN
INMETRO
LAMPADA LED TUBULAR T8 9W BIVOLT.6000 - 6500K BRANCO FRIO, TUBO EM

336 |POLICARBONATO LEITOSO, COMPRIMENTO 0,60CM, COM CERTIFICACAO| 1650 UN
INMETRO
LAMPADA LED H.O. TUBULAR T8 65W 6000 - 6500K BRANCO FRIO, TUBO EM

337 |POLICARBONATO LEITOSO, COMPRIMENTO 240CM, COM CERTIFICAGAO| 1150 UN
INMETRO
SOQUETE PRESSAO PARA CALHAS TUBULAR T8 ANTI VIBRATORIO, TENSAO

338 MINIMA DE TRABALHO: 250V, CAPACIDADE DE CORRENTE: 2A; CONTATO | 4360 | UN
ELETRICO EM LATAO; CORPO EM POLIAMIDA (NYLON); TEMPERATURA
MAXIMA DE TRABALHO: 902 C

339 SOQUETE DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAGCAO, ROSCA E-27, 4A, COM 1660 UN
2 PARAFUSOS, CONTATO EM LATAO NIQUELADO

340 |SOQUETE DE PORCELANA COM PARAFUSO DE FIXAGAO, ROSCA E-40, 16A, 1660 UN
COM 2 PARAFUSOS, CONTATO EM LATAO NIQUELADO

341 [SOQUETE COM RABICHO PARA LAMPADA T8; CONTATO ELETRICO EM LATAO;: 2660 UN
CORPO EM NYLON; TENSAO MINIMA DE TRABALHO: 250V; CAPACIDADE DE |
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CORRENTE: 2A; FIO FLEXIVEL 0,50MM 750V; COMPRIMENTO MINIMO 125MM
Visto....}. &

REFLETOR 10W LED USO EXTERNO PARA QUADRA ABERTA, FLUXO LUMINOSO
MAIOR OU IGUAL A 700LM, ALTA EFICIENCIA, IP66, IRC MAIOR QUE 70,
TEMPERATURA DE TRABALHO 10° A 50° C, F.P. MAIOR QUE 0,60, TENSAO 85-
342 | 265V, 50-60HZ, ANGULO FACHO 120° BIVOLT, CORPO EM ALUMINIO INJETADO 545 UN
E VIDRO CRISTAL TEMPERADO, COR BRANCA 6.000 A 6.500K, HASTE DE
FIXACAO AGO CARBONO COM ARTICULAGAO, GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS
COM CERTIFICAGAO INMETRO

REFLETOR 30W LED USO EXTERNO PARA QUADRA ABERTA, FLUXO LUMINOSO
MAIOR OU IGUAL A 2.100LM, ALTA EFICIENCIA, IP66, IRC MAIOR QUE 70,
TEMPERATURA DE TRABALHO 10° A 50° C, F.P. MAIOR QUE 0,60, TENSAO 85-
343 | 265V, 50-60HZ, ANGULO FACHO 120° BIVOLT, CORPO EM ALUMINIO INJETADO 670 UN

E VIDRO CRISTAL TEMPERADO, COR BRANCA 6.000°A 6.500K, HASTE DE :
FIXACAO AGO CARBONO COM ARTICULAGAO, GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS
COM CERTIFICAGAO INMETRO f

REFLETOR 100W LED USO EXTERNO PARA QUADRA ABERTA, FLUXO LUMINQOSO
MAIOR OU IGUAL A 11.500LM, ALTA EFICIENCIA, IP66, IRC MAIOR QUE 70,
TEMPERATURA DE TRABALHO 10° A 50° C, F.P. 0,92, TENSAO 85-265V, 50-60HZ,
344 | ANGULO FACHO 120° BIVOLT, CORPO EM ALUMINIO INJETADO E VIDRO 780 UN
CRISTAL TEMPERADO, COR BRANCA 6.000 A 6.500K, HASTE DE FIXAGAO AGO
| CARBONO COM ARTICULAGAO, GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS COM
CERTIFICAGAO INMETRO

REFLETOR 200W LED USO EXTERNQ PARA QUADRA ABERTA, FLUXO
LUMINOSO MAIOR OU IGUAL A 22.000LM, ALTA EFICIENCIA, IP66, IRC MAIOR
QUE 70, TEMPERATURA DE TRABALHO 10° A 50° C, F.P. 0,95, TENSAO 85-265V,
345 |50-60HZ, ANGULO FACHO 120° BIVOLT, CORPO EM ALUMINIO INJETADO E 1025 UN
VIDRO CRISTAL TEMPERADO, COR BRANCA 6.000 A 6.500K, HASTE DE
FIXACAO AGO CARBONO COM ARTICULAGAO, GARANTIA MINIMA DE 02 ANOS
COM CERTIFICACAO INMETRO

{

5 — LEVANTAMENTO DE MERCADO

As solugdes possiveis sdo:

Solucdo 01: Contratacdo de empresa especializada para o fornecimento dos materiais e
execucdo dos servicos necessarios para manutengao e conservagao de prédios publicos do
Municipio, constru¢Bes de galerias, execugdo e manutengdo de calgadas, caixa de
captacdo de agua, construcdo e manutengdo de alas de pontes.
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Contratar empresas para executar servigos de manutenco civil e conservagio ‘@8 Prédios. .- .erweeme.n. ..
e locais publicos pode oferecer vantagens e desvantagens para uma prefeitura, como a de
Catanduva. Vamos analisar ambos os lados:

Vantagens

1. Especializagdo e Expertise: Empresas especializadas possuem conhecimento
técnico e experiéncia especifica, o que pode garantir um servico de maior
qualidade e eficiéncia.

2. Equipamentos e Tecnologia: Geralmente, essas empresas tém acesso a
equipamentos modernos e tecnologias avangadas, que podem ndo estar

a disponiveis internamente na prefeitura.

3. Flexibilidade de Mdo de Obra: Contratar empresas permite ajustar a for¢a de
trabalho conforme a necessidade, sem 0s encargos permanentes associados a
contratagdo de funcionarios publicos.

4. Redugdo de Responsabilidades Administrativas: A terceirizagdo reduz as
responsabilidades administrativas da prefeitura, como gestdo de pessoal, folha de
pagamento, treinamentos, entre outros.

5. Foco no Core Business: Permite que a prefeitura se concentre em suas fungdes
principais, delegando a manutencgao a especialistas.

6. Responsabilidade Legal e Garantias: Em caso de problemas, a empresa contratada
é responsavel por resolvé-los, oferecendo garantias sobre o trabalho realizado.

Desvantagens
@ 1. Custo Potencialmente Elevado: A terceiriza¢do pode ser mais cara a curto prazo
em comparagdo com a manutencdo realizada por funcionarios publicos,
especialmente se o servico demandar alta especializagdo.

2. Menor Controle Direto: A prefeitura pode ter menos controle direto sobre a
qualidade e os métodos de trabalho, dependendo do grau de supervisdo
estabelecido no contrato.

3. Riscos de Dependéncia: Pode haver um risco de dependéncia de fornecedores
externos, o que pode ser problematico em casos de urgéncia ou se a empresa
contratada ndo cumprir os prazos.

4. Questoes de Seguranga e Confidencialidade: Em prédios com informagdes
sensiveis, como reparticbes governamentais, a terceirizagdo pode levantar
questoes de seguranca e confidencialidade.
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empresa terceirizada pode enfrentar desafios de comunicagdo, levando a possiveis
mal-entendidos ou atrasos.

Qualidade Inconsistente: Dependendo da empresa contratada, pode haver
inconsisténcias na qualidade do trabalho realizado.

As empresas possuem 0s equipamentos e funcionarios necessérios para a execugdo de
todo o servigo, mas como ndo tem como definir os locais com antecedéncia e os reparos
sdo pequenos, fica invidvel a contratagdo de uma empresa. Ademais importante destacar
que a Prefeitura conta hoje com equipe em quantidade e qualificagdo compativeis com os
servicos de manuten¢do que s3o comumente realizados, o que, por hora, afasta a
necessidade de contratagdo de empresa especializada para execugdo desses trabalhos.

Solucdo 02: Toda manutengdo e reparo dos locais mencionados com a mao de obra
propria, somente o fornecimento dos insumos através do registro de preco com entrega
no Municipio pela contratada, no local combinado.

Vantagens

1.

Controle Direto sobre a Qualidade: A execugdo direta permite um controle mais
rigoroso sobre a qualidade dos materiais e dos servigos realizados.

Reducdo de Custos a Longo Prazo: Embora possa haver um investimento inicial
significativo na aquisicdo de materiais e formagdo de equipes, pode haver uma
economia a longo prazo ao evitar as margens de lucro de terceiros.
Desenvolvimento de Competéncias Internas: A prefeitura desenvolve habilidades
e conhecimentos internos, o que pode ser benéfico para a manutengdo continua e
futuras expansdes ou reparos.

Flexibilidade Operacional: A mdo de obra prépria pode oferecer maior
flexibilidade em termos de horarios e urgéncias, adaptando-se mais facilmente as
necessidades do municipio.

Estabilidade de Emprego para a Comunidade Local: Ao empregar residentes
locais, a prefeitura contribui para a criagdo de empregos estdveis na comunidade.
Melhor Coordenagdo com Outras Atividades Municipais: A manutencg3o realizada
por equipes internas pode ser mais facilmente coordenada com outras atividades
e servicos municipais.

Desvantagens
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1. Custos Iniciais Elevados: A aquisicdo de materiais e a formagdo de equipes
qualificadas podem exigir um investimento inicial significativo.

2. Responsabilidades Administrativas Adicionais: Gerenciar equipes préprias requer
administragdo de recursos humanos, como recrutamento, treinamento, salarios e
beneficios.

3. Limitag¢des de Especializagdo: A menos que a prefeitura tenha acesso a uma ampla
gama de especialistas, pode haver limitacbes na habilidade para lidar com
problemas técnicos especificos.

4. Riscos Associados a Manutencdo de Equipamentos: A prefeitura se torna
responsavel pela manuten¢do e atualizagdo de quaisquer equipamentos
adquiridos.

5. Menor Flexibilidade para Escalar Operagdes: Aumentar ou diminuir a equipe
conforme as demandas variam pode ser mais desafiador do que simplesmente
ajustar contratos com fornecedores externos.

6. Comprometimento de Recursos a Longo Prazo: Manter uma equipe prépria € um
compromisso a longo prazo, que pode limitar a flexibilidade or¢amentaria da
prefeitura em outras areas.

MELHOR SOLUCAO: fazendo a andlise das possiveis alternativas relacionadas
anteriormente, foi definido que a melhor solugdo, tanto técnica quanto econémica, é a
alternativa nimero 2, sendo toda manutencdo e reparo dos locais mencionados com a
mao de obra prépria, somente o fornecimento dos insumos através do registro de prego
com entrega no Municipio pela contratada, uma vez que o municipio possui mdo de obra
qualificada. Outra vantagem é o fato de os servigos ndo serem continuos, ou seja, os
materiais serdo adquiridos apenas no momento em que houver necessidade, podendo
haver periodos ou épocas que os insumos sejam menos requisitados, o que tornaria o
investimento em contratagdo de empresa especializada, especificos para este fim, muito
oneroso.

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATAGCAO

Em breve levantamento de mercado, estima-se que a contratagdo terd o valor de RS
8.137.901,92.

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

Pagina 24 de 27

Secretdria de Obras é3éRADEC ES SO

w

........... LI LY VT TR TTYTTTY PYTYS S0



A
Y

i)

(PREFEITURA DE Prefeitura de Catanduva

CATAN DUVA Estado de S3o Paulo

Secretaria de Obras e Servigos

A solugdo mais vidvel escolhida foi a aquisi¢do dos materiais para a manutengao civil junto
a empresas especializadas no fornecimento dos materiais estimados neste estudo, por
meio de Registro de Preco.

A contrata¢do destina-se em suprir o estoque de todas as Secretarias da Prefeitura
Municipal de Catanduva, tendo em vista a necessidade frequente de atender a demanda
desse material, gerada nas diversas rotinas administrativas.

As aquisi¢des feitas pela Prefeitura sdo realizadas buscando propostas que se mostrem
mais vantajosas para a Administragdo Publica conforme os principios da legalidade e por
se tratar de material de consumo, ndo ha necessidade de manutencdo e de assisténcia
técnica.

PROCESSsO
‘ . Ne......... hsn‘b"Fls
8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO VSO oo [

Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deverdo ser
considerados:

| - a viabilidade da divisdo do objeto em lotes;

Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a economicidade,
sempre que possivel, desde que atendidos os pardmetros de qualidade; e

Il - o dever de buscar a ampliagdo da competigdo e de evitar a concentragdo de mercado.

Diante da quantidade de itens, a licitagdo para a contratacdo de que trata o objeto deste
documento, por meio de prego unitdrio, nos moides em que se encontra, permite a
Administracdo uma maior economia com o ganho de escala, haja vista que os licitantes
poderdo vir a ofertar pregos mais competitivos, sem restringir a competitividade.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Os resultados pretendidos sdo as melhorias dos bens imoveis, calgadas, pontes, galerias
do Municipio, entre outros, prolongando sua vida util e diminuindo os gastos com reparos
ndo planejados, substituindo-os por manutencgao preventiva.

Espera-se suprir a necessidade dos materiais possibilitando através de reposi¢cdes e
novas aquisicdes do objeto desta contratagdo de maneira eficaz e de facil
operacionalizacdo. A fim de contribuir para que os servidores e usudrios dos espagos
publicos desenvolvam seus trabalhos em um ambiente adequado, confortavel e possa
assim haver um atendimento de exceléncia aos municipes.
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10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO Visto......... ...

A Prefeitura dispde de equipe capacitada para o recebimento, manejo, controle e
transporte dos itens a serem adquiridos , assim como servidores aptos para manutengdo
dos locais solicitados, ndo sendo necesséria a capacitagdo de novos servidores para as
referidas fungdes.

Quanto aos locais de possiveis mautengbes, ja foram aferidos pelas Secretariais
demandantes, ndao havendo necessidade de maiores intervengdes no ambiente de
trabalho.

11 — CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

Considerando a caracteristicas do objeto, ndo foi observada a necessidade de
contratagbes correlatas e interdependentes que eventualmente possam interferir na
futura contratagao.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

A aquisi¢do de materiais para execugdo de servigos de manutengao civil e conservagao de
prédios e locais publicos pode ter varios impactos ambientais. Esses impactos dependem
da natureza dos materiais, da forma como sdo produzidos, transportados e utilizados,
bem como da gestdo de residuos apés a sua utilizagdo. Vamos detalhar alguns desses
impactos:

1. Extracdo de Recursos: Muitos materiais de construgao, como areia, pedra e
metais, sdo extraidos de recursos naturais. Isso pode resultar em degradagdo do
solo, perda de habitats, e impactos negativos na biodiversidade.

2. EmissOes de Carbono: A produgdo de certos materiais, como o cimento, é
intensiva em termos de emissdes de CO2. Além disso, o transporte dos materiais
até o local de uso também contribui para as emissdes de gases de efeito estufa.

3. Consumo de Energia: A fabricagdo de materiais de construgdo frequentemente
requer grandes quantidades de energia, o que pode contribuir para a pegada de
carbono global e 0 esgotamento de recursos energéticos nao renovaveis.

4. Poluigdo: Processos de fabricagio podem resultar em poluigdo do ar, da dgua e do
solo, afetando a qualidade ambiental e a saude publica.
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5. Uso de Agua: A produgdio de materiais de construgio também podssggnsumir .

grandes quantidades de dgua, afetando a disponibilidade de recursos hidricos,
especialmente em dreas mais secas ou com éscassez de dgua.

6. Geragao de Residuos: Durante a construgdo e a manutengdo, podem ser gerados
residuos, incluindo sobras de materiais e embalagens. A gestdo inadequada desses
residuos pode levar a problemas ambientais, como contamina¢do do solo e dos
corpos d'agua.

7. Impacto sobre a Fauna e Flora Local: A construcdo e a manutengdo podem
perturbar habitats locais, afetando a fauna e a flora, especialmente se os trabalhos
forem realizados em areas sensiveis.

Para mitigar esses impactos, € importante que a Prefeitura de Catanduva adote praticas
sustentaveis na aquisicdo e utilizacio de materiais. Isso pode incluir a escolha de materiais
ecolégicos ou reciclados, a otimizagdo do uso de recursos para reduzir o desperdicio, e a
implementagdo de préticas eficientes de gestdo de residuos. Além disso, considerar o ciclo
de vida completo dos materiais, desde a produgio até a disposicdo, pode ajudar a reduzir
o impacto ambiental geral das atividades de manutencdo civil e conservacdo de prédios e
locais publicos.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Esta equipe da Secretaria de Obras e Servigos declara vidvel a contratagdo da solugdo com

base neste Estudo Técnico Preliminar.

etario de Obras e Servigos
X.438.657 . xxx-XX

Catanduva, 14 de Margo de 2024
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