
Objeto:

Local:

Fonte:

Boletim:

20,34%

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
 PR. UNIT. 

SEM BDI 

 PR. UNIT. 

COM BDI 
 PR. TOTAL  MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 R$        6.373,80 

 R$        6.373,80 

1.1.1 CDHU 02.08.020 Placa de identificação para obra M2 6,00  R$      882,75  R$    1.062,30  R$        6.373,80 2,00m altura x 3,00m largura = 6,00m²

 R$           232,30 

 R$           126,09 

2.1.1 CDHU 01.23.060 Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos M2 1,89  R$        28,94  R$         34,83  R$              65,83 0,90m largura x 2,10m altura = 1,89m²

2.1.2 CDHU 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 0,28  R$        77,16  R$         92,85  R$              26,32 0,90m largura x 2,10m altura x 0,15m espessura = 0,28m³

2.1.3 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 0,77  R$        22,31  R$         26,85  R$              20,67 
(2,10m altura x 0,15m espessura x 2 lados) + 

(0,90m superior x 0,15m espessura) = 0,77m²

2.1.4 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 0,77  R$        14,33  R$         17,24  R$              13,27 
(2,10m altura x 0,15m espessura x 2 lados) + 

(0,90m superior x 0,15m espessura) = 0,77m²

 R$           106,21 

2.2.1 CDHU 01.23.060 Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos M2 1,50  R$        28,94  R$         34,83  R$              52,25 1,50m largura x 1,00m = 1,50m²

2.2.2 CDHU 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 0,23  R$        77,16  R$         92,85  R$              20,89 1,50m largura x 1,00m altura x 0,15m espessura = 0,23m³

2.2.3 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 0,75  R$        22,31  R$         26,85  R$              20,14 
(1,50m largura x 0,15m espessura x 2 lados) + 

(1,00m altura x 0,15m espessura x 2 lados) = 0,75m²

2.2.4 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 0,75  R$        14,33  R$         17,24  R$              12,93 
(1,50m largura x 0,15m espessura x 2 lados) + 

(1,00m altura x 0,15m espessura x 2 lados) = 0,75m²

 R$        2.151,06 

 R$        1.223,99 

3.1.1 CDHU 23.13.001
Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional 

médio/pesado, com ferragens, completo - 80 x 210 cm
UN 1,00  R$      618,92  R$       744,81  R$           744,81 Conforme demonstrado em projeto 

3.1.2 CDHU 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha CJ 1,00  R$      398,19  R$       479,18  R$           479,18 Conforme demonstrado em projeto 

 R$           927,07 

3.2.1 CDHU 19.01.064
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 30 cm, 

acabamento polido
M 1,50  R$      200,59  R$       241,39  R$           362,09 Conforme demonstrado em projeto 

3.2.2 CDHU 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo M2 10,08  R$        46,58  R$         56,05  R$           564,98 
0,80m largura x 2,10m altura x 2 lados x 3 conforme critério de 

medição = 10,08m²

SERVIÇOS PRELIMINARES 

SERVIÇOS PRELIMINARES 

2.2 JANELA/BALCÃO NOVA SECRETARIA

PORTA NOVA SALA DE AULA2.1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA2

3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.1

BDI ADOTADO: 

1

Reforma de Pintura e Adequações na EM Profª Iracema Pinheiro Candeo - "Lola"

Rua Mirassol, nº 786 - Cohab Jacb I, Jales - SP

À Licitar

CDHU - FEVEREIRO/25 - Versão 197 COM DESONERAÇÃO

ESQUADRIAS

3.1 PORTA NOVA SALA DE AULA

3.2 JANELA/BALCÃO NOVA SECRETARIA
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 R$        7.770,71 

 R$        7.770,71 

4.1.1 CDHU 14.30.160
Divisória em placas de gesso acartonado, resistência ao fogo 60 minutos, espessura 

120/90mm - 1RF / 1RF LM
M2 29,40  R$      219,64  R$       264,31  R$        7.770,71 (1,27m + 2,80m + 5,73m) x 3,00m altura = 29,40m²

 R$   135.328,08 

 R$           249,05 

5.1.1 CDHU 33.03.350 Pintura especial em esmalte para lousa cor verde M2 6,88  R$        30,10  R$         36,22  R$           249,05 5,73m largura x 1,20m altura = 6,88m²

 R$      33.703,98 

5.2.1 CDHU 33.03.760 Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico disperso em água M2 417,32  R$        31,64  R$         38,08  R$      15.891,55 

((Paredes: 43,55m + 7,50m + 4,44m + 3,54m + 5,50m + 10,80m 

+ 5,15m + 4,60m + 29,25m = 114,29m) x

4,00m altura = 457,32m² - 

(Janelas: 20unid x 2,00m x 1,00m = 40,00m²) = 417,32m²

5.2.2 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 114,76  R$        34,18  R$         41,13  R$        4.720,08 417,32m² / 4,00m * 1,10m = 114,76m²

5.2.3 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 332,80  R$        32,69  R$         39,34  R$      13.092,35 417,32m² / 4,00m * 2,90m = 332,80m²

 R$      21.440,30 

5.3.1 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 545,00  R$        32,69  R$         39,34  R$      21.440,30 
((Paredes: 74,47m + 13,81m + 20,72m = 109,00m) x

2,50m altura x 2 lados = 545,00m² 

 R$        3.733,35 

5.4.1 CDHU 55.01.070 Limpeza complementar e especial de piso com produtos químicos M2 527,31  R$          5,88  R$           7,08  R$        3.733,35 

((Comprimento: 41,09m + 25,68m + 20,72m + 13,81m + 74,47m 

= 175,77m) x 

3,00m largura = 527,31m² 

 R$      60.513,90 

5.5.1 CDHU 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 474,90  R$        34,18  R$         41,13  R$      19.532,64 

NOVA SECRETARIA: 29,07m²

NOVA SALA DE AULA: 23,54m²

ACESSO: 39,38m²

SALA DE AULA 01: 30,80m²

SALA DE AULA 02: 30,80m²

SALA DE AULA 03: 30,80m²

SALA DE AULA 04: 30,80m²

SALA DE AULA 05: 30,80m²

SALA DE AULA 06: 30,80m²

PATIO: 111,36m²

SECAGEM: 15,37m²

SALA DOS PROFESSORES: 23,76m²

DEPÓSITO: 12,62m²

ADM: 15,90m²

SALA DE COMPUTAÇÃO: 19,10m²

5.2 ENTORNO DO PRÉDIO (EXTERNO) Esmalte = Barrado 1,10m / Acrilica = Superior 2,90m

5.5 PRÉDIO (PAREDES INTERNAS) Esmalte = Barrado 1,10m / Acrilica = Superior 1,90m

5.3 ENTORNO DO PRÉDIO (MUROS)

5.4 ENTORNO DO PRÉDIO (CALÇADA)

5.1 LOUSA NOVA SALA DE AULA

4 PAREDE DE DRYWALL

4.1 PAREDE DE DRYWALL

5 PINTURA
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5.5.2 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 1.041,72  R$        32,69  R$         39,34  R$      40.981,26 

NOVA SECRETARIA: 50,22m²

NOVA SALA DE AULA: 40,66m²

ACESSO: 68,02m²

SALA DE AULA 01: 53,20m²

SALA DE AULA 02: 53,20m²

SALA DE AULA 03: 53,20m²

SALA DE AULA 04: 53,20m²

SALA DE AULA 05: 53,20m²

SALA DE AULA 06: 53,20m²

PATIO: 344,19m²

SECAGEM: 96,11m²

SALA DOS PROFESSORES: 41,04m²

DEPÓSITO: 21,81m²

ADM: 27,47m²

SALA DE COMPUTAÇÃO: 33,00m²

 R$        3.325,02 

5.6.1 CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo M2 84,52  R$        32,69  R$         39,34  R$        3.325,02 

BANHOS: 58,64m²

LAVANDERIA: 13,62m²

ALMOXARIFADO: 12,26m2

 R$        4.169,05 

5.7.1 CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados M2 139,62  R$        24,81  R$         29,86  R$        4.169,05 Área de Calçamento interno de piso cimentado confome projeto

 R$        8.193,43 

5.8.1 CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 147,47  R$        46,17  R$         55,56  R$        8.193,43 
Janelas = 40,00m² + Portas, Portões e Grades = 71,47m² + 

Pilares = 36,00m² = 147,47m²

 R$      29.409,34 

 R$        6.609,75 

6.1.1 CDHU 03.01.020 Demolição manual de concreto simples M3 13,14  R$      212,19  R$       255,35  R$        3.355,30 Demolição de calçada existente conforme projeto 

6.1.2 CDHU 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg M3 4,39  R$        59,58  R$         71,70  R$           314,76 14,66m² x 0,30m = 4,39m³

6.1.3 CDHU 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas 

fechadas
M3 4,39  R$        17,08  R$         20,55  R$              90,21 14,66m² x 0,30m = 4,39m³

6.1.4 CDHU 11.01.100 Concreto usinado, fck = 20 MPa M3 0,73  R$      486,14  R$       585,02  R$           427,06 14,66m² x 0,05m = 0,73m³

6.1.5 CDHU 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou 

enchimento
M3 0,73  R$        81,35  R$         97,90  R$              71,47 14,66m² x 0,05m = 0,73m³

6.1.6 CDHU 17.10.020 Piso em granilite moldado no local M2 14,66  R$        97,97  R$       117,90  R$        1.728,41 14,66m² conforme projeto

6.1.7 CDHU 17.10.200 Rodapé qualquer em granilite moldado no local até 10 cm M 9,75  R$        53,06  R$         63,85  R$           622,54 5,15m + 4,60m = 9,75m

 R$        2.340,54 

6.2.1 CDHU 03.03.020 Apicoamento manual de piso, parede ou teto M2 20,47  R$          2,89  R$           3,48  R$              71,24 9,75m x 2,10m = 20,47m²

6.2.2 CDHU 18.11.042
Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e 

rejuntado com argamassa industrializada
M2 20,47  R$        92,12  R$       110,86  R$        2.269,30 9,75m x 2,10m = 20,47m²

5.6 PRÉDIO (TETO)

5.7 CALÇAMENTO INTERNO

5.8 ESQUADRIAS DE JANELAS, PORTAS, PORTÕES, GRADES E PILARES DO PATIO

6 NOVA LAVANDERIA

6.1 PISO 

6.2 REVESTIMENTO
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 R$      16.879,84 

6.3.1 CDHU 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 392,47  R$        27,30  R$         32,85  R$      12.892,64 Conforme tabela de aço demonstrada em projeto

6.3.2 CDHU 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, 

com poliestireno expandido
M2 22,94  R$      144,43  R$       173,81  R$        3.987,20 20,86m² considerando beiral + 10% inclinação = 22,94m²

 R$           628,18 

6.4.1 CDHU 38.13.016 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios M 2,50  R$          7,80  R$           9,39  R$              23,48 Considerar no centro da cozinha até o centro da lavanderia 

6.4.2 CDHU 39.21.020 Cabo de cobre flexível de 2,5 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 13,00  R$          3,45  R$           4,15  R$              53,95 Ligação de iluminação e interruptor

6.4.3 CDHU 39.21.030 Cabo de cobre flexível de 4 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C M 15,00  R$          4,96  R$           5,97  R$              89,55 Ligação de tomadas

6.4.4 CDHU 40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ UN 3,00  R$        15,26  R$         18,36  R$              55,08 2 tomadas + 1 interruptor 

6.4.5 CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 2,00  R$        28,20  R$         33,94  R$              67,88 1 tomada para maquina de lavar + 1 tomada de serviços 

6.4.6 CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 1,00  R$        29,79  R$         35,85  R$              35,85 1 interruptor para iluminação 

6.4.7 CDHU 41.13.050
Luminária blindada de sobrepor ou pendente em calha fechada, para 2 lâmpadas 

fluorescentes de 32 W/36 W/40 W
UN 1,00  R$      251,28  R$       302,39  R$           302,39 1 luminária de teto parafusada em estrutura metálica

 R$        2.951,03 

6.5.1 CDHU 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha UN 1,00  R$      110,12  R$       132,52  R$           132,52 Esgoto

6.5.2 CDHU 46.02.050
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 

50 mm, inclusive conexões
M 10,00  R$        44,70  R$         53,79  R$           537,90 Esgoto

6.5.3 CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões M 15,00  R$        29,96  R$         36,05  R$           540,75 Alimentação 

6.5.4 CDHU 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 3/4´ - linha especial UN 1,00  R$        89,92  R$       108,21  R$           108,21 Alimentação 

6.5.5 CDHU 44.03.400 Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN 1,00  R$        58,06  R$         69,87  R$              69,87 Maquina de lavar

6.5.6 CDHU 44.03.470 Torneira de parede para pia com bica móvel e arejador, em latão fundido cromado UN 1,00  R$        78,32  R$         94,25  R$              94,25 Tanque 

6.5.7 CDHU 44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial - sem pertences UN 1,00  R$      238,60  R$       287,13  R$           287,13 Tanque 

6.5.8 CDHU 44.02.062 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 1,00  R$      980,89  R$    1.180,40  R$        1.180,40 2,00m x 0,50m = 1,00m²

 R$        9.240,09 

 R$           302,65 

7.1.1 CDHU 04.11.120 Retirada de torneira ou chuveiro UN 3,00  R$          7,31  R$           8,80  R$              26,40 
Retirada de 2 torneiras de tanques + 1 torneira de maquina de 

lavar

7.1.2 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios UN 2,00  R$        42,18  R$         50,76  R$           101,52 Retirada de 2 tanques 

7.1.3 CDHU 04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 1,20  R$        29,94  R$         36,03  R$              43,24 Retirada de 1 Janela 1,20m x 1,00m 

7.1.4 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria em madeira UN 1,00  R$        21,39  R$         25,74  R$              25,74 Retirada de 1 Porta 

7.1.5 CDHU 01.23.060 Corte de concreto deteriorado inclusive remoção dos detritos M2 1,50  R$        28,94  R$         34,83  R$              52,25 Corte de Janela 1,50m x 1,00m 

7.1.6 CDHU 03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 0,22  R$        77,16  R$         92,85  R$              20,43 Corte de Janela 1,50m x 1,00m x 0,15m 

7.1.7 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 0,75  R$        22,31  R$         26,85  R$              20,14 (1,50m x 0,15m x 2 lados) + (1,00m x 0,15m x 2 lados)

7.1.8 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA M2 0,75  R$        14,33  R$         17,24  R$              12,93 (1,50m x 0,15m x 2 lados) + (1,00m x 0,15m x 2 lados)

 R$        4.147,22 

7.2.1 CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm M2 10,20  R$        80,28  R$         96,61  R$           985,42 

Parede: 3,50m x 3,00m = 10,50m² + 

Fechamento Janela: 1,20m x 1,00m = 1,20m² 

= 11,70m² - Nova Janela 1,50m² = 10,20m² 

7.2.2 CDHU 17.02.020 Chapisco M2 20,40  R$          6,81  R$           8,20  R$           167,28 10,20m² x 2 lados = 20,40m²

7.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

6.5 HIDRAULICA

7 ADEQUAÇÃO NOVA BIBLIOTECA / ANTIGA LAVANDERIA

7.1 DEMOLIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO

6.3 COBERTURA

6.4 ELÉTRICA 
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7.2.3 CDHU 17.02.120 Emboço comum M2 20,40  R$        22,31  R$         26,85  R$           547,74 10,20m² x 2 lados = 20,40m²

7.2.4 CDHU 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação M2 20,40  R$        13,72  R$         16,51  R$           336,80 10,20m² x 2 lados = 20,40m²

7.2.5 CDHU 14.40.070 Tela galvanizada para fixação de alvenaria com dimensão de 7,5x50cm UN 51,00  R$          8,18  R$           9,84  R$           501,84 

Superior Parede: 3,50m x 2unid (7,5x2=15cm) + 

Laterais Parede: (3,00m x 2 unid (7,5x2=15cm) x 2 lados) = 19 

metros / 0,50m = 38 unidades + 

Superior Fechamento Janela: 1,20m x 2unid (7,5x2=15cm) + 

Laterais Fechamento Janela: 1,00m x 2 unid (7,5x2=15cm) x 2 

lados) = 6,40 metros / 0,50m = 12,80 unidades

= 50,80 unidades = 51 unidades

7.2.6 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa M3 0,12  R$      509,90  R$       613,61  R$              73,63 Verga e Contraverga 2,00m x 0,20m x 0,15m x 2 unid

7.2.7 CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura M3 0,12  R$      112,38  R$       135,24  R$              16,23 Verga e Contraverga 2,00m x 0,20m x 0,15m x 2 unid

7.2.8 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 3,92  R$        10,48  R$         12,61  R$              49,43 
Verga e Contraverga 2,00m  x 4 unid x 2 Barras 6,3mm 0,245 kg 

por metro = 3,92kg

7.2.9 CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura M2 4,80  R$      254,29  R$       306,01  R$        1.468,85 Verga e Contraverga 2,00m x 0,30m x 8unid = 4,80m²

 R$        4.790,22 

7.3.1 CDHU 25.01.100 Caixilho em alumínio tipo veneziana, sob medida M2 3,00  R$   1.326,86  R$    1.596,74  R$        4.790,22 1,50m x 1,00m x 2 unid = 3,00m²

 R$      13.100,75 

 R$      13.100,75 

8.1.1 CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra M2 806,20  R$        13,50  R$         16,25  R$      13.100,75 Estimado conforme área total de construção

R$ 203.606,13

7.3 ESQUADRIAS (JANELAS)

Jales/SP, 27 de junho de 2025

SERVIÇOS FINAIS8

VALOR TOTAL DA OBRA

8.1 SERVIÇOS FINAIS

___________________________________
LUIS HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA

Prefeito do Município de Jales

____________________________________
BRENDON CAMPOS MENDONÇA
Eng.º Civil - CREA/SP 5071204623

Responsável Técnico 

 Página 6 de 6


		2025-06-30T16:41:22-0300
	BRENDON CAMPOS MENDONCA:44055251882




