

## ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM     | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                             | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|----------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| <b>1</b> |                      |        | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>                                                                            |       |        |                        | <b>73.940,36</b>    |
| 1.1      | ADM                  | TCU    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA, CONFORME PERCENTUAIS DE ACORDO COM TCU                                   | GL    | 1,00   | 73.940,36              | 73.940,36           |
| <b>2</b> |                      |        | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                          |       |        |                        | <b>7.705,80</b>     |
| 2.1      | 02.08.020            | CDHU   | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA -                                                                    | M2    | 4,88   | 1.091,97               | 5.328,81            |
| 2.2      | 98458                | SINAPI | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024 -                                                        | M2    | 19,25  | 123,48                 | 2.376,99            |
| <b>3</b> |                      |        | <b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>                                                                         |       |        |                        | <b>46.603,54</b>    |
| 3.1      | 97622                | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -           | M3    | 16,80  | 104,24                 | 1.751,23            |
| 3.2      | 03.08.200            | CDHU   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS - DIVISÓRIA NAVAL               | M2    | 16,59  | 9,81                   | 162,75              |
| 3.3      | 03.08.200            | CDHU   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PAINÉIS DIVISÓRIAS, INCLUSIVE MONTANTES METÁLICOS - DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO | M2    | 237,43 | 9,81                   | 2.329,19            |
| 3.4      | 03.04.020            | CDHU   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO CERÂMICO, INCLUINDO A BASE - NOS PISOS E NAS PAREDES                 | M2    | 258,96 | 17,83                  | 4.617,26            |
| 3.5      | 03.05.020            | CDHU   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE - PISO VINILICO                          | M2    | 143,00 | 11,89                  | 1.700,27            |
| 3.6      | 03.01.020            | CDHU   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES - CONTRAPISO                                                     | M3    | 10,54  | 326,86                 | 3.445,10            |
| 3.7      | 03.08.040            | CDHU   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO QUALQUER, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO/TARUGAMENTO - FORRO DE PVC           | M2    | 708,00 | 8,91                   | 6.308,28            |
| 3.8      | 03.05.020            | CDHU   | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO SINTÉTICO, INCLUINDO A BASE - PISO DE BORRACHA                       | M2    | 30,00  | 11,89                  | 356,70              |
| 3.9      | 04.18.180            | CDHU   | REMOÇÃO DE CANTONEIRA METÁLICA -                                                                      | M     | 59,00  | 18,26                  | 1.077,34            |
| 3.10     | 04.09.080            | CDHU   | RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS - CORRIMÃOS                        | M     | 19,65  | 10,84                  | 213,01              |
| 3.11     | 04.08.020            | CDHU   | RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA -                                                           | UN    | 16,00  | 32,94                  | 527,04              |

## ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM       | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                                                             | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 3.12       | 04.08.060            | CDHU   | RETIRADA DE BATENTE COM GUARNIÇÃO E PEÇAS LINEARES EM MADEIRA, CHUMBADOS -                                                            | M     | 69,42  | 19,76                  | 1.371,74            |
| 3.13       | 04.14.040            | CDHU   | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO -                                                                                                      | M2    | 2,00   | 65,87                  | 131,74              |
| 3.14       | 04.11.020            | CDHU   | RETIRADA DE APARELHO SANITÁRIO INCLUINDO ACESSÓRIOS - VASOS SANITÁRIOS, LAVATÓRIO E MICTÓRIO                                          | UN    | 11,00  | 64,96                  | 714,56              |
| 3.15       | 04.11.030            | CDHU   | RETIRADA DE BANCADA INCLUINDO PERTENCES -                                                                                             | M2    | 0,70   | 92,22                  | 64,55               |
| 3.16       | 04.11.120            | CDHU   | RETIRADA DE TORNEIRA OU CHUVEIRO -                                                                                                    | UN    | 5,00   | 11,26                  | 56,30               |
| 3.17       | 05.07.040            | CDHU   | REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL - | M3    | 66,57  | 142,21                 | 9.466,92            |
| 3.18       | 05.07.070            | CDHU   | REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL -                                                                | M3    | 71,24  | 172,79                 | 12.309,56           |
| <b>4</b>   |                      |        | <b>ESTRUTURAL</b>                                                                                                                     |       |        |                        | <b>196.104,74</b>   |
| <b>4.1</b> |                      |        | <b>RECUPERAÇÃO CONSTRUTIVA DA MARQUISE</b>                                                                                            |       |        |                        |                     |
| 4.1.1      | 55.01.030            | CDHU   | LIMPEZA COMPLEMENTAR COM HIDROJATEAMENTO -                                                                                            | M2    | 51,17  | 12,28                  | 628,37              |
| 4.1.2      | 55.01.130            | CDHU   | LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFÍCIE REVESTIDA COM MATERIAL CERÂMICO OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO -                   | M2    | 46,40  | 21,34                  | 990,18              |
| 4.1.3      | 97631                | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 -                                                          | M2    | 22,77  | 20,81                  | 473,84              |
| 4.1.4      | 03.03.020            | CDHU   | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO -                                                                                          | M2    | 22,77  | 4,46                   | 101,55              |
| 4.1.5      | 17.02.020            | CDHU   | CHAPISCO -                                                                                                                            | M2    | 22,77  | 10,28                  | 234,08              |
| 4.1.6      | 17.02.120            | CDHU   | EMBOÇO COMUM -                                                                                                                        | M2    | 22,77  | 32,45                  | 738,89              |
| 4.1.7      | 33.02.080            | CDHU   | MASSA CORRIDA À BASE DE RESINA ACRÍLICA -                                                                                             | M2    | 22,77  | 25,23                  | 574,49              |
| 4.1.8      | 08.06.040            | CDHU   | BARBACÃ EM TUBO DE PVC COM DIÂMETRO 50 MM - (BUZINOTES)                                                                               | M     | 1,60   | 40,49                  | 64,78               |
| 4.1.9      | 32.07.226            | CDHU   | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DE DILATAÇÃO -                                                 | M     | 1,00   | 15,45                  | 15,45               |

**ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL**

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM       | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                   | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 4.1.10     | PML 01               | SINAPI / MERCADO | IMPERMEABILIZAÇÃO INCOLOR SOBRE PISO EXISTENTE                                                                                              | M2    | 46,40  | 121,53                 | 5.638,99            |
| <b>4.2</b> |                      |                  | <b>RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL LAJE E VERGA PARA ABERTURA</b>                                                                                    |       |        |                        |                     |
| 4.2.1      | 01.23.060            | CDHU             | CORTE DE CONCRETO DETERIORADO INCLUSIVE REMOÇÃO DOS DETRITOS -                                                                              | M2    | 0,15   | 44,57                  | 6,69                |
| 4.2.2      | PML 02               | CDHU/ SINAPI     | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM AR COMPRIMIDO                                                                                                     | UN    | 1,00   | 188,73                 | 188,73              |
| 4.2.3      | 01.23.020            | CDHU             | LIMPEZA DE ARMADURA COM ESCOVA DE AÇO -                                                                                                     | M2    | 0,15   | 13,18                  | 1,98                |
| 4.2.4      | 01.23.056            | CDHU             | TRATAMENTO DE ARMADURA COM PRODUTO ANTICORROSIVO A BASE DE ZINCO -                                                                          | M2    | 0,15   | 90,67                  | 13,60               |
| 4.2.5      | 01.23.030            | CDHU             | PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI -                                                                                 | M2    | 0,15   | 205,67                 | 30,85               |
| 4.2.6      | 09.02.040            | CDHU             | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE -                                                                                         | M2    | 0,15   | 258,15                 | 38,72               |
| 4.2.7      | 11.05.030            | CDHU             | ARGAMASSA GRAUTE AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA -                                                                                        | M3    | 0,03   | 5.635,48               | 169,06              |
| 4.2.8      | 10.01.040            | CDHU             | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA -                                                                                     | KG    | 6,09   | 12,91                  | 78,62               |
| 4.2.9      | 10.01.060            | CDHU             | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60 (A OU B) FYK = 600 MPA -                                                                                     | KG    | 1,73   | 13,25                  | 22,92               |
| 4.2.10     | 09.02.040            | CDHU             | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE -                                                                                         | M2    | 1,51   | 258,15                 | 389,81              |
| 4.2.11     | 94965                | SINAPI           | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - | M3    | 0,13   | 620,79                 | 80,70               |
| 4.2.12     | 103670               | SINAPI           | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 -                                              | M3    | 0,13   | 523,64                 | 68,07               |
| <b>4.3</b> |                      |                  | <b>FECHAMENTO COM LAJE DA ABERTURA DO ELEVADOR</b>                                                                                          |       |        |                        |                     |
| 4.3.1      | 03.03.020            | CDHU             | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO -                                                                                                | M2    | 0,76   | 4,46                   | 3,39                |
| 4.3.2      | PML 02               | CDHU / SINAPI    | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM AR COMPRIMIDO                                                                                                     | UN    | 1,00   | 188,73                 | 188,73              |
| 4.3.3      | 01.23.030            | CDHU             | PREPARO DE PONTE DE ADERÊNCIA COM ADESIVO A BASE DE EPÓXI -                                                                                 | M2    | 1,14   | 205,67                 | 234,46              |
| 4.3.4      | 16.43.008            | FDE              | FUROS EM CONCRETO COM D=1/2" E PROFUNDIDADE 15CM -                                                                                          | UN    | 4,00   | 29,70                  | 118,80              |

**ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL**

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM       | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE           | DESCRIÇÃO                                                                                                                                   | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------------|----------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|---------------------|
| 4.3.5      | 10.01.040            | CDHU            | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA -                                                                                     | KG    | 41,91    | 12,91                  | 541,06              |
| 4.3.6      | 09.02.040            | CDHU            | FORMA PLANA EM COMPENSADO PARA ESTRUTURA APARENTE -                                                                                         | M2    | 2,54     | 258,15                 | 655,70              |
| 4.3.7      | 94.965               | SINAPI          | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 - | M3    | 0,38     | 620,79                 | 235,90              |
| 4.3.8      | 103.670              | SINAPI          | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 -                                              | M3    | 0,38     | 523,64                 | 198,98              |
| 4.3.9      | 08.02.050            | CDHU            | CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO -                                                                                                              | M3MES | 24,98    | 15,69                  | 391,94              |
| 4.3.10     | 08.02.060            | CDHU            | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE CIMBRAMENTO TUBULAR METÁLICO -                                                                                    | M3    | 24,98    | 22,60                  | 564,55              |
| <b>4.4</b> |                      |                 | <b>ESTRUTURA PARA O FORRO DE GESSO - PARTE 1</b>                                                                                            |       |          |                        |                     |
| 4.4.1      | 15.03.030            | CDHU            | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA -                                                                         | KG    | 3.653,10 | 37,21                  | 135.931,85          |
| 4.4.2      | 33.07.130            | CDHU            | PINTURA EPÓXI BICOMPONENTE EM ESTRUTURAS METÁLICAS -                                                                                        | KG    | 3.717,70 | 5,30                   | 19.703,81           |
| 4.4.3      | PML 47               | SINAPI/ MERCADO | PARAFUSO FRANCES (80) 1/2 X 7                                                                                                               | UN    | 680,00   | 39,39                  | 26.785,20           |
| <b>5</b>   |                      |                 | <b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>                                                                                                              |       |          |                        | <b>9.855,25</b>     |
| <b>5.1</b> |                      |                 | <b>SISTEMA DE ESGOTO</b>                                                                                                                    |       |          |                        |                     |
| 5.1.1      | 02.05.202            | CDHU            | ANDAIME TORRE METÁLICO (1,5 X 1,5 M) COM PISO METÁLICO -                                                                                    | MXMES | 8,00     | 36,03                  | 288,24              |
| 5.1.2      | 02.05.060            | CDHU            | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TORRE METÁLICA COM ALTURA ATÉ 10 M -                                                                      | M     | 8,00     | 18,08                  | 144,64              |
| 5.1.3      | 89711                | SINAPI          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -     | M     | 1,50     | 38,73                  | 58,10               |
| 5.1.4      | 89712                | SINAPI          | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -     | M     | 13,30    | 48,48                  | 644,78              |

**ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL**

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM   | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                    | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|--------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 5.1.5  | 89714                | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                                                                                                     | M     | 1,77   | 67,50                  | 119,48              |
| 5.1.6  | 89713                | SINAPI | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                                                                                                      | M     | 12,00  | 60,21                  | 722,52              |
| 5.1.7  | 91186                | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 -  | M     | 26,80  | 47,97                  | 1.285,60            |
| 5.1.8  | 91187                | SINAPI | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023 - | M     | 1,77   | 43,34                  | 76,71               |
| 5.1.9  | 49.01.030            | CDHU   | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA -                                                                                                                                                                              | UN    | 1,00   | 165,62                 | 165,62              |
| 5.1.10 | 49.01.016            | CDHU   | CAIXA SIFONADA DE PVC RÍGIDO DE 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA -                                                                                                                                                                              | UN    | 1,00   | 125,06                 | 125,06              |
| 5.1.11 | PML 44               | SINAPI | PROLONGADOR PARA CAIXA SIFONADA 100X250 MM                                                                                                                                                                                                   | UN    | 1,00   | 16,87                  | 16,87               |
| 5.1.12 | 89851                | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                                                                                   | UN    | 1,00   | 52,36                  | 52,36               |
| 5.1.13 | 89739                | SINAPI | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                                                                          | UN    | 2,00   | 37,21                  | 74,42               |

**ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL**

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM   | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                             | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|--------|----------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 5.1.14 | 89732                | SINAPI           | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                   | UN    | 3,00   | 25,02                  | 75,06               |
| 5.1.15 | 89726                | SINAPI           | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                   | UN    | 4,00   | 17,93                  | 71,72               |
| 5.1.16 | PML 03               | SINAPI / MERCADO | JOELHO 90° DE ESGOTO COM VISITA 100X75MM                                                                                                                                              | UN    | 1,00   | 105,53                 | 105,53              |
| 5.1.17 | 89737                | SINAPI           | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                   | UN    | 4,00   | 35,61                  | 142,44              |
| 5.1.18 | 89724                | SINAPI           | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                   | UN    | 4,00   | 17,56                  | 70,24               |
| 5.1.19 | 104345               | SINAPI           | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 - | UN    | 1,00   | 67,46                  | 67,46               |
| 5.1.20 | 89774                | SINAPI           | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                      | UN    | 2,00   | 25,26                  | 50,52               |
| 5.1.21 | 89753                | SINAPI           | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                      | UN    | 2,00   | 15,77                  | 31,54               |

**ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL**

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM   | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|--------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 5.1.22 | 89856                | SINAPI           | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                    | UN    | 1,00   | 33,83                  | 33,83               |
| 5.1.23 | PML 45               | SINAPI           | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO.                                                                      | UN    | 1,00   | 63,42                  | 63,42               |
| 5.1.24 | 89557                | SINAPI           | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 -                             | UN    | 1,00   | 48,25                  | 48,25               |
| 5.1.25 | 89860                | SINAPI           | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                        | UN    | 1,00   | 77,95                  | 77,95               |
| 5.1.26 | 89784                | SINAPI           | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 -                | UN    | 1,00   | 38,41                  | 38,41               |
| 5.1.27 | 104351               | SINAPI           | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 -      | UN    | 1,00   | 36,69                  | 36,69               |
| 5.1.28 | 104348               | SINAPI           | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 - 40MM | UN    | 1,00   | 17,73                  | 17,73               |
| 5.1.29 | 46.09.300            | CDHU             | JUNÇÃO DUPLA 45° EM FERRO FUNDIDO, LINHA PREDIAL TRADICIONAL, DN= 100 MM -                                                                                                 | UN    | 2,00   | 403,59                 | 807,18              |
| 5.1.30 | 46.09.170            | CDHU             | LUVA BOLSA E BOLSA EM FERRO FUNDIDO, LINHA PREDIAL TRADICIONAL, DN= 100 MM -                                                                                               | UN    | 4,00   | 183,71                 | 734,84              |
| 5.1.31 | PML 04               | SINAPI / MERCADO | ADAPTADOR PVC X FERRO FUNDIDO (110X100 MM)                                                                                                                                 | UN    | 2,00   | 595,21                 | 1.190,42            |

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM       | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                              | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 5.1.32     | 16.33.062            | CDHU   | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 1,00 M - RUFO COLARINHO COM DIMENSÕES 293X250X200 MM                                                             | M     | 2,00   | 313,70                 | 627,40              |
| 5.1.33     | 104769               | SINAPI | FURO MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023 -                                      | UN    | 1,00   | 3,10                   | 3,10                |
| 5.1.34     | 104777               | SINAPI | FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM PERFURATRIZ, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023 -                     | UN    | 1,00   | 15,40                  | 15,40               |
| 5.1.35     | 15.03.077            | FDE    | PINTURA DUAS DEMÃOS ESMALTE FACE APARENTE DE TUBULAÇÃO Ø 4" -                                                                                                          | M     | 14,10  | 27,83                  | 392,40              |
| 5.1.35     | 49.06.196            | CDHU   | GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FECHO ROTATIVO, DN= 150MM -                                                                                                               | UN    | 2,00   | 33,48                  | 66,96               |
| <b>5.2</b> |                      |        | <b>SISTEMA DE ÁGUA FRIA</b>                                                                                                                                            |       |        |                        |                     |
| 5.2.1      | 103979               | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -                                                     | M     | 3,00   | 51,68                  | 155,04              |
| 5.2.2      | 89356                | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -                                                        | M     | 10,67  | 42,94                  | 458,17              |
| 5.2.3      | 89429                | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -    | UN    | 4,00   | 10,57                  | 42,28               |
| 5.2.4      | 104001               | SINAPI | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - | UN    | 3,00   | 22,85                  | 68,55               |

## ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM   | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                           | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|--------|----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 5.2.5  | 103999               | SINAPI | BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -         | UN    | 1,00   | 20,84                  | 20,84               |
| 5.2.6  | 89408                | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -                       | UN    | 2,00   | 15,29                  | 30,58               |
| 5.2.7  | 89366                | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - | UN    | 1,00   | 27,70                  | 27,70               |
| 5.2.8  | 90373                | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - | UN    | 2,00   | 22,27                  | 44,54               |
| 5.2.9  | 89440                | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -                                    | UN    | 1,00   | 21,02                  | 21,02               |
| 5.2.10 | 103984               | SINAPI | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -                       | UN    | 1,00   | 33,18                  | 33,18               |
| 5.2.11 | 104004               | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -                                    | UN    | 1,00   | 49,77                  | 49,77               |
| 5.2.12 | 89987                | SINAPI | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -                        | UN    | 2,00   | 104,18                 | 208,36              |
| 5.2.13 | 90371                | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -                                                      | UN    | 1,00   | 46,03                  | 46,03               |

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM     | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                 | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|----------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 5.2.14   | 103039               | SINAPI | REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 -                                                                                          | UN    | 1,00   | 106,30                 | 106,30              |
| <b>6</b> |                      |        | <b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>                                                                                                                                                        |       |        |                        | <b>22.025,35</b>    |
| 6.1      | 44.01.050            | CDHU   | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS -                                                                                                                                            | UN    | 5,00   | 446,94                 | 2.234,70            |
| 6.2      | 44.20.280            | CDHU   | TAMPA DE PLÁSTICO PARA BACIA SANITÁRIA -                                                                                                                                                  | UN    | 5,00   | 65,04                  | 325,20              |
| 6.3      | 44.01.820            | CDHU   | BACIA SIFONADA COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA COM TAMPA - 6 LITROS -                                                                                                                      | UN    | 1,00   | 870,19                 | 870,19              |
| 6.4      | 44.01.270            | CDHU   | CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL -                                                                                                                                                           | UN    | 3,00   | 188,86                 | 566,58              |
| 6.5      | 44.01.110            | CDHU   | LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA -                                                                                                                                                           | UN    | 1,00   | 796,99                 | 796,99              |
| 6.6      | 86919                | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 - | UN    | 1,00   | 1.297,42               | 1.297,42            |
| 6.7      | 44.03.590            | CDHU   | TORNEIRA DE MESA PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR EM LATÃO FUNDIDO CROMADO -                                                                                                            | UN    | 4,00   | 282,56                 | 1.130,24            |
| 6.8      | 44.20.120            | CDHU   | CANOPLA PARA VÁLVULA DE DESCARGA - ACABAMENTO                                                                                                                                             | UN    | 5,00   | 181,30                 | 906,50              |
| 6.9      | 44.03.090            | CDHU   | CABIDE CROMADO PARA BANHEIRO -                                                                                                                                                            | UN    | 10,00  | 92,29                  | 922,90              |
| 6.10     | 44.03.470            | CDHU   | TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA COM BICA MÓVEL E AREJADOR, EM LATÃO FUNDIDO CROMADO -                                                                                                         | UN    | 1,00   | 131,73                 | 131,73              |
| 6.11     | 26.04.030            | CDHU   | ESPELHO COMUM DE 3 MM COM MOLDURA EM ALUMÍNIO -                                                                                                                                           | M2    | 2,40   | 1.300,54               | 3.121,30            |
| 6.12     | 44.03.050            | CDHU   | DISPENSER PAPEL HIGIÊNICO EM ABS PARA ROLÃO 300 / 600 M, COM VISOR -                                                                                                                      | UN    | 6,00   | 100,66                 | 603,96              |
| 6.13     | 44.03.180            | CDHU   | DISPENSER TOALHEIRO EM ABS, PARA FOLHAS -                                                                                                                                                 | UN    | 4,00   | 93,02                  | 372,08              |
| 6.14     | 44.03.130            | CDHU   | SABONETEIRA TIPO DISPENSER, PARA REFIL DE 800 ML -                                                                                                                                        | UN    | 3,00   | 89,82                  | 269,46              |
| 6.15     | 44.02.200            | CDHU   | TAMPO/BANCADA EM CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM AÇO INOXIDÁVEL FOSCO POLIDO -                                                                                                              | M2    | 0,90   | 2.199,17               | 1.979,25            |
| 6.16     | 44.06.370            | CDHU   | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL SIMPLES DE 500X400X250MM -                                                                                                                                         | UN    | 1,00   | 566,96                 | 566,96              |

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM       | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE            | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                        | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 6.17       | PML 31               | MERCADO          | CONJUNTO DE BANCADAS DE GRANITO BRANCO SIENA, FRONTÃO, SAIA E SÓCULO (BASE) - SANITÁRIOS MASCULINO E FEMININO                                                    | CJ    | 1,00   | 4.212,28               | 4.212,28            |
| 6.18       | 44.20.220            | CDHU             | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1' X 1 1/2' - P/ CUBAS DE LOUÇA                                                                                                        | UN    | 3,00   | 264,18                 | 792,54              |
| 6.19       | 44.20.010            | CDHU             | SIFÃO PLÁSTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1' - P/ LAVATÓRIO                                                                                                          | UN    | 1,00   | 42,06                  | 42,06               |
| 6.20       | 44.20.200            | CDHU             | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 1/2' X 2' - P/ CUBAS INOX                                                                                                            | UN    | 1,00   | 234,25                 | 234,25              |
| 6.21       | 44.20.650            | CDHU             | VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1' - P/ CUBAS DE LOUÇA E LAVATÓRIO                                                                                                   | UN    | 4,00   | 61,51                  | 246,04              |
| 6.22       | 44.20.620            | CDHU             | VÁLVULA AMERICANA - P/ CUBAS INOX                                                                                                                                | UN    | 1,00   | 111,93                 | 111,93              |
| 6.23       | 44.20.100            | CDHU             | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO DN= 1/2' - P/ TORNEIRAS DE MESA/BANCADA                                                                                                 | UN    | 4,00   | 41,85                  | 167,40              |
| 6.24       | 49.06.196            | CDHU             | GRELHA EM AÇO INOXIDÁVEL COM FECHO ROTATIVO, DN= 150MM - EM RALOS JÁ EXISTENTES                                                                                  | UN    | 2,00   | 33,48                  | 66,96               |
| 6.25       | 32.16.070            | CDHU             | IMPERMEABILIZAÇÃO EM MEMBRANA À BASE DE RESINA TERMOPLÁSTICA E CIMENTOS ADITIVADOS COM REFORÇO EM TELA POLIÉSTER - NOS RALOS EXISTENTES E CAIXAS SIFONADAS NOVAS | M2    | 0,56   | 100,76                 | 56,43               |
| <b>7</b>   |                      |                  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                     |       |        |                        | <b>637.501,06</b>   |
| <b>7.1</b> |                      |                  | <b>FOLHA 1 - RETIRADA DE EQUIPAMENTOS E TUBULAÇÕES</b>                                                                                                           |       |        |                        |                     |
| 7.1.1      | 04.21.160            | CDHU             | REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, CHAMADA OU CAIXA DE PASSAGEM -                                                                                                | M2    | 0,50   | 146,04                 | 73,02               |
| 7.1.2      | PML 05               | SINAPI / MERCADO | RETIRADA DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO - EVAPORADORA E CONDENSADORA (COM REAPROVEITAMENTO NESTA OU OUTRA OBRA)                                              | UN    | 13,00  | 770,54                 | 10.017,02           |
| 7.1.3      | 04.30.060            | CDHU             | REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO HIDRÁULICA EM GERAL, INCLUINDO CONEXÕES, CAIXAS E RALOS -                                                                                   | M     | 45,00  | 11,89                  | 535,05              |
| 7.1.4      | 04.30.040            | CDHU             | REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE -                                                                                                                                   | M     | 45,00  | 4,46                   | 200,70              |
| 7.1.5      | 04.18.390            | CDHU             | REMOÇÃO DE CONDUTOR EMBUTIDO DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 6,5 MM -                                                                                                       | M     | 306,00 | 3,66                   | 1.119,96            |
| 7.1.6      | 09.52.009            | FDE              | REMOCAO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" -                                                                                                                  | M     | 102,00 | 9,20                   | 938,40              |

## ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM       | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE | DESCRIÇÃO                                                                      | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------------|----------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 7.1.7      | 09.72.009            | FDE   | RECOLOCAÇÃO DE TUBULACAO ELETRICA APARENTE ATE 2" -                            | M     | 102,00 | 22,08                  | 2.252,16            |
| <b>7.2</b> |                      |       | <b>FOLHA 2 - ELÉTRICA PARA AR CONDICIONADO</b>                                 |       |        |                        |                     |
| 7.2.1      | 39.21.020            | CDHU  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM², ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C -   | M     | 200,00 | 5,18                   | 1.036,00            |
| 7.2.2      | 39.24.152            | CDHU  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C -   | M     | 50,00  | 24,88                  | 1.244,00            |
| 7.2.3      | 39.24.153            | CDHU  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 4 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C -     | M     | 70,00  | 34,65                  | 2.425,50            |
| 7.2.4      | 39.24.174            | CDHU  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 X 6 MM², ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C -     | M     | 100,00 | 64,25                  | 6.425,00            |
| 7.2.5      | 40.06.040            | CDHU  | CONDULETE METÁLICO DE 3/4' -                                                   | CJ    | 2,00   | 56,22                  | 112,44              |
| 7.2.6      | 37.13.840            | CDHU  | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A -  | UN    | 2,00   | 68,99                  | 137,98              |
| 7.2.7      | 37.13.840            | CDHU  | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A -  | UN    | 4,00   | 68,99                  | 275,96              |
| 7.2.8      | 37.13.840            | CDHU  | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A -  | UN    | 1,00   | 68,99                  | 68,99               |
| 7.2.9      | 37.13.880            | CDHU  | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A - | UN    | 7,00   | 88,14                  | 616,98              |
|            | 38.21.110            | CDHU  | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS -              | M     | 12,00  | 105,71                 | 1.268,52            |
|            | 38.21.130            | CDHU  | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 150 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS -             | M     | 20,00  | 156,25                 | 3.125,00            |
| 7.2.10     | 38.21.310            | CDHU  | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 100 MM, COM ACESSÓRIOS -            | M     | 40,00  | 198,07                 | 7.922,80            |
| 7.2.11     | 38.22.130            | CDHU  | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 200X100 MM, COM ACESSÓRIOS -         | M     | 25,00  | 202,83                 | 5.070,75            |
| 7.2.12     | 38.22.150            | CDHU  | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 300X100 MM, COM ACESSÓRIOS -         | M     | 40,00  | 257,96                 | 10.318,40           |

**ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL**

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM       | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE         | DESCRIÇÃO                                                                                  | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------------|----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 7.2.13     | 38.04.040            | CDHU          | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -                           | M     | 15,00  | 61,93                  | 928,95              |
| 7.2.14     | 38.15.020            | CDHU          | ELETRODUTO METÁLICO FLEXÍVEL COM CAPA EM PVC DE 1' -                                       | M     | 15,00  | 41,68                  | 625,20              |
| 7.2.15     | 38.23.110            | CDHU          | SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X100 MM -                                  | UN    | 25,00  | 37,27                  | 931,75              |
| 7.2.16     | 38.23.130            | CDHU          | SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X100 MM -                                  | UN    | 25,00  | 45,42                  | 1.135,50            |
| 7.2.17     | 38.23.150            | CDHU          | SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 300X100 MM -                                  | UN    | 15,00  | 51,47                  | 772,05              |
| 7.2.18     | 38.23.120            | CDHU          | SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 150X100 MM -                                  | UN    | 13,00  | 39,96                  | 519,48              |
| 7.2.19     | 38.15.320            | CDHU          | TERMINAL MACHO GIRATÓRIO EM LATÃO ZINCADO DE 1' -                                          | UN    | 13,00  | 50,85                  | 661,05              |
|            | 38.22.610            | CDHU          | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM -                          | M     | 12,00  | 43,91                  | 526,92              |
|            | 38.22.630            | CDHU          | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 150 MM -                         | M     | 20,00  | 92,89                  | 1.857,80            |
| 7.2.20     | 38.22.640            | CDHU          | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM -                         | M     | 10,00  | 114,30                 | 1.143,00            |
| 7.2.21     | 38.22.660            | CDHU          | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 300 MM -                         | M     | 16,00  | 163,12                 | 2.609,92            |
| 7.2.22     | 38.07.200            | CDHU          | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8' (TIRANTE) -                          | M     | 35,00  | 21,22                  | 742,70              |
| <b>7.3</b> |                      |               | <b>FOLHA 2 - EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO</b>                                           |       |        |                        |                     |
| 7.3.1      | 43.07.340            | CDHU          | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H - AC1             | CJ    | 1,00   | 6.591,07               | 6.591,07            |
| 7.3.2      | 43.07.350            | CDHU          | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 24.000 BTU/H - AC2             | CJ    | 1,00   | 10.053,98              | 10.053,98           |
| 7.3.3      | 43.07.340            | CDHU          | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU/H - AC3 - AC4 - AC5 | CJ    | 3,00   | 6.591,07               | 19.773,21           |
| 7.3.4      | PML 35               | SINAPI / CDHU | AR CONDICIONADO AC6 58.000 BTU                                                             | UN    | 1,00   | 30.483,54              | 30.483,54           |
| 7.3.5      | PML 36               | SINAPI / CDHU | AR CONDICIONADO AC7 58.000 BTU                                                             | UN    | 1,00   | 29.530,90              | 29.530,90           |
| 7.3.6      | PML 37               | SINAPI / CDHU | AR CONDICIONADO AC8 58.000 BTU                                                             | UN    | 1,00   | 28.389,15              | 28.389,15           |

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM   | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE            | DESCRIÇÃO                                                                                                                  | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|--------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|---------------------|
| 7.3.7  | PML 38               | SINAPI / CDHU    | AR CONDICIONADO AC9 58.000 BTU                                                                                             | UN    | 1,00     | 29.912,19              | 29.912,19           |
| 7.3.8  | PML 39               | SINAPI / CDHU    | AR CONDICIONADO AC10 58.000 BTU                                                                                            | UN    | 1,00     | 28.768,89              | 28.768,89           |
| 7.3.9  | PML 40               | SINAPI / CDHU    | AR CONDICIONADO AC11 58.000 BTU                                                                                            | UN    | 1,00     | 27.056,79              | 27.056,79           |
| 7.3.10 | PML 41               | SINAPI / CDHU    | AR CONDICIONADO AC12 58.000 BTU                                                                                            | UN    | 1,00     | 28.960,49              | 28.960,49           |
| 7.3.11 | 43.07.330            | CDHU             | AR CONDICIONADO A FRIO, TIPO SPLIT PAREDE COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU/H - AC13                                            | CJ    | 1,00     | 5.155,99               | 5.155,99            |
| 7.3.12 | 46.01.020            | CDHU             | TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES -                                                | M     | 50,00    | 45,37                  | 2.268,50            |
| 7.3.13 | 89358                | SINAPI           | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 - | UN    | 37,00    | 14,25                  | 527,25              |
| 7.3.14 | 89393                | SINAPI           | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 -              | UN    | 10,00    | 19,62                  | 196,20              |
| 7.3.15 | PML 42               | SINAPI / MERCADO | CORTINA DE AR COM DUAS VELOCIDADES, PARA VÃO DE 1,80                                                                       | UN    | 2,00     | 1.284,07               | 2.568,14            |
| 7.4    |                      |                  | <b>FOLHA 3 - DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS</b>                                                                                 |       |          |                        |                     |
| 7.4.1  | 39.21.020            | CDHU             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 2,5 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C -                                  | M     | 1.750,00 | 5,18                   | 9.065,00            |
| 7.4.2  | 39.21.030            | CDHU             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 4 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C -                                    | M     | 2.100,00 | 7,14                   | 14.994,00           |
| 7.4.3  | 39.21.040            | CDHU             | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 6 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C -                                    | M     | 130,00   | 9,87                   | 1.283,10            |
| 7.4.4  | PML 06               | SINAPI / MERCADO | CAIXA EM PVC 4" X 2" DE EMBUTIR EM GESSO DRYWALL                                                                           | UN    | 37,00    | 117,55                 | 4.349,35            |
| 7.4.5  | 40.06.040            | CDHU             | CONDULETE METÁLICO DE 3/4" -                                                                                               | CJ    | 91,00    | 56,22                  | 5.116,02            |
| 7.4.6  | 40.04.470            | CDHU             | CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T DE 10 A, COMPLETO -                                                                                | CJ    | 105,00   | 65,46                  | 6.873,30            |
| 7.4.7  | 38.21.120            | CDHU             | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS -                                                         | M     | 25,00    | 131,99                 | 3.299,75            |
| 7.4.8  | 38.19.030            | CDHU             | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 25 MM -                                                     | M     | 400,00   | 24,92                  | 9.968,00            |
| 7.4.9  | 38.19.040            | CDHU             | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM -                                                     | M     | 50,00    | 28,60                  | 1.430,00            |

## ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM   | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE            | DESCRIÇÃO                                                                                                      | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|--------|----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 7.4.10 | 38.04.060            | CDHU             | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 1' COM ACESSÓRIOS -                                                 | M     | 25,00  | 73,81                  | 1.845,25            |
| 7.4.11 | 38.04.040            | CDHU             | ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 - 3/4' COM ACESSÓRIOS -                                               | M     | 118,00 | 61,93                  | 7.307,74            |
| 7.4.12 | 91955                | SINAPI           | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - | UN    | 8,00   | 61,03                  | 488,24              |
| 7.4.13 | 91953                | SINAPI           | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 -  | UN    | 15,00  | 49,96                  | 749,40              |
| 7.4.14 | 91959                | SINAPI           | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 - | UN    | 2,00   | 75,48                  | 150,96              |
| 7.4.15 | 38.07.300            | CDHU             | PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM EM CHAPA 14 PRÉ-ZINCADA, COM ACESSÓRIOS -                                       | M     | 110,00 | 58,62                  | 6.448,20            |
| 7.4.16 | PML 07               | SINAPI / MERCADO | PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 30W - 6500K - 40X40 CM                                                          | UN    | 136,00 | 241,00                 | 32.776,00           |
| 7.4.17 | PML 08               | SINAPI / MERCADO | PLAFON QUADRADO DE EMBUTIR LED 18W - 6500K - 22X22 CM                                                          | UN    | 10,00  | 171,43                 | 1.714,30            |
| 7.4.18 | 38.07.130            | CDHU             | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 3/4' -                                                                      | UN    | 11,00  | 15,55                  | 171,05              |
| 7.4.19 | 38.23.020            | CDHU             | SUPORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM -                                                      | UN    | 12,00  | 32,89                  | 394,68              |
| 7.4.20 | 38.22.620            | CDHU             | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 100 MM -                                             | M     | 6,00   | 67,62                  | 405,72              |
| 7.4.21 | 40.04.450            | CDHU             | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA -                                                                        | CJ    | 4,00   | 38,70                  | 154,80              |
| 7.4.22 | 40.04.460            | CDHU             | TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA -                                                                        | CJ    | 7,00   | 41,68                  | 291,76              |
| 7.4.23 | 38.07.200            | CDHU             | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8' (TIRANTE) -                                              | M     | 20,00  | 21,22                  | 424,40              |
| 7.4.24 | PML 43               | SINAPI / MERCADO | ALÇAPÃO PARA FORRO DE GESSO 60X60 CM                                                                           | UN    | 17,00  | 190,03                 | 3.230,51            |
| 7.4.25 | PML 48               | SINAPI / MERCADO | FECHADURA DIGITAL DE SOBREPOR FD 1000 D PRETA                                                                  | UN    | 2,00   | 497,63                 | 995,26              |

## ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM       | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE  | DESCRIÇÃO                                                                                                      | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------------|----------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| <b>7.5</b> |                      |        | <b>FOLHA 4 - IMPLANTAÇÃO, QUADROS E DIAGRAMAS</b>                                                              |       |        |                        |                     |
| 7.5.1      | 37.20.080            | CDHU   | BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA -                                                                                   | UN    | 2,00   | 49,23                  | 98,46               |
| 7.5.2      | 39.21.090            | CDHU   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 50 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C -                       | M     | 30,00  | 78,19                  | 2.345,70            |
| 7.5.3      | 39.21.110            | CDHU   | CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 95 MM <sup>2</sup> , ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C -                       | M     | 120,00 | 139,82                 | 16.778,40           |
| 7.5.4      | 93653                | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 -                | UN    | 11,00  | 15,28                  | 168,08              |
| 7.5.5      | 93654                | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 -                | UN    | 13,00  | 15,28                  | 198,64              |
| 7.5.6      | 93655                | SINAPI | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 -                | UN    | 2,00   | 16,82                  | 33,64               |
| 7.5.7      | 09.02.091            | FDE    | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A A 3X225A -                                                            | UN    | 1,00   | 601,43                 | 601,43              |
| 7.5.8      | 37.17.060            | CDHU   | DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS -                                                   | UN    | 3,00   | 189,86                 | 569,58              |
| 7.5.9      | 38.21.920            | CDHU   | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS -                                        | M     | 29,00  | 110,54                 | 3.205,66            |
| 7.5.10     | 37.13.840            | CDHU   | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A -                                  | UN    | 2,00   | 68,99                  | 137,98              |
| 7.5.11     | 97.02.036            | CDHU   | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL -                                                             | M2    | 0,10   | 471,98                 | 47,20               |
| 7.5.12     | 97.02.197            | CDHU   | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC, COM INDICAÇÃO DE ALERTA -                                                         | UN    | 1,00   | 37,26                  | 37,26               |
| 7.5.13     | 37.04.290            | CDHU   | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 56 DIN / 40 BOLT-ON - 225 A - SEM COMPONENTES - | UN    | 1,00   | 1.882,16               | 1.882,16            |
| 7.5.14     | 09.04.043            | FDE    | QUADRO GERAL-BARRAMENTO DE 150 A -                                                                             | M     | 3,00   | 73,39                  | 220,17              |
| 7.5.15     | 40.05.340            | CDHU   | SENSOR DE PRESENÇA PARA TETO, COM FOTOCÉLULA, PARA LÂMPADA QUALQUER -                                          | UN    | 1,00   | 65,30                  | 65,30               |

## ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM       | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE            | DESCRIÇÃO                                                              | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|---------------------|
| 7.5.16     | 38.23.020            | CDHU             | SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM -               | UN    | 15,00    | 32,89                  | 493,35              |
| 7.5.17     | 38.07.200            | CDHU             | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8" (TIRANTE) -      | M     | 5,00     | 21,22                  | 106,10              |
| <b>7.6</b> |                      |                  | <b>FOLHA 5 - CABEAMENTO ESTRUTURADO</b>                                |       |          |                        |                     |
| 7.6.1      | 39.18.126            | CDHU             | CABO PARA REDE 24 AWG COM 4 PARES, CATEGORIA 6 -                       | M     | 6.898,00 | 18,00                  | 124.164,00          |
| 7.6.2      | 40.02.060            | CDHU             | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA, COM TAMPA PARAFUSADA, 200 X 200 X 100 MM - | UN    | 3,00     | 72,15                  | 216,45              |
| 7.6.3      | PML 06               | SINAPI / MERCADO | CAIXA EM PVC 4" X 2" DE EMBUTIR EM GESSO DRYWALL                       | UN    | 55,00    | 117,55                 | 6.465,25            |
| 7.6.4      | 40.06.060            | CDHU             | CONDULETE METÁLICO DE 1" -                                             | CJ    | 70,00    | 68,18                  | 4.772,60            |
| 7.6.5      | 38.21.120            | CDHU             | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS -     | M     | 80,00    | 131,99                 | 10.559,20           |
| 7.6.6      | 38.21.140            | CDHU             | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 200 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS -     | M     | 21,00    | 168,78                 | 3.544,38            |
| 7.6.7      | 38.21.110            | CDHU             | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA A FOGO, 50 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS -      | M     | 15,00    | 105,71                 | 1.585,65            |
| 7.6.8      | 38.19.040            | CDHU             | ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXÍVEL LEVE, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM - | M     | 220,00   | 28,60                  | 6.292,00            |
| 7.6.9      | 40.20.120            | CDHU             | PLACA DE 4" X 2" -                                                     | UN    | 15,00    | 7,91                   | 118,65              |
| 7.6.10     | 38.07.134            | CDHU             | SAÍDA LATERAL SIMPLES, DIÂMETRO DE 1" -                                | UN    | 10,00    | 15,39                  | 153,90              |
| 7.6.11     | 38.23.020            | CDHU             | SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 100X50 MM -               | UN    | 40,00    | 32,89                  | 1.315,60            |
| 7.6.12     | 38.23.040            | CDHU             | SUORTE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADO A FOGO, 200X50 MM -               | UN    | 10,00    | 40,83                  | 408,30              |
| 7.6.13     | 39350                | SINAPI           | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MÓDULO RJ -                       | UN    | 71,00    | 3,74                   | 265,54              |
| 7.6.14     | 39351                | SINAPI           | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 2 MÓDULOS RJ -                      | UN    | 21,00    | 4,33                   | 90,93               |
| 7.6.15     | 40.04.096            | CDHU             | TOMADA RJ 45 PARA REDE DE DADOS, COM PLACA -                           | UN    | 134,00   | 122,03                 | 16.352,02           |
| 7.6.16     | 38.22.640            | CDHU             | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 200 MM -     | M     | 6,00     | 114,30                 | 685,80              |

## ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM     | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|----------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|---------------------|
| 7.6.17   | 38.22.610            | CDHU    | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM -                                                                                                                                                                      | M     | 15,00    | 43,91                  | 658,65              |
| 7.6.18   | 38.07.200            | CDHU    | VERGALHÃO COM ROSCA, PORCA E ARRUELA DE DIÂMETRO 3/8" (TIRANTE) -                                                                                                                                                                      | M     | 50,00    | 21,22                  | 1.061,00            |
| <b>8</b> |                      |         | <b>DIVISÓRIAS E FORRO</b>                                                                                                                                                                                                              |       |          |                        | <b>320.974,62</b>   |
| 8.1      | 22.02.030            | CDHU    | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO -                                                                                                                                                                      | M2    | 708,00   | 167,51                 | 118.597,08          |
| 8.2      | 22.02.030            | CDHU    | FORRO EM PAINÉIS DE GESSO ACARTONADO, ESPESSURA DE 12,5MM, FIXO - VIGA FALSA DE GESSO ACARTONADO PARA SEPARAR O FORRO NOVO DO EXISTENTE                                                                                                | M2    | 9,60     | 167,51                 | 1.608,10            |
| 8.3      | 14.30.300            | CDHU    | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 30 MINUTOS, ESPESSURA 100/70MM - 1ST / 1ST LM -                                                                                                                           | M2    | 529,53   | 278,64                 | 147.548,24          |
| 8.4      | 14.30.110            | CDHU    | DIVISÓRIA CEGA TIPO NAVAL, ACABAMENTO EM LAMINADO FENÓLICO MELAMÍNICO, COM ESPESSURA DE 3,5 CM -                                                                                                                                       | M2    | 89,00    | 238,63                 | 21.238,07           |
| 8.5      | 14.30.020            | CDHU    | DIVISÓRIA EM PLACAS DE GRANILITE COM ESPESSURA DE 3 CM -                                                                                                                                                                               | M2    | 21,34    | 349,21                 | 7.452,14            |
| 8.6      | 14.30.890            | CDHU    | DIVISÓRIA EM PLACAS DUPLAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/70MM - 2RU / 2RU -                                                                                                                       | M2    | 68,36    | 358,85                 | 24.530,99           |
| <b>9</b> |                      |         | <b>REVESTIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                   |       |          |                        | <b>79.361,91</b>    |
| 9.1      | 03.03.020            | CDHU    | APICOAMENTO MANUAL DE PISO, PAREDE OU TETO -                                                                                                                                                                                           | M2    | 16,79    | 4,46                   | 74,88               |
| 9.2      | 17.02.020            | CDHU    | CHAPISCO -                                                                                                                                                                                                                             | M2    | 106,19   | 10,28                  | 1.091,63            |
| 9.3      | 17.02.120            | CDHU    | EMBOÇO COMUM -                                                                                                                                                                                                                         | M2    | 106,19   | 32,45                  | 3.445,87            |
| 9.4      | 18.08.090            | CDHU    | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO - (DIMENSÕES 30 X 60 CM) | M2    | 106,19   | 204,49                 | 21.714,79           |
| 9.5      | PML 12               | MERCADO | FILETE METÁLICO EM AÇO INOX                                                                                                                                                                                                            | M     | 50,57    | 192,97                 | 9.758,49            |
| 9.6      | 33.02.060            | CDHU    | MASSA CORRIDA A BASE DE PVA -                                                                                                                                                                                                          | M2    | 1.997,98 | 21,66                  | 43.276,25           |

## ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM        | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                              | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|-------------|----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| <b>10</b>   |                      |         | <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                        | <b>408.111,93</b>   |
| 10.1        | 17.01.060            | CDHU    | REGULARIZAÇÃO DE PISO COM NATA DE CIMENTO E ADESIVO DE ALTO DESEMPENHO -                                                                                                                                                               | M2    | 471,80 | 48,58                  | 22.920,04           |
| 10.2        | 11.05.030            | CDHU    | ARGAMASSA GRAUTE AUTONIVELANTE DE ALTA RESISTÊNCIA -                                                                                                                                                                                   | M3    | 0,67   | 5.635,48               | 3.775,77            |
| 10.3        | PML 09               | MERCADO | PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA ESCURO                                                                                                                                                                      | M2    | 657,00 | 476,46                 | 313.034,22          |
| 10.4        | PML 10               | MERCADO | PISO EM MANTA VINÍLICA, EM ROLO, ESPESSURA 2MM - COR CINZA CLARO                                                                                                                                                                       | M2    | 43,20  | 491,91                 | 21.250,51           |
| 10.5        | 21.10.071            | CDHU    | RODAPÉ FLEXÍVEL PARA PISO VINÍLICO EM PVC, ESPESSURA DE 2 MM E ALTURA DE 7,5 CM, CURVO/PLANO, COM IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO -                                                                                                         | M     | 471,80 | 61,66                  | 29.091,19           |
| 10.6        | 32.17.030            | CDHU    | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ARGAMASSA POLIMÉRICA PARA UMIDADE E ÁGUA DE PERCOLAÇÃO -                                                                                                                                                          | M2    | 53,30  | 20,24                  | 1.078,79            |
| 10.7        | 18.08.090            | CDHU    | REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO ACETINADO PARA ÁREA INTERNA E AMBIENTE COM ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORÇÃO BIA, RESISTÊNCIA QUÍMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO - (DIMENSÕES 60 X 60 CM) | M2    | 41,00  | 204,49                 | 8.384,09            |
| 10.8        | 30.04.020            | CDHU    | REVESTIMENTO SINTÉTICO DE BORRACHA OU PVC COLORIDO, PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL DE ALERTA / DIRECIONAL - COLADO -                                                                                                                           | M2    | 8,43   | 265,36                 | 2.236,98            |
| 10.9        | 21.20.500            | CDHU    | CANTONEIRA EM ALUMÍNIO ANTIDERRAPANTE DE 50 X 30 MM -                                                                                                                                                                                  | M     | 77,60  | 54,26                  | 4.210,58            |
| 10.10       | 19.01.062            | CDHU    | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, ACABAMENTO POLIDO -                                                                                                                                           | M     | 5,30   | 229,91                 | 1.218,52            |
| 10.11       | PML 11               | MERCADO | SOLEIRA DE TRANSIÇÃO EM FILETE METÁLICO                                                                                                                                                                                                | M     | 4,70   | 193,88                 | 911,24              |
| <b>11</b>   |                      |         | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                        | <b>238.073,47</b>   |
| <b>11.1</b> |                      |         | <b>PORTAS DE MADEIRA</b>                                                                                                                                                                                                               |       |        |                        |                     |

**ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL**

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM        | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE               | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                            | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|-------------|----------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 11.1.1      | 100685               | SINAPI              | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_10/2025 - | UN    | 12,00  | 1.862,91               | 22.354,92           |
| 11.1.2      | 100683               | SINAPI              | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_10/2025 - | UN    | 4,00   | 1.789,62               | 7.158,48            |
| 11.1.3      | 100680               | SINAPI              | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.<br>AF_10/2025 - | UN    | 1,00   | 1.658,29               | 1.658,29            |
| 11.1.4      | PML 32               | MERCADO             | P4 - PORTA DE MADEIRA COM FECHADURA LIVRE/OCUPADO. PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO - 70X180 M                                                                                                                                                           | UN    | 5,00   | 2.075,89               | 10.379,45           |
| <b>11.2</b> |                      |                     | <b>PORTAS E JANELAS DE VIDRO</b>                                                                                                                                                                                                                     |       |        |                        |                     |
| 11.2.1      | PML 33               | MERCADO/SINAPI/CDHU | P5 - PORTA DE VIDRO TEMPERADO, FOLHA DUPLA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E TRICO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO, PERFIL DE ALUMÍNIO                                                                                                                    | UN    | 1,00   | 4.418,69               | 4.418,69            |
| 11.2.2      | 25.01.020            | CDHU                | CAIXILHO FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, SOB MEDIDA - J1, J2, J3 E J4                                                                                                                                                                                    | M2    | 10,86  | 1.265,41               | 13.742,35           |
| 11.2.3      | 26.02.020            | CDHU                | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM - J1, J2, J3 E J4                                                                                                                                                                                                    | M2    | 10,86  | 320,00                 | 3.475,20            |

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM        | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE         | DESCRIÇÃO                                                                                                             | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|-------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------------|
| 11.2.4      | PML 46               | SINAPI / CDHU | TAMPO EM GRANITO, PRETO SÃO GABRIEL, ESPESSURA DE 2 CM, ACABAMENTO POLIDO - BANCADA PARA GUICHÊ DA J4 NA RECEPÇÃO     | M2    | 0,90   | 964,03                 | 867,63              |
| <b>11.3</b> |                      |               | <b>MANUTENÇÃO DAS JANELAS EXISTENTES</b>                                                                              |       |        |                        |                     |
| 11.3.1      | PML 13               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 01 - TROCA DE 04 VIDROS E PINTURA DA JANELA                                           | UN    | 1,00   | 1.210,90               | 1.210,90            |
| 11.3.2      | PML 14               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 02 - TÉRREO - TROCA DE 02 VIDROS E PINTURA DA JANELA                                  | UN    | 1,00   | 902,67                 | 902,67              |
| 11.3.3      | PML 15               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 02 - SUPERIOR VAZIO JANELA - LUBRIFICAR E PINTURA                                     | UN    | 1,00   | 594,45                 | 594,45              |
| 11.3.4      | PML 16               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 03 - TROCA DE 03 VIDROS, RESTAURAR ABERTURA AC E PINTURA                              | UN    | 1,00   | 1.787,28               | 1.787,28            |
| 11.3.5      | PML 17               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 04 - TROCA DE 02 VIDROS, RESTAURAR ABERTURA AC E PINTURA                              | UN    | 1,00   | 2.591,09               | 2.591,09            |
| 11.3.6      | PML 18               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 05 - TROCA DE 01 VIDRO, RESTAURAR ABERTURA AC E PINTURA                               | UN    | 1,00   | 1.479,05               | 1.479,05            |
| 11.3.7      | PML 19               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 06 - PINTURA                                                                          | UN    | 1,00   | 161,29                 | 161,29              |
| 11.3.8      | PML 20               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 07 - LUBRIFICAR E PINTURA                                                             | UN    | 1,00   | 199,45                 | 199,45              |
| 11.3.9      | PML 21               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 09 / 10 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 26 / 27 - LUBRIFICAR E PINTURA | UN    | 13,00  | 594,45                 | 7.727,85            |
| 11.3.10     | PML 22               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO ACIMA MARQUISE REFEITÓRIO - TROCA                                                     | UN    | 1,00   | 18.449,45              | 18.449,45           |
| 11.3.11     | PML 23               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 11 / 23 - PINTURA                                                                     | UN    | 2,00   | 480,73                 | 961,46              |
| 11.3.12     | PML 24               | CDHU          | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 21 - TROCA DE 02 VIDROS, LUBRIFICAR E PINTURA                                         | UN    | 1,00   | 788,96                 | 788,96              |

**ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL**

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM        | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE | DESCRIÇÃO                                                                                    | UNID. | QUANT.   | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|-------------|----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------------------------|---------------------|
| 11.3.13     | PML 25               | CDHU  | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 22 - TROCA DE 01 VIDRO E PINTURA                             | UN    | 1,00     | 634,84                 | 634,84              |
| 11.3.14     | PML 26               | CDHU  | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 24 - TROCA DE 01 VIDRO, LUBRIFICAR E PINTURA                 | UN    | 1,00     | 748,55                 | 748,55              |
| 11.3.15     | PML 27               | CDHU  | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 25 - TROCA DE 01 VIDRO, LUBRIFICAR E PINTURA                 | UN    | 1,00     | 867,64                 | 867,64              |
| 11.3.16     | PML 28               | CDHU  | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 28 / 31 - TROCA DE 02 VIDROS, ALAVANCA, LUBRIFICAR E PINTURA | UN    | 2,00     | 2.710,17               | 5.420,34            |
| 11.3.17     | PML 29               | FDE   | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 29 - TROCA ALAVANCA, LUBRIFICAR E PINTURA                    | UN    | 1,00     | 713,53                 | 713,53              |
| 11.3.18     | PML 30               | CDHU  | MANUTENÇÃO JANELA IDENTIFICAÇÃO 30 - TROCA DE 01 VIDRO, ALAVANCA, LUBRIFICAR E PINTURA       | UN    | 1,00     | 867,64                 | 867,64              |
| <b>11.4</b> |                      |       | <b>INSTALAÇÃO DE NOVOS CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO</b>                                          |       |          |                        |                     |
| 11.4.1      | PML 34               | CDHU  | GUARDA CORPO COM VIDRO DE 8MM+8MM, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"                         | M     | 13,32    | 6.753,74               | 89.959,82           |
| 11.4.2      | 06.03.061            | FDE   | CO-27 CORRIMÃO DUPLO AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO -                                        | M     | 30,70    | 767,75                 | 23.569,93           |
| 11.4.3      | 06.03.062            | FDE   | CO-28 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO INOX FORNECIDO E INSTALADO -                  | M     | 13,60    | 1.039,32               | 14.134,75           |
| 11.4.4      | 30.06.020            | CDHU  | PLACA PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL (PAVIMENTO) EM BRAILE PARA CORRIMÃO -                           | UN    | 16,00    | 15,47                  | 247,52              |
| <b>12</b>   |                      |       | <b>PINTURA</b>                                                                               |       |          |                        | <b>137.195,67</b>   |
| <b>12.1</b> |                      |       | <b>PINTURA DE PAREDES E TETO</b>                                                             |       |          |                        |                     |
| 12.1.1      | 33.10.050            | CDHU  | TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO -                                                 | M2    | 2.540,62 | 47,95                  | 121.822,73          |
| <b>12.2</b> |                      |       | <b>PINTURA DE ESQUADRIAS</b>                                                                 |       |          |                        |                     |
| 12.2.1      | 33.12.011            | CDHU  | ESMALTE À BASE DE ÁGUA EM MADEIRA, INCLUSIVE PREPARO -                                       | M2    | 132,33   | 69,33                  | 9.174,44            |
| 12.2.2      | 33.11.050            | CDHU  | ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO -                              | M2    | 90,16    | 68,75                  | 6.198,50            |
| <b>13</b>   |                      |       | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                               |       |          |                        | <b>15.121,60</b>    |
| 13.1        | 55.01.020            | CDHU  | LIMPEZA FINAL DA OBRA -                                                                      | M2    | 727,00   | 20,80                  | 15.121,60           |

ORÇAMENTO SINTÉTICO GLOBAL

ORÇAMENTO: 052-2025 SOSP (010/25 SEURB)

DATA DE ATUALIZAÇÃO: 23.SET.2026

OBJETO: REFORMA DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

LOCAL : PAÇO MUNICIPAL - RUA PREFEITO DR. ALBERTO FERREIRA, Nº 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

BDI ADOTADO: 24,33%

| ITEM | CÓDIGO DE REFERÊNCIA | FONTE | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | VALOR TOTAL COM BDI |
|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------|------------------------|---------------------|
|------|----------------------|-------|-----------|-------|--------|------------------------|---------------------|

TOTAL GERAL : 2.192.575,30

BASE DE PREÇOS:

**CDHU:** Boletim Referencial de Custos - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano - Versão 203 - Sem Desoneração - MÊS DE REFERÊNCIA: **AGOSTO/2026**.

**SINAPI:** Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Caixa Econômica Federal - Localidade: São Paulo - **NÃO DESONERADO** - Mês de referência: **AGOSTO/2026**.

**FDE:** Listagem de Preços - Fundação para o Desenvolvimento da Educação - Governo do Estado de São Paulo - Mês de Referência: **JULHO/2026**.

**MERCADO:** Preço obtido através da média de 3 (três) cotações / preços de mercado - Mês de referência: **AGOSTO/2026** (atualizado por IPCA).