
Obra Bancos B.D.I.
REVITALIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE CACHOEIRA 
PAULISTA – SP   3ª FASE

22,47%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit sem 

BDI
Total sem BDI Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES  R$              3.279,91 0,71%

 1.1  103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6,48  R$             506,16  R$              3.279,91 0,71%

 2   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$            90.574,55 19,58%

 2.1  37.04.270 CPOS/CDHU
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 
DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

un 1,00  R$             875,60  R$                 875,60 0,19%

 2.2  37.04.260 CPOS/CDHU
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA 
DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

un 1,00  R$             748,57  R$                 748,57 0,16%

 2.3  37.13.860 CPOS/CDHU
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, 
CORRENTE DE 63 A

un 5,00  R$               63,69  R$                 318,45 0,07%

 2.4  37.13.850 CPOS/CDHU
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, 
CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A

un 5,00  R$               54,11  R$                 270,55 0,06%

 2.5  37.13.840 CPOS/CDHU
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, 
CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A

un 10,00  R$               54,28  R$                 542,80 0,12%

 2.6  37.13.800 CPOS/CDHU
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, 
CORRENTE DE 10 A ATÉ 32 A

un 30,00  R$               22,72  R$                 681,60 0,15%

 2.7  37.13.810 CPOS/CDHU
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, UNIPOLAR 127/220 V, 
CORRENTE DE 40 A ATÉ 50 A

un 10,00  R$               23,92  R$                 239,20 0,05%

 2.8  37.13.910 CPOS/CDHU
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, TRIPOLAR 415 V, CORRENTE 
DE 80 A ATÉ 125 A

un 1,00  R$             924,06  R$                 924,06 0,20%

 2.9  91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 1200,00  R$                 5,56  R$              6.672,00 1,44%

 2.10  91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 500,00  R$                 8,48  R$              4.240,00 0,92%

 2.11  91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 500,00  R$               11,76  R$              5.880,00 1,27%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

Orçamento Sintético

SINAPI - 03/2026 - São 
Paulo
SIURB - 07/2025 - São 
Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - 
São Paulo



Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit sem 

BDI
Total sem BDI Peso (%)

 2.12  38.22.120 CPOS/CDHU
ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100 MM, 
COM ACESSÓRIOS

m 250,00  R$             144,36  R$            36.090,00 7,80%

 2.13  38.01.040 CPOS/CDHU
ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4´ - COM 
ACESSÓRIOS

m 40,00  R$               36,06  R$              1.442,40 0,31%

 2.14  91860 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 30,00  R$               17,52  R$                 525,60 0,11%

 2.15  91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00  R$               13,03  R$              2.606,00 0,56%

 2.16  91957 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO 
(1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 10,00  R$               70,79  R$                 707,90 0,15%

 2.17  90456 SINAPI
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA 
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

UN 90,00  R$                 8,57  R$                 771,30 0,17%

 2.18  91941 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 35,00  R$               15,67  R$                 548,45 0,12%

 2.19  91940 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, 
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

UN 15,00  R$               25,78  R$                 386,70 0,08%

 2.20  91939 SINAPI
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 40,00  R$               46,42  R$              1.856,80 0,40%

 2.21  104402 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'

UN 30,00  R$               24,90  R$                 747,00 0,16%

 2.22  104396 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'

UN 61,00  R$               21,68  R$              1.322,48 0,29%

 2.23  95808 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'

UN 5,00  R$               28,30  R$                 141,50 0,03%

 2.24  104399 SINAPI
CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC 
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4'

UN 5,00  R$               27,25  R$                 136,25 0,03%

 2.25  40.04.460 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa CJ 85,00  R$               31,12  R$              2.645,20 0,57%

 2.26  40.05.020 CPOS/CDHU Interruptor com 1 tecla simples e placa CJ 4,00  R$               33,48  R$                 133,92 0,03%

 2.27  101562 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025

M 25,00  R$               28,90  R$                 722,50 0,16%

 2.28  41.11.094 CPOS/CDHU
Luminária LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo 
balizador de 3 W

UN 6,00  R$               52,23  R$                 313,38 0,07%



Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit sem 

BDI
Total sem BDI Peso (%)

 2.29  41.13.102 CPOS/CDHU Luminária blindada tipo arandela de 45º e 90º, para lâmpada LED UN 30,00  R$             298,14  R$              8.944,20 1,93%

 2.30  41.31.070 CPOS/CDHU
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 
4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W

UN 6,00  R$             228,67  R$              1.372,02 0,30%

 2.31  41.12.210 CPOS/CDHU
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 
125 l/W - 150 W/200 W

UN 6,00  R$             997,62  R$              5.985,72 1,29%

 2.32  101657 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS

UN 5,00  R$             356,48  R$              1.782,40 0,39%

 3   ESCADAS METÁLICA, GUARDA CORPOS E CORRIMÃOS  R$            55.792,72 12,06%

 3.1  15.03.150 CPOS/CDHU
Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, sem 
pintura

KG 473,70  R$               16,94  R$              8.024,47 1,73%

 3.2  15.03.131 CPOS/CDHU
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem 
pintura

KG 1156  R$               30,92  R$            35.743,52 7,73%

 3.3  15.03.030 CPOS/CDHU Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 53,30  R$               29,12  R$              1.552,09 0,34%

 3.4  29.03.010 CPOS/CDHU Cabo em aço galvanizado com alma de aço, diâmetro de 3/16´ (4,76 mm) M 121,50  R$               24,07  R$              2.924,50 0,63%

 3.5  33.11.050 CPOS/CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 35,40  R$               52,82  R$              1.869,82 0,40%

 3.6  13080018 SIURB TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU m² 10,35  R$             548,63  R$              5.678,32 1,23%

 4   FORRO / PISO PALCO  R$            71.692,37 15,50%

 4.1  22.01.240 CPOS/CDHU
Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba macho e 
fêmea

m² 6,30  R$             136,91  R$                 862,53 0,19%

 4.2  22.01.080 CPOS/CDHU
Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba 
tarugado

m² 95,19  R$             167,18  R$            15.913,86 3,44%

 4.3  96121 SINAPI
ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO 
E PLÁSTICO). AF_08/2023

M 63,00  R$               13,52  R$                 851,76 0,18%

 4.4  22.03.030 CPOS/CDHU Forro em fibra mineral NRC 0.55 acústico, revestido em látex m² 59,62  R$             181,89  R$            10.844,28 2,34%

 4.5  32.06.400 CPOS/CDHU
Isolamento acústico em placas de espuma semirrígida incombustível, com 
superfície em cunhas anecóicas, espessura de 50 mm

m² 59,62  R$             704,64  R$            42.010,63 9,08%

 4.6  13080018 SIURB TABUAS DE MADEIRA MACIÇA PARA ASSOALHO - CUMARU m² 1,60  R$             548,63  R$                 877,80 0,19%

 4.7  90830 SINAPI
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, 
ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1,00  R$             223,24  R$                 223,24 0,05%

 4.8  28.20.413 CPOS/CDHU
Dobradiça em latão cromado reforçada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35 
kg

UN 1,00  R$             108,27  R$                 108,27 0,02%



Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit sem 

BDI
Total sem BDI Peso (%)

 5   
CALÇADA / PISO DE ACESSO LATERAL / PISO DO HALL DAS 
ESCADAS METÁLICAS

 R$            14.899,64 3,22%

 5.1  54.07.260 CPOS/CDHU
Piso em ladrilho hidráulico tipo rampa várias cores 30 x 30 cm, 
antiderrapante, assentado com argamassa mista

m² 25,00  R$             169,12  R$              4.228,00 0,91%

 5.2  54.07.240 CPOS/CDHU
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (30 x 30 x 2,5 cm), com 
cimento branco, juntas de 2 mm

m² 25,00  R$               13,47  R$                 336,75 0,07%

 5.3 03.04.030 CPOS/CDHU Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base m² 4,00  R$               11,35  R$                   45,40 0,01%

 5.4 54.07.110 CPOS/CDHU
Piso em ladrilho hidráulico preto, branco e cinza, assentado com 
argamassa colante industrializada

m² 37,10  R$             138,31  R$              5.131,30 1,11%

 5.5 54.07.210 CPOS/CDHU
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) com 
argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 37,10  R$               16,65  R$                 617,71 0,13%

 5.6 30.04.030 CPOS/CDHU
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25cm), assentado com 
argamassa mista

m² 32,00  R$             141,89  R$              4.540,48 0,98%

 6   VIDRO  R$            23.723,86 5,13%

 6.1  102154 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE 
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 2,71  R$             249,86  R$                 677,12 0,15%

 6.2  102172 SINAPI
INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE 
ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

m² 40,90  R$             563,49  R$            23.046,74 4,98%

 7   
SERRALHEIRA - AUMENTO DO PORTÃO E GRADE METÁLICA 
LATERAL

 R$              4.711,63 1,02%

 7.1  24.02.040 CPOS/CDHU Porta/portão tipo gradil sob medida m² 4,92  R$             957,65  R$              4.711,63 1,02%

 8   HIDRÁULICA / ACABAMENTO  R$                 138,48 0,03%

 8.1  100849 SINAPI
ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2026

UN 3,00  R$               46,16  R$                 138,48 0,03%

 9   PINTURA  R$            80.560,40 17,42%

 9.1  96135 SINAPI
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS 
DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024

m² 510,86  R$               37,05  R$            18.927,36 4,09%

 9.2  33.10.030 CPOS/CDHU Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 510,86  R$               38,01  R$            19.417,78 4,20%

 9.3  88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 505,05  R$               15,55  R$              7.853,52 1,70%



Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit sem 

BDI
Total sem BDI Peso (%)

 9.4  88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, 
DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 21,09  R$               18,61  R$                 392,48 0,08%

 9.5  102488 SINAPI
PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E 
LIMPEZA. AF_05/2021

m² 36,31  R$                 4,77  R$                 173,19 0,04%

 9.6  102491 SINAPI
PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 
DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

m² 36,31  R$               25,74  R$                 934,61 0,20%

 9.7  102193 SINAPI
LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. 
AF_01/2021

m² 52,76  R$                 2,56  R$                 135,06 0,03%

 9.8  102215 SINAPI
PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA 
MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 406,22  R$               23,75  R$              9.647,72 2,09%

 9.9  102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 m² 527,00  R$               24,77  R$            13.053,79 2,82%

 9.10  102230 SINAPI
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021

m² 211,03  R$               30,58  R$              6.453,29 1,40%

 9.11  100717 SINAPI
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. 
AF_01/2020

m² 22,37  R$               12,39  R$                 277,16 0,06%

 9.12  100760 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA 
(02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 44,91  R$               63,26  R$              2.841,00 0,61%

 9.13  02.05.202 CPOS/CDHU Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 16,00  R$               28,34  R$                 453,44 0,10%

 10   JARDIM / PAISAGISMO  R$                 559,08 0,12%

 10.1  34.03.020 CPOS/CDHU Arbusto Azaléa - h= 0,60 a 0,80 m UN 4,00  R$               61,53  R$                 246,12 0,05%

 10.2  34.03.120 CPOS/CDHU Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 4,00  R$               46,80  R$                 187,20 0,04%

 10.3  34.02.080 CPOS/CDHU Plantio de grama São Carlos em placas (jardins e canteiros) m² 5,24  R$               24,00  R$                 125,76 0,03%

 R$      345.932,64 

 R$        77.731,06 

 R$      423.663,70 74,79%

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SubTotal 1 sem BDI

SubTotal 1 do BDI

SubTotal 1



SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E ADAPTAÇÃO À 
ACESSIBILIDADE DO TEATRO MUNICIPAL DE CACHOEIRA 
PAULISTA – SP

22,47%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit sem 

BDI
Total sem BDI Peso (%)

11   Segurança Contra Incêndio e Adaptação à Acessibilidade

11.1   DEMOLIÇÃO E RETIRADA  R$              1.220,57 0,26%

11.1.1  03.01.230 CPOS/CDHU
Demolição mecanizada de concreto simples, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

m³ 3,09  R$             269,49  R$                 832,72 0,18%

11.1.2  03.01.210 CPOS/CDHU
Demolição mecanizada de concreto armado, inclusive fragmentação e 
acomodação do material

m³ 0,07  R$             496,60  R$                   34,76 0,01%

11.1.3  05.07.040 CPOS/CDHU
Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, 
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³ 3,16  R$             111,74  R$                 353,09 0,08%

11.2   PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO  R$              4.316,10 0,93%

11.2.1  101905 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 3,00  R$             232,30  R$                 696,90 0,15%

11.2.2  101908 SINAPI
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE

UN 3,00  R$             225,66  R$                 676,98 0,15%

11.2.3  97.02.194 CPOS/CDHU
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (150x150mm), com 
indicação de equipamentos de combate à incêndio e alarme

UN 6,00  R$               18,04  R$                 108,24 0,02%

11.2.4  97.02.195 CPOS/CDHU
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (240x120mm), com 
indicação de rota de evacuação e saída de emergência

UN 7,00  R$               25,60  R$                 179,20 0,04%

11.2.5  97.02.193 CPOS/CDHU
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 
indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio

UN 2,00  R$               21,85  R$                   43,70 0,01%

11.2.6  97.02.197 CPOS/CDHU Placa de sinalização em PVC, com indicação de alerta UN 1,00  R$               29,68  R$                   29,68 0,01%

11.2.7  97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM 
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

UN 12,00  R$               20,03  R$                 240,36 0,05%

11.2.8  28.20.030 CPOS/CDHU Barra antipânico de sobrepor para porta de 1 folha UN 2,00  R$          1.170,52  R$              2.341,04 0,51%

11.3   CORRIMÃO NAS ESCADAS E RAMPAS  R$            43.676,84 9,44%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit sem 

BDI
Total sem BDI Peso (%)

Não Desonerado: embutido nos 
preços unitário dos insumos de 
mão de obra, de acordo com as 
bases.

SINAPI - 03/2026 - São 
Paulo
SIURB - 07/2025 - São 
Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - 
São Paulo



11.3.1  06.03.100 FDE
CO-34 CORRIMÃO DUPLO AÇO GALVANIZADO COM PINTURA 
ESMALTE.

M 24,03  R$             646,48  R$            15.534,91 3,36%

11.3.2  06.03.101 FDE
CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO 
GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

M 2,32  R$             779,66  R$              1.808,81 0,39%

11.3.3  06.03.110 FDE
CO-44 GUARDA-CORPO COM GRADIL DE FECHAMENTO H=130CM  
AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE

M 22,75  R$          1.157,50  R$            26.333,12 5,69%

11.4   MURETA E GUIA DA RAMPA  R$              3.957,52 0,86%

11.4.1  06.02.020 CPOS/CDHU Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 0,73  R$               63,57  R$                   46,40 0,01%

11.4.2  97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 2,15  R$                 0,91  R$                      1,95 0,00%

11.4.3  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 0,11  R$             219,25  R$                   24,11 0,01%

11.4.4  14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 0,80  R$          1.838,54  R$              1.470,83 0,32%

11.4.5  14.11.271 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A m² 2,63  R$             165,11  R$                 434,23 0,09%

11.4.6  93205 SINAPI
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. 
AF_03/2024

M 6,58  R$               69,32  R$                 456,12 0,10%

11.4.7  32.17.010 CPOS/CDHU Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 0,64  R$             859,94  R$                 550,36 0,12%

11.4.8  32.16.010 CPOS/CDHU
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, 
sobre massa

m² 21,59  R$               19,11  R$                 412,58 0,09%

11.4.9  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m² 10,20  R$                 7,40  R$                   75,48 0,02%

11.4.10  17.02.120 CPOS/CDHU Emboço comum m² 10,20  R$               23,74  R$                 242,14 0,05%

11.4.11  17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m² 10,20  R$               13,73  R$                 140,04 0,03%

11.4.12  33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrílica em massa, inclusive preparo m² 2,94  R$               35,13  R$                 103,28 0,02%

11.5   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$              5.751,17 1,24%

11.5.1  38.04.040 CPOS/CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 -  3/4´ com acessórios M 73,68  R$               45,28  R$              3.336,23 0,72%

11.5.2  40.06.040 CPOS/CDHU Condulete metálico de 3/4´ CJ 22,00  R$               41,76  R$                 918,72 0,20%

11.5.3  39.02.016 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 240,00  R$                 4,70  R$              1.128,00 0,24%

Item Código Banco Descrição Und Quant.
Valor Unit sem 

BDI
Total sem BDI Peso (%)



11.5.4  40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa CJ 12,00  R$               28,42  R$                 341,04 0,07%

11.5.5  37.13.600 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1,00  R$               27,18  R$                   27,18 0,01%

 11.6   PISOS  R$              2.327,23 0,50%

11.6.1  97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, 
PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR 
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

m² 29,02  R$                 0,91  R$                   26,40 0,01%

11.6.2  11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m³ 1,45  R$             219,25  R$                 317,91 0,07%

11.6.3  11.18.060 CPOS/CDHU Lona plástica preta - uso geral m² 29,02  R$                 2,11  R$                   61,23 0,01%

11.6.4  10.02.020 CPOS/CDHU Armadura em tela soldada de aço KG 42,94  R$                 9,72  R$                 417,37 0,09%

11.6.5  11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 2,91  R$             516,95  R$              1.504,32 0,33%

11.7   SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$            55.331,97 11,96%

11.7.1  55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m² 329,40  R$               14,83  R$              4.885,00 1,06%

11.7.2  04.08.020 CPOS/CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 1,00  R$               23,48  R$                   23,48 0,01%

11.7.3  23.20.040 CPOS/CDHU Recolocação de folhas de porta ou janela UN 1,00  R$               75,16  R$                   75,16 0,02%

11.7.4  105003 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM 
CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, 
FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 1,00  R$          1.317,34  R$              1.317,34 0,28%

11.7.5  102514 SINAPI
PINTURA DE SÍMBOLO "DEFICIENTE FÍSICO" COM TINTA ACRÍLICA, 
UTILIZAÇÃO DE MOLDE PLÁSTICO E APLICAÇÃO MECÂNICA, 120X120 
CM. AF_05/2021

UN 1,00  R$               22,97  R$                   22,97 0,00%

11.7.6  33.10.130 CPOS/CDHU
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, tempo requerido 
de resistência ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicação em painéis de 
gesso acartonado

m² 95,30  R$             514,25  R$            49.008,02 10,60%

 R$      116.581,40 

 R$        26.195,84 

 R$      142.777,24 25,21%

SubTotal 2 sem BDI

SubTotal 2 do BDI

SubTotal 2



 R$      345.932,64 

 R$        77.731,06 

 R$      423.663,70 74,79%

 R$      116.581,40 

 R$        26.195,84 

 R$      142.777,24 25,21%

 R$      462.514,04 

 R$      103.926,90 

 R$      566.440,94 100,00%Total Geral

SOMATÓRIO DAS ETAPAS (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)

SubTotal 1 sem BDI

SubTotal 1 do BDI

SubTotal 1

SubTotal 2 sem BDI
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