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CACHOEIRA
PAULISTA

'RECONSTRUGAO COM FE, TRABALHO E UNIAO

Obra
REVITALIZAGAO DO TEATRO MUNICIPAL DE CACHOEIRA
PAULISTA-SP 32 FASE

Bancos B.D.L
SINAPI - 03/2026 - Sao 22.47%
Paulo

SIURB - 07/2025 - Sao

Paulo

CPOS/CDHU - 04/2026 -

Sao Paulo

Encargos Sociais

Nao Desonerado: embutido nos
precos unitario dos insumos de
mao de obra, de acordo com as
bases.

Orcamento Sintético

Item

11

21

2.2

2.3

2.4

25

2.6

27

2.8

29

2.10

2.1

Cédigo Banco

103689 SINAPI

37.04.270 CPOS/CDHU

37.04.260 CPOS/CDHU
37.13.860 CPOS/CDHU
37.13.850 CPOS/CDHU
37.13.840 CPOS/CDHU
37.13.800 CPOS/CDHU
37.13.810 CPOS/CDHU

37.13.910 CPOS/CDHU

91926 SINAPI
91928 SINAPI
91930 SINAPI

Descrigao
SERVIGCOS PRELIMINARES

FORNECIMENTO E INSTALAGCAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

INSTALAGOES ELETRICAS

QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA
DISJUNTORES 34 DIN / 24 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

QUADRO DE DISTRIBUIGAO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA
DISJUNTORES 24 DIN / 18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 63 A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 40 A ATE 50 A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 AATE 32 A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V,
CORRENTE DE 10 AATE 32 A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V,
CORRENTE DE 40 A ATE 50 A

MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 415V, CORRENTE
DE 80 AATE 125 A

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_03/2023

Valor Unit sem

Und Quant. BDI
m? 6,48 R$ 506,16
un 1,00 R$ 875,60
un 1,00 R$ 748,57
un 5,00 R$ 63,69
un 5,00 R$ 54,11
un 10,00 R$ 54,28
un 30,00 R$ 22,72
un 10,00 R$ 23,92
un 1,00 R$ 924,06
M 1200,00 R$ 5,56
M 500,00 R$ 8,48
M 500,00 R$ 11,76

Total sem BDI Peso (%)

R$ 3.279,91 0,71%
R$ 3.279,91 0,71%
R$ 90.574,55 19,58%
R$ 875,60 0,19%
R$ 748,57 0,16%
R$ 318,45 0,07%
R$ 270,55 0,06%
R$ 542,80 0,12%
R$ 681,60 0,15%
R$ 239,20 0,05%
R$ 924,06 0,20%
R$ 6.672,00 1,44%
R$ 4.240,00 0,92%
R$ 5.880,00 1,27%




Item

212

213

2.14

2.15

2.16

217

2.18

2.19

2.20

2.21

2.22

2.23

2.24

2.25

2.26

2.27

2.28

Cédigo
38.22.120

38.01.040

91860

91854

91957

90456

91941

91940

91939

104402

104396

95808

104399

40.04.460

40.05.020

101562

41.11.094

Banco

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

Descrigao

ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 150X100 MM,
COM ACESSORIOS

ELETRODUTO DE PVC RiGIDO ROSCAVEL DE 3/4° - COM
ACESSORIOS

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_03/2023

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR PARALELO
(1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_09/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 03/2023

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023

CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4'

CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4'

CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4'

CONDULETE DE PVC, TIPO LR, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDAVEL DN 25 MM (3/4'

Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa

Interruptor com 1 tecla simples e placa

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE
AEREA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2025

Luminaria LED de embutir para caixa de luz 4 x 2cm, para uso externo, tipo
balizador de 3 W

Und

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CJ

CJ

Quant.

250,00

40,00

30,00

200,00

10,00

90,00

35,00

15,00

40,00

30,00

61,00

5,00

5,00

85,00

4,00

25,00

6,00

Valor Unit sem

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
144,36

36,06

17,52

13,03

70,79

8,57

15,67

25,78

46,42

24,90

21,68

28,30

27,25

31,12

33,48

28,90

52,23

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Total sem BDI

36.090,00

1.442,40

525,60

2.606,00

707,90

771,30

548,45

386,70

1.856,80

747,00

1.322,48

141,50

136,25

2.645,20

133,92

722,50

313,38

Peso (%)
7,80%

0,31%

0,11%

0,56%

0,15%

0,17%

0,12%

0,08%

0,40%

0,16%

0,29%

0,03%

0,03%

0,57%

0,03%

0,16%

0,07%




Item

2.29

2.30

2.31

2.32

3.1

3.2
3.3
34
3.5

3.6

4.1

4.2

43

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Cédigo
41.13.102

41.31.070

41.12.210

101657

15.03.150

15.03.131
15.03.030
29.03.010
33.11.050

13080018

22.01.240
22.01.080

96121

22.03.030
32.06.400

13080018

90830

28.20.413

Banco

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU
CPOS/CDHU

SIURB

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SIURB

SINAPI

CPOS/CDHU

Descrigao

Luminaria blindada tipo arandela de 45° e 90°, para lampada LED

Luminaria LED quadrada de sobrepor com difusor prismatico translucido,
4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 Im, poténcia de 15 W a 24 W

Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 Im, eficiéncia minima de
125 I/W - 150 W/200 W

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2025_PS
ESCADAS METALICA, GUARDA CORPOS E CORRIMAOS

Fornecimento e montagem de estrutura metalica em perfil metalon, sem
pintura

Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A572 Grau 50, sem
pintura

Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura
Cabo em ago galvanizado com alma de ago, diametro de 3/16" (4,76 mm)
Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo

TABUAS DE MADEIRA MACICA PARA ASSOALHO - CUMARU

FORRO / PISO PALCO

Beiral em tdbua de angelim-vermelho / bacuri / magaranduba macho e
fémea

Forro xadrez em ripas de angelim-vermelho / bacuri / magaranduba
tarugado

ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METALICO
E PLASTICO). AF_08/2023

Forro em fibra mineral NRC 0.55 acustico, revestido em latex

Isolamento acustico em placas de espuma semirrigida incombustivel, com
superficie em cunhas anecoicas, espessura de 50 mm

TABUAS DE MADEIRA MACICA PARA ASSOALHO - CUMARU

FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRAO MEDIO, INCLUSO EXECUGAO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025

Dobradica em latdo cromado reforgada de 3 1/2" x 3", para porta de até 35
kg

Und

UN

UN

UN

KG

KG

KG

m2

UN

UN

Quant.

30,00

6,00

6,00

5,00

473,70

1156
53,30
121,50
35,40

10,35

6,30

95,19

63,00

59,62

59,62

1,60

1,00

1,00

Valor Unit sem

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

BDI
298,14

228,67

997,62

356,48

16,94

30,92
29,12
24,07
52,82

548,63

136,91

167,18

13,52

181,89

704,64

548,63

223,24

108,27

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

Total sem BDI

8.944,20

1.372,02

5.985,72

1.782,40

55.792,72

8.024,47

35.743,52
1.552,09
2.924,50
1.869,82
5.678,32

71.692,37

862,53

15.913,86

851,76

10.844,28

42.010,63

877,80

223,24

108,27

Peso (%)
1,93%

0,30%
1,29%

0,39%

12,06%
1,73%
7,73%
0,34%
0,63%
0,40%
1,23%

15,50%

0,19%
3,44%
0,18%
2,34%
9,08%

0,19%

0,05%

0,02%




Item

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

6.1

6.2

7.1

8.1

9.1

9.2

9.3

Cadigo

54.07.260

54.07.240

03.04.030

54.07.110

54.07.210

30.04.030

102154

102172

24.02.040

100849

96135
33.10.030

88489

Banco

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

SINAPI

CPOS/CDHU

SINAPI

Descrigao

CALGADA / PISO DE ACESSO LATERAL / PISO DO HALL DAS
ESCADAS METALICAS

Piso em ladrilho hidraulico tipo rampa varias cores 30 x 30 cm,
antiderrapante, assentado com argamassa mista

Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (30 x 30 x 2,5 cm), com
cimento branco, juntas de 2 mm

Demoligdo manual de revestimento em ladrilho hidraulico, incluindo a base

Piso em ladrilho hidraulico preto, branco e cinza, assentado com
argamassa colante industrializada

Rejuntamento de piso em ladrilho hidraulico (20 x 20 x 1,8 cm) com
argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

Piso em ladrilho hidraulico podotatil varias cores (25x25cm), assentado com
argamassa mista

VIDRO

INSTALAGAO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 5 MM, EM ESQUADRIA DE
MADEIRA, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

INSTALAGAO DE VIDRO ARAMADO, E = 7 MM, EM ESQUADRIA DE
ALUMINIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025

SERRALHEIRA - AUMENTO DO PORTAO E GRADE METALICA
LATERAL

Porta/portéo tipo gradil sob medida

HIDRAULICA / ACABAMENTO

ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_02/2026

PINTURA

APLICAGCAO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS
DE CASAS, DUAS DEMAOS. AF_03/2024

Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023

Und

m2

m2

m2

UN

m2

m2

Quant.

25,00

25,00

4,00

37,10

37,10

32,00

2,71

40,90

4,92

3,00

510,86

510,86

505,05

Valor Unit sem

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$

R$

BDI

169,12

13,47

11,35

138,31

16,65

141,89

249,86

563,49

957,65

46,16

37,05

38,01

15,55

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

R$

Total sem BDI

14.899,64

4.228,00

336,75

45,40

5.131,30

617,71

4.540,48

23.723,86

677,12

23.046,74

4.711,63
4.711,63
138,48
138,48
80.560,40
18.927,36

19.417,78

7.853,52

Peso (%)
3,22%

0,91%

0,07%

0,01%

1,11%

0,13%

0,98%
5,13%

0,15%

4,98%

1,02%
1,02%
0,03%
0,03%
17,42%
4,09%
4,20%

1,70%




Valor Unit sem

Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. BDI Total sem BDI Peso (%)

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, ) o
9.4 88488 SINAPI DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m 21,09 R$ 18,61 R$ 392,48 0,08%

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E ) o
9.5 102488 SINAPI LIMPEZA. AF_05/2021 m 36,31 R$ 477 R$ 173,19 0,04%

PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 ) o
9.6 102491 SINAPI DEMAOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 m 36,31 RS 25,74 R$ 934,61 0.20%
97 102193 SINAPI LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICACAO DE FUNDO OU PINTURA. m? 52.76 RS 256 RS 135,06 0.03%

AF_01/2021

PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETANICO (RESINA ALQUIDICA ) o
9.8 102215 SINAPI MODIFICADA) EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 m 406,22 R$ 23,75 R$ 9.647,72 2,09%
9.9 102234 SINAPI PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMAQOS. AF_01/2021 m? 527,00 R$ 24,77 R$ 13.053,79 2,82%

PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE ) o
9.10 102230 SINAPI SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, 3 DEMAOS. AF_01/2021 m 211,03 RS 30,58 RS 6.453,29 1,40%
911 100717 SINAPI LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA. m2 22,37 RS 1239 RS 27716 0.06%

AF_01/2020

PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE

SINTETICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE ) o
9.12 100760 SINAPI SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA m 44,91 RS 63,26 RS 2:841,00 0.61%

(02 DEMAOS). AF_01/2020
9.13 02.05.202 CPOS/CDHU Andaime torre metalico (1,5 x 1,5 m) com piso metalico MXMES 16,00 R$ 28,34 R$ 453,44 0,10%
10 JARDIM / PAISAGISMO R$ 559,08 0,12%
10.1 34.03.020 CPOS/CDHU Arbusto Azaléa -h=0,60a 0,80 m UN 4,00 R$ 61,53 R$ 246,12 0,05%
10.2 34.03.120 CPOS/CDHU Arbusto Moréia - h= 0,50 m UN 4,00 R$ 46,80 R$ 187,20 0,04%
10.3 34.02.080 CPOS/CDHU Plantio de grama S&o Carlos em placas (jardins e canteiros) m?2 5,24 R$ 24,00 R$ 125,76 0,03%

SubTotal 1 sem BDI R$ 345.932,64
SubTotal 1 do BDI R$ 77.731,06
SubTotal 1 R$ 423.663,70 74,79%

|Obra

Bancos

B.D.l

Encargos Sociais
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é ” CACHOEIRA SEGURANGCA CONTRA INCENDIO E ADAPTAGAO A SINAPI - 03/2026 - Sdo 22,47% Nao Desonerado: embutido nos
PAULISTA ACESSIBILIDADE DO TEATRO MUNICIPAL DE CACHOEIRA Paulo ) pregos unitario dos insumos de
PAULISTA — SP SIURB - 07/2025 - Séo mao de obra, de acordo com as
Paulo bases.
CPOS/CDHU - 04/2026 -
Sao Paulo
2T o Valor Unit sem o
Item Cadigo Banco Descrigao Und Quant. BDI Total sem BDI Peso (%)
11 Seguranca Contra Incéndio e Adaptacgao a Acessibilidade
11.1 DEMOLIGAO E RETIRADA R$ 1.220,57 0,26%
1111 03.01.230 CPOS/CDHU Demollgao~mecanlzad§ de concreto simples, inclusive fragmentacéo e m? 3,09 R$ 26949 RS 832,72 0.18%
acomodacgao do material
1112 03.01.210 CPOS/CDHU Demollgao~mecanlzadz.a de concreto armado, inclusive fragmentagéo e m? 0,07 RS 49660 RS 34.76 0,01%
acomodagéao do material
Remocgao de entulho separado de obra com cagamba metalica - terra, 3
11.1.3  05.07.040 CPOS/CDHU . . L m 3,16 R$ 111,74 RS 353,09 0,08%
alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou metal
11.2 PROTEGAO E COMBATE A INCENDIO R$ 4.316,10 0,93%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
11.2.1 101905 SINAPI PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E UN 3,00 R$ 232,30 R$ 696,90 0,15%
INSTALACAO. AF_01/2026_PE
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, o
122 101908 SINAPI CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026_PE UN 3,00 RS 22566 RS 676,98 0,15%
1123 9702194 CPOS/CDHU ''ac@ de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (150x150mm), com UN 6,00 R$ 18,04 R$ 108,24 0,02%
indicagéo de equipamentos de combate a incéndio e alarme
1124 9702195 CPOS/CDHU ''aca de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (240x120mm), com UN 7,00 R$ 2560 R$ 179,20 0,04%
indicagéo de rota de evacuagéao e saida de emergéncia
11.25 9702193 CPOS/CDHU '1ac@ de sinalizagdo em PVC fotoluminescente (200x200mm), com UN 2,00 R$ 2185 RS 43,70 0,01%
indicagao de equipamentos de alarme, detecgao e extingdo de incéndio
11.2.6 97.02.197 CPOS/CDHU Placa de sinalizagdo em PVC, com indicagdo de alerta UN 1,00 R$ 29,68 R$ 29,68 0,01%
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM o
11.2.7 97599 SINAPI REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2024 UN 12,00 R$ 20,03 RS 240,36 0,05%
11.2.8  28.20.030 A CPOS/CDHU Barra antipanico de sobrepor para porta de 1 folha UN 2,00 R$ 1.170,52 RS 2.341,04 0,51%
11.3 CORRIMAO NAS ESCADAS E RAMPAS R$ 43.676,84 9,44%
o . Val i
Item Caédigo Banco Descricao Und Quant. LA LDICE L Total sem BDI Peso (%)

BDI




C0-34 CORRIMAO DUPLO ACO GALVANIZADO COM PINTURA

11.3.1 = 06.03.100 FDE ESMALTE. M 24,03 R$ 646,48 RS$ 15.534,91 3,36%
11.3.2 | 06.03.101 FDE ggl-_?\’/sA%l(I)Ziglgﬁc\%I\D/ILIJ:’TII\]'?UCI::{(ZME'\SAI\C/I):E?STE VERTICAL ACO M 2,32 R$ 779,66 R$ 1.808,81 0,39%
11.3.3 = 06.03.110 FDE Eggéff\f\,sN??A%%RggMCg“Nﬂ1%RRA,\AD|IELS||:\)/|I,EAE'I|'EECHAMENTO H=130CM M 22,75 R$ 1.157,50 RS 26.333,12 5,69%
1.4 MURETA E GUIA DA RAMPA R$ 3.957,52 0,86%
11.4.1 06.02.020 CPOS/CDHU Escavagao manual em solo de 12 e 22 categoria em vala ou cava até 1,5 m m?3 0,73 R$ 63,57 RS$ 46,40 0,01%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
11.4.2 97084 SINAPI PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR m? 2,15 R$ 0,91 R$ 1,95 0,00%
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
1143 11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m?3 0,11 R$ 219,25 R$ 24,11 0,01%
1144 14.20.010 CPOS/CDHU Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m?3 0,80 R$ 1.838,54 RS 1.470,83 0,32%
1145 14.11.271 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 19 cm - classe A m? 2,63 R$ 165,11 R$ 434,23 0,09%
CINTA DE_AMARRAQAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
11.4.6 93205 SINAPI UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. M 6,58 R$ 69,32 RS$ 456,12 0,10%
AF_03/2024
11.4.7 32.17.010 CPOS/CDHU Impermeabilizagdo em argamassa impermeavel com aditivo hidréfugo m?3 0,64 R$ 859,94 R$ 550,36 0,12%
1148 32.16.010 CPOS/CDHU Isngsfgr:nze;t;izliizagéo em pintura de asfalto oxidado com solventes organicos, m? 21,59 R$ 1911 RS 412,58 0,09%
1149 17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m? 10,20 R$ 740 R$ 75,48 0,02%
11410  17.02.120 CPOS/CDHU Embogo comum m? 10,20 R$ 23,74 R$ 242,14 0,05%
11411 17.02.220 CPOS/CDHU Reboco m? 10,20 R$ 13,73 RS 140,04 0,03%
11.4.12 33.10.050 CPOS/CDHU Tinta acrilica em massa, inclusive preparo m? 2,94 R$ 35,13 R$ 103,28 0,02%
11.5 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 5.751,17 1,24%
11.5.1 38.04.040 CPOS/CDHU Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4° com acessorios M 73,68 R$ 4528 R$ 3.336,23 0,72%
11.5.2 = 40.06.040 CPOS/CDHU Condulete metalico de 3/4° cJ 22,00 R$ 41,76 R$ 918,72 0,20%
11.5.3 39.02.016 CPOS/CDHU Cabo de cobre de 2,5 mm?, isolamento 750 V - isolagdo em PVC 70°C M 240,00 R$ 470 R$ 1.128,00 0,24%
Item Cédigo Banco Descricao Und Quant. LA Total sem BDI Peso (%)

BDI




11.54  40.04.450 CPOS/CDHU Tomada 2P+T de 10 A-250V, completa CJ 12,00 R$ 28,42 R$ 341,04 0,07%
11.5.5 37.13.600 CPOS/CDHU Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A UN 1,00 R$ 27,18 | R$ 27,18 0,01%
11.6 PISOS R$ 2.327,23 0,50%
COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER,
11.6.1 97084 SINAPI PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR m? 29,02 R$ 0,91 R$ 26,40 0,01%
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATORIA. AF_09/2021
11.6.2 11.18.040 CPOS/CDHU Lastro de pedra britada m?3 1,45 R$ 219,25 R$ 317,91 0,07%
11.6.3 11.18.060 CPOS/CDHU Lona plastica preta - uso geral m? 29,02 R$ 211 R$ 61,23 0,01%
11.6.4 10.02.020 CPOS/CDHU Armadura em tela soldada de ago KG 42,94 R$ 9,72 R$ 417,37 0,09%
11.6.5 11.01.130 CPOS/CDHU Concreto usinado, fck = 25 MPa m?3 2,91 R$ 516,95 R$ 1.504,32 0,33%
1.7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 55.331,97 11,96%
11.71 55.01.020 CPOS/CDHU Limpeza final da obra m? 329,40 R$ 14,83 R$ 4.885,00 1,06%
11.7.2 04.08.020 CPOS/CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN 1,00 R$ 23,48 R$ 23,48 0,01%
11.7.3 23.20.040 CPOS/CDHU Recolocagéo de folhas de porta ou janela UN 1,00 R$ 75,16 R$ 75,16 0,02%
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM
11.74 105003 SINAPI CALCADA PRE EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 3,00 M, UN 1,00 R$ 1.317,34 R$ 1.317,34 0,28%
FCK 25MPA, COM PISO PODOTATIL. AF_03/2024
PINTURA DE SIMBOLO "DEFICIENTE FiSICO" COM TINTA ACRILICA,
11.7.5 102514 SINAPI UTILIZACAO DE MOLDE PLASTICO E APLICACAO MECANICA, 120X120 UN 1,00 R$ 22,97 R$ 22,97 0,00%
CM. AF_05/2021
Protegao passiva contra incéndio com tinta intumescente, tempo requerido
11.7.6 33.10.130 CPOS/CDHU de resisténcia ao fogo TRRF = 120 minutos - aplicacdo em painéis de m? 95,30 R$ 514,25 R$ 49.008,02 10,60%
gesso acartonado
SubTotal 2 sem BDI R$ 116.581,40
SubTotal 2 do BDI R$ 26.195,84
SubTotal 2 R$ 142.777,24 25,21%




SOMATORIO DAS ETAPAS (SUBTOTAL 1 + SUBTOTAL 2)

Cachoeira Paulista, 01 de julho de 2026

Elaborado por:

Documento assinado digitalmente

b CELSO LUIZ DA SILVA PRUDENTE
g L Data: 06/07/2026 15:48:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Celso Luiz da Silva Prudente
Arquiteto e Urbanista - CAU/SP: A20420-0
Secretario de Obras, Infraestrutura, Desenvolvimento Urbano e Habitacdo

SubTotal 1 sem BDI R$ 345.932,64

SubTotal 1 do BDI R$ 77.731,06
SubTotal 1 R$ 423.663,70 74,79%

SubTotal 2 sem BDI R$ 116.581,40

SubTotal 2 do BDI R$ 26.195,84
SubTotal 2 R$ 142.777,24 25,21%

Total Geral sem BDI R$ 462.514,04

Total Geral do BDI R$ 103.926,90
Total Geral R$ 566.440,94 100,00%

Aprovado por:

Breno Barbosa Anaya Xavier
Prefeito Municipal
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