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1l Prefeitura Municipal de Cajuru
‘ Estado de Sao Paulo

MUNICIPIO DE CAJURU
EDITAL RETIFICADO
CONCORRENCIA N° 05/2026

Processo Administrativo n° 3696/2026

Torna-se publico que o Municipio de CAJURU, por meio do Sr. ALEX MORETINI, brasileiro, Prefeito
Municipal, sediado neste Municipio, Estado de Sao Paulo, realizara licitagdo, na modalidade
CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n°® 14.133, de 1° de abril de 2021, do Decreto
Municipal n® 11770 de 2023 e demais legislagc@o aplicavel e, ainda, de acordo com as condicdes estabelecidas
neste Edital.

A sessdo publica, por meio da INTERNET, mediante condi¢des de seguranca - criptografia e autenticagdo - em
todas as suas fases. Os trabalhos serdo conduzidos pela Comissdo de Contratacio da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAJURU, através da portaria n° 261 de 03 de agosto de 2026, mediante a insercio e
monitoramento de dados gerados ou transferidos para o portal de compras do governo federal, constante da
pagina eletronica do COMPRASBR, no enderego https://www.comprasbr.com.br

A sessdo publica dar-se-a por meio de Sistema Eletronico, no enderego https://www.comprasbr.com.br.,
conforme datas e horarios a seguir:

INICIO DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS: a partir das 08hrs30min do 14/10/2026
FIM DO RECEBIMENTO DE PROPOSTAS E DOCUMENTOS: até as 08h30min do dia 06/11/2026.

‘ABERTURA DA SESSAO: as 09hrs00min do dia 06/11/2026

REFERENCIA DE TEMPO: Todas as referéncias de tempo constante no Edital, no aviso e durante a sessdo

publica, observardo o horario de Brasilia — DF.

‘EMAIL PARA CONTATO: licitacao(@cajuru.sp.gov.br

TELEFONE: (16) 3667-9903 / 3667-9912
LOCAL PARA REALIZACAO: https://www.comprasbr.com.br", no qual o edital também esté disponivel para
“download”.

1. DO OBJETO

O objeto da presente licitacdo ¢ a Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo de projetos
executivos de arquitetura e engenharia para construgdo de Escola Municipal de Ensino Fundamental 1.

1.1.  Alicitagdo sera realizada em Unico item.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderiao participar desta licitagdo as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da
licitagdo e que estiverem previamente credenciadas perante o sistema eletronico provido pela plataforma

Compras BR por meio do sitio https://www.comprasbr.com.br.
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2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transa¢des efetuadas em seu nome, assume
como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu
representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.
2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacgao, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracao dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se
tornem desatualizados.

2.4. Ando observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacao.

2.5. Para a obteng@o do beneficio de microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades

cooperativas mencionadas no Artigo 16 da Lein® 14.133, de 2021, nos termos do art. 48 da Lei Complementar

n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no

ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica
cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa
de pequeno porte.

2.6. Nao poderao disputar esta licitacdo:

2.6.1. Aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a
licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados; 2.6.3. Empresa, isoladamente ou
em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.4. Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo
em decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil
com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitagdo ou
atue na fiscalizag@o ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de
1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacdo do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condigdes analogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo
trabalhista;

2.6.8. Agente publico do o6rgdo ou entidade licitante;

2.6.9. Pessoas juridicas reunidas em consorcio;

2.6.10. Organizagoes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢ao;
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2.6.11. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico
do 6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 serd também aplicado ao licitante que atue em substitui¢do a

outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da san¢@o a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administragdo e exclusivamente a seu servigco, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execucdo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdao exclusiva de agentes publicos do
o6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdémico. 2.10. O disposto
nos itens 2.6.2 ¢ 2.6.3 ndo impede a licitagdo ou a contratacdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboracdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto
executivo, nos demais regimes de execugao.

2.11. A vedagdo de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funciondrio ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentagdo de propostas e lances e de
julgamento.

3.2. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletronico, a proposta com o menor prego,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da
sessao publica.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo proprio do sistema, que:

3.3.1. Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituigdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os
requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.3.2. Nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16
anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da
Constitui¢ao;

3.3.3. Nao possui empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos incisos
III e IV do art. 1° € no inciso III do art. 5° da Constituicdo Federal;

34. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da

Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico,
que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera
declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3°
da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus
arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lein.® 14.133, de 2021.

3.7. A falsidade da declaragdao de que trata os itens acima sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n°
14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, os documentos de habilitacdo anteriormente

o

inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.9. Néao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentagao da proposta e dos documentos de habilitagdo
pelo licitante, o que ocorrera somente apos os procedimentos de abertura da sessdo publica e da fase de envio
de lances.

3.10. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apos a fase de envio de lances.

3.11. O licitante podera parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

3.11.1. A aplicacdo do intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em relacao
aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.11.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, do intervalo de que
trata o subitem acima.

3.12. O valor final minimo final méximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante
a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento
por menor prego; e

3.13. O valor final minimo parametrizado na forma do item 3.11 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos 6rgdos de controle externo e interno.

3.14. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico
durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negodcios diante da
inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconexao.

3.15. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa

comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes
campos:

4.1.1. Descri¢ao do objeto, contendo informagdes que atendam as especificacdes do Anexo I — Termo de
Referéncia;

4.1.2. Valor total do item,;
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4.1.3. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

4.3. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegagdo de erro,
omissao ou qualquer outro pretexto.

4.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotacao
adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.
4.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os
percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

4.6. Na presente licitacao, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de
tributacdo pelo Simples Nacional.

4.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposigdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucdo contratual,
promovendo, quando requerido, sua substitui¢do.

4.8. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.
4.9. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes
publicas, quando participarem de licitagdes publicas;

4.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode
ensejar a responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, apds o devido processo legal,
gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocdo das medidas necessarias ao exato

cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo; ou condenagao dos agentes publicos

responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de

superfaturamento por sobrepre¢o na execucdo do contrato.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

5.1. No dia 06 de novembro de 2026 as 09h00min horario de Brasilia-DF, a abertura da presente licitagdo dar-

se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletronico, COMPRASBR -

https://www.comprasbr.com.br." na data, horario e local indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitacdo, quando for o caso,
anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo/Comissao
de Contratacdo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global do item.
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5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo ¢ as
regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 1,00 (um real).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds
o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Sera adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, poderdo participar da etapa
aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preco/ maior percentual de desconto e os
das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, até o encerramento da sessao € eventuais prorrogagoes.

5.11.1. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigdes definidas no item 5.11, poderdo os licitantes
que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.
5.11.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada
automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos tltimos dois minutos do periodo de duragéo
da sessdo publica.

5.11.3. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e
ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagdo, inclusive no caso
de lances intermediarios.

5.11.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo.

5.11.5. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo lugar for de
pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratacdo, podera admitir o reinicio
da disputa aberta, para a defini¢do das demais colocagdes.

5.11.6. Apos o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

5.12. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances
segundo a ordem crescente de valores.

5.13. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado
em primeiro lugar.

5.14. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdao informados, em tempo real, do valor do menor
lance registrado, vedada a identificagdo do licitante.

5.15. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgdo dos
lances.

5.16. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratacdo

persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas
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vinte e quatro horas da comunicacdo do fato pelo Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo aos
participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

5.17. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

5.18. Em relag@o a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma
vez encerrada a etapa de lances, serd efetivada a verificagdo automadtica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificard em coluna propria as microempresas ¢ empresas de pequeno porte
participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior

porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei

Complementar n°® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

5.18.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na
faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com
a primeira colocada.

5.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta
para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos
controlados pelo sistema, contados apds a comunica¢do automatica para tanto.

5.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste
no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se
encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo
direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.18.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas ¢ empresas de pequeno porte
que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que
se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

5.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase
fechada do modo de disputa aberto e fechado.

5.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate serd aquele previsto no art.
60 da Lein® 14.133, de 2021, nesta ordem:

5.19.1.1. Disputa final, hipotese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato

continuo a classificacao;

5.19.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;
5.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

5.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos orgdos de
controle.

5.19.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servi¢os produzidos ou
prestados por:

5.19.2.1. Empresas estabelecidas no territorio do 6rgao ou entidade do Municipio, no territério do Estado em
que este se localize;

5.19.2.2. Empresas brasileiras;
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5.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa ¢ no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
5.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacao, nos termos da Lei n°12.187, de 29 de dezembro de
2009.

5.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipotese da proposta do primeiro colocado

permanecer acima do preco maximo ou inferior ao desconto definido para a contratacdo, o Agente de
Contratacdo/Comiss@o de Contratacdo podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado
do julgamento.

5.20.1. A negociacao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificacdo inicialmente
estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacdo, for desclassificado em razdo de sua
proposta permanecer acima do preco maximo definido pela Administragao.

5.20.2. A negociacio sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.20.3. O resultado da negociagdo serd divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo
licitatorio.

5.20.4. O Agente de Contratagao/Comissao de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no
prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociagdo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagido daqueles
exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.20.5. E facultado ao Agente de Contratagio/Comissdo de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir
de solicitacdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

5.21. Apos a negociagdo do prego, o Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo iniciara a fase de
aceitacao e julgamento da proposta.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociag@o, o Agente de contratagdo/Comissdo de Contratagdo verificard se o
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condigdes de participacdo no certame,
conforme previsto no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital, especialmente

quanto a existéncia de san¢do que impega a participagdo no certame ou a futura contratacdo, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da

Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); €

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.1.4. Cadastro de apenados no Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo — TCE/SP
(https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados) - Consulta de Impedidos de Licitar.

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante ¢ também de seu s6cio majoritario,

por forca da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.
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6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o
Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratacdo diligenciard para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares,
dentre outros.

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacao previamente a uma eventual desclassificacao.

6.3.3. Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condigdo de
participacao.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento
favorecido as ME/EPPs, o Agente de Contratagdo/Comissao de Contratacdo verificara se faz jus ao beneficio,
em conformidade com os itens 2.5 e 3.4 deste edital.

6.5. Verificadas as condicdes de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de
Contratacdo/Comissdo de Contratagdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequagdo ao objeto ¢ & compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para contratacdo neste
Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de
2022.

6.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. Contiver vicios insanaveis;

6.6.2. Nao obedecer as especifica¢des técnicas contidas no Projeto Basico/Termo de Referéncia;

6.6.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagao;
6.6.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragio;

6.6.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que
insanavel.

6.7. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e
sobrepreco considerara o seguinte:

6.7.1. No regime de empreitada por prego, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superacdo do valor
global estimado;

6.7.2. Os servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores
a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de
execucao.

6.8. Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, no
percentual e condigdes descritas nas clausulas do contrato.

6.8.1. Em caso opgdo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo até a data de
assinatura do contrato.

6.8.2. A garantia, nas modalidades caucdo e fianga bancaria, devera ser prestada na assinatura do contrato.
6.8.3. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da
contratacao.

6.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos

complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
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6.9.1. Por se tratar de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar 8 Administragao,
por meio eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo
elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e
dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por preco global, exclusivamente para
eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento
posterior do contrato.

6.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha
podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que néio haja majoragdo do preco e
que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da contratacio;

6.10.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas;

6.10.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corregdo a indicagdo de recolhimento de
impostos e contribui¢des na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel esse regime.

6.11. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida
a manifestac@o escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

7. DA FASE DE HABILITACAO
7.1. Os documentos necessarios ¢ suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentacdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econdémico-
financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

7.2.  Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por copia
autenticadas em cartério competente ou por servidor da Administragdo Publica Municipal.

7.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido
por orgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n°
14.133/2021.

7.4. Sera verificado se o licitante apresentou declaracdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o
declarante respondera pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°
14.133/2021).

7.5.  Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que

cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

7.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracdo de que suas propostas economicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constitui¢ao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

7.7. Considerando que na presente contratacao a avaliacdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para

o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob
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pena de inabilitacdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de
realizagdo de vistoria prévia.

7.7.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia serd acompanhado por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 8:00 horas as 16:00 horas, que devera ser previamente agendada pelo telefone 16
3667-9976 em até 24 (vinte e quatro) horas anteriores a data prevista para abertura da sessdo publica, de modo
que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.7.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil ¢ documento expedido pela empresa comprovando
sua habilitag¢do para a realiza¢do da vistoria

7.7.3. Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por
declaracdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades da contratagdo, conforme ANEXO VL.

7.7.4. A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das
instala¢des, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o
contratado assumir os énus dos servigos decorrentes.

7.8. A habilitacdo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo
dos documentos originais ndo digitais quando houver duvida em relagao a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los
atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a
alterac@o dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem desatualizados.

7.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagio no momento da
habilitacdo.

7.10. A verificacao pelo Agente de Contratagao/Comissao de Contratacao, em sitios eletronicos oficiais de
orgaos e entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacao.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitacdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo enviados por
meio do sistema, em formato digital, no prazo de DUAS HORAS, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacdo do Agente de Contratagdo/Comissdao de Contratacao.

7.11. A verificag@o no Sicaf ou a exigé€ncia dos documentos nele ndo contidos somente sera feita em relagao
ao licitante vencedor.

7.11.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Projeto Basico/Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

7.11.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo
anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente
subitem ocorrera em relacao a todos os licitantes.

7.12. Apos a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de
novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, ¢ IN 73/2022, art. 39, §4°):
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7.12.1. Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes ¢ desde que
necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. Atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;
7.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificacao.

7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagao, o Agente de Contratagdo/Comissao
de Contratagdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.10.1.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagdo, apos concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte
somente sera exigida para efeito de contratagdo, ¢ ndo como condi¢@o para participagdo na licitagdo (art. 4° do
Decreto n° 8.538/2015).

7.17. Sao considerados documentos de habilitagao:

7.17.1. HABILITACAO JURIDICA:

7.17.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;

7.17.1.2. Ato constitutivo (estatuto ou contrato social em vigor), devidamente registrado no 6rgdo competente,
em se tratando de sociedades comerciais (empresariais), e, no caso de sociedade por agdes, acompanhado de
documentos comprobatorios da eleicdo dos atuais administradores;

7.17.1.3. Os documentos acima deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo
respectiva.

7.17.1.4. Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo 6rgdo competente, quando a atividade
assim o exigir;

7.17.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

7.17.2.1. Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ), do Ministério da Fazenda;
7.17.2.2. Prova de Inscri¢ao no Cadastro de Contribuintes Municipal, se houver, relativo a sede da licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto deste edital;

7.17.2.3. Prova de Inscri¢cdo no Cadastro de Contribuintes Estadual, se houver, relativo ao domicilio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto da licitagdo.

7.17.2.4. Prova de regularidade de situagdo perante o FGTS (Certificado de Regularidade do FGTYS)
demonstrando situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei;

7.17.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através da apresentacdo de Certiddo de Débitos
Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido administrados pela Secretaria da Receita
Federal e com validade na data da abertura da sessdo publica;

7.17.2.6. Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual através da apresentacao de Certiddo Negativa de
Tributos Estaduais expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda e da Procuradoria Geral do Estado, com
validade na data da abertura da sessdo publica;
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7.17.2.7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal através da apresentacdo de Certiddo Negativa
de Tributos Municipais expedida pela Prefeitura Municipal da sede da Proponente, com validade na data de
abertura da sessdao publica; 7.17.2.8. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justi¢ca do
Trabalho, mediante a apresentagdo da Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de acordo com a Lei
Federal n° 12.440/2011.

7.18. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA

7.18.1. Para fins de qualificagdo economico-financeira, apresentar o indice de liquidez corrente igual ou
superior a 1, sendo aceito indice inferior a 1 se a licitante comprovar capital social minimo nao inferior a 10%
do valor total da proposta, o que podera ser consultado no SICAF ou obtido por meio do contrato social,
certiddo simplificada emitida pela junta comercial ou balango patrimonial dos dois ultimos exercicios sociais,
ja exigivel e apresentado na forma da lei.

indice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo

7.18.2. Certidao Negativa de faléncia, concordata expedida pelo distribuidor do local da sede do proponente ha
menos de 90 (noventa) dias da data marcada para a abertura da sessdo.

7.18.3. DA QUALIFICACAO TECNICA:

7.18.3.1. A qualificacdo técnica sera comprovada mediante apresentacdo de, pelo menos, um atestado de

capacidade técnica compativel com o objeto desta licitagdo. Os atestados devem conter:

a) CNPJ da licitante e endereco atualizado da empresa;
b) Relatdrio da entrega do objeto desta licitagao;
c) Nome completo, telefone e assinatura do responsavel pela sua emissio;

7.18.3.2. Registro ou inscri¢do na entidade profissional competente CREA (Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo);

7.18.3.3. Apresentacdo de um ou mais atestados fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou
privado, em nome da licitante, relativos a execug@o de obras ou servigos equivalentes ou semelhantes ao objeto
da presente licitacao.

7.18.4. A Administracdo se resguarda no direito de diligenciar junto a pessoa juridica emitente do
Atestado/Declaracdo de Capacidade Técnica, visando a obter informacdes sobre o objeto desta licitacdo,
podendo solicitar copias dos respectivos contratos e aditivos e/ou outros documentos comprobatoérios da
execug¢ao/fornecimento.

7.18.5. Em hipdtese alguma sera aceito pela Administragdo atestado/declaragdo emitido pela propria licitante,
sob pena de infringéncia ao principio da moralidade, pois a licitante ndo possui a impessoalidade necessaria
para atestar sua propria capacitagdo técnica.

7.18.6. Os atestados expedidos pela Prefeitura Municipal de CAJURU deverdo ser solicitados 48 horas antes
da data prevista de abertura da sessdo de abertura.

8. DOS RECURSOS

8.1. A interposi¢ao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagdo de licitantes,

a anulagdo ou revogacdo da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimago ou de lavratura da ata.
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8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitagcdo
do licitante:

8.3.1. Aintencdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

8.3.2. O prazo para a manifestagdo da intengdo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

8.3.3. O prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata
de habilitagdo ou inabilitacao;

8.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo proprio do sistema.

8.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera
reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a
autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tuteis, contado do recebimento
dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

8.7. O prazo para apresenta¢ao de contrarrazoes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias uteis,
contados da data da intimag¢ao pessoal ou da divulgacao da interposi¢@o do recurso, assegurada a vista imediata
dos elementos indispenséveis a defesa de seus interesses.

8.8. O recurso ¢ o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados no sitio eletronico

https://www.comprasbr.com.br

9. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO:

9.1. A falta de manifestacio imediata e motivada da intencdo de interpor recurso, por parte da(s)
proponente(s), importara na decadéncia do direito de recurso, sendo adjudicado o objeto do certame a(s)
proponente(s) vencedora(s).

9.2.  Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e apos do(s) mesmo(s), a
autoridade competente deve praticar o ato de adjudicacdo do objeto do certame a proponente a(s) proponente(s)
vencedora(s).

9.3. A homologagdo ¢é ato de competéncia da autoridade que determinou a abertura do procedimento.

10. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E CONTRATADA
10.1. As obrigacdes da Contratante e da Contratada, serdo as mesmas estabelecidas no termo de referéncia e

no Termo de Contrato;

11. FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO
11.1. O pagamento da nota fiscal/fatura fica condicionado a comprovacdo, por parte da Contratada, do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e fiscais diretamente vinculadas a execugdo do objeto

deste contrato, relativas ao més de competéncia dos servigos prestados.
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11.1.2 Juntamente com a Nota Fiscal ou Fatura, a Contratada devera apresentar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos vigentes e atualizados:
e Relagdao Nominal dos Empregados: Lista de todos os trabalhadores alocados na execucao exclusiva
do contrato no periodo correspondente.
e Comprovantes de Salario: Recibos ou comprovantes bancarios de pagamentos dos saldrios e
demais verbas remuneratérias dos trabalhadores constantes da relagdo nominal.
e Frequéncia: Folhas de ponto ou relatdrios de controle de frequéncia dos referidos empregados.
e FGTS: Guia de Recolhimento do FGTS (via e Social/FGTS Digital) acompanhada do respectivo
comprovante bancdrio de quitacdo e da relagao de trabalhadores beneficiarios.
e Previdéncia Social (INSS): Guia de recolhimento de Tributos Federais (DARF/DCTFWeb)
acompanhada do respectivo comprovante bancario de quita¢do
e Beneficios: Comprovantes de entrega e pagamento de beneficios obrigatdrios (tais como vale-
alimentacgdo/refeicdo). Quanto aplicaveis.

11.1.3 A Administracdo realizara a conferéncia analitica dos documentos ¢ cruzara dos dados da relagdo
nominal de empregados com comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS apresentados.

11.1.4 Contatada qualquer irregularidade ou auséncia de comprovagdo dos recolhimentos de que trata esta
clausula, a Administragdo notificard a Contratada para saneamento no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

11.1.5 O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo apresentacdo da documentacdo exigida na
clausula 7 ensejara:

e |. Aretencdo do pagamento da nota fiscal/fatura em valor proporcional e suficiente para garantir o
adimplemento das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias ndo comprovadas, até que a situacdo
seja regularizada;

e |I. A abertura de processo administrativo para aplicacdo das sang¢des contratuais e legais cabiveis.

11.1.6 O tratamento dos dados pessoais dos empregados constantes da documentacdo exigida observara
estritamente as diretrizes da Lei n°13.709/2018 (Lei Geral de Protecio de Dados — LGPD), sendo vedada a
sua utilizacdo para finalidade diversa da fiscalizagdo do presente contrato.

12. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

12.1.1. Deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que
tenha sido solicitado pelo Agente de Contratagdo/Comissao de Contratagdo durante o certame;

12.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em
especial quando:

12.1.2.1. Nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;

12.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

12.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

12.1.2.4. Deixar de apresentar amostra; ou

12.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

12.1.3. N&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando convocado

dentro do prazo de validade de sua proposta;
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12.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar
o0 instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

12.1.4. Apresentar declaragdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar declaracdo falsa durante
a licitagdo

12.1.5. Fraudar a licitacao

12.1.6. Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
12.1.6.1. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

12.1.6.2. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

12.1.7. Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao

12.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.

12.2. Com fulcro na Lei n° 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos

licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:
12.2.1. Adverténcia;

12.2.2. Multa;

12.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

12.2.4. Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.
12.3. Na aplicac@o das sangdes serdo considerados:

12.3.1. A natureza e a gravidade da infracdo cometida.

12.3.2. As peculiaridades do caso concreto;

12.3.3. As circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.3.4. Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

12.3.5. A implantacdo ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

12.4. A multa serd recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da comunicag¢ao oficial.

12.4.1. Para as infra¢des previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do
contrato licitado.

12.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8, a multa sera de 15% a 30%
do valor do contrato licitado.

12.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

12.6. Na aplicacdo da sanc¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao.

12.7. A san¢@o de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3, quando ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica

direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgdo ou entidade, pelo prazo méaximo de 3 (trés) anos.
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12.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em
decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 12.1.4, 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 ¢ 12.1.8, bem como pelas
infracdes administrativas previstas nos itens 12.1.1, 12.1.2 e 12.1.3 que justifiquem a imposi¢ao de penalidade
mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, ou em aceitar ou retirar o instrumento

equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 12.1.3, caracterizara o descumprimento
total da obrigacao assumida e o sujeitara as penalidades .

12.10. A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de
declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizacdo
a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara fatos e
circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagdo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
12.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e
impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimag@o, o qual sera dirigido a autoridade que tiver
proferido a decisdo recorrida, que, se nao a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso
com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias
uteis, contado do recebimento dos autos.

12.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sancdo de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacdo, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do seu recebimento.

12.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que
sobrevenha decisdo final da autoridade competente.

12.14. A aplicagdo das sang0es previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparagdo

integral dos danos causados.

13. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
13.1. Qualquer pessoa ¢é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei n°

14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias tuteis antes da data da abertura do certame.

13.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias tuteis, limitado ao tltimo dia util anterior a data da abertura do certame.
13.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderao ser realizados por forma eletrdnica, pelo seguinte

e-mail: licitacao@cajuru.sp.gov.br;

13.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
13.5. A concessdo de efeito suspensivo a impugnagdo ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo agente
de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo.

13.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame.
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14.  DAS DISPOSICOES GERAIS

14.1. Sera divulgada ata da sessdo publica no sistema eletronico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame
na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo
horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja comunicagdo em contrario, pelo Agente de
Contratacdo/ Comissdo de Contratagao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

14.4. A homologagdo do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre
os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranga da contratagdo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administragdo
ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do
processo licitatorio.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-
se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposicoes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem
0 processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP), endereco eletronico www.cajuru.sp.gov.br e no Portal ComprasBr: www.comprasbr.com.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO I — Termo de Referéncia
14.11.1.1. Anexo II — Matriz de Risco
14.11.2. ANEXO III — Planilha Desonerada
14.11.3. ANEXO IV — Cronograma Fisico Financeiro
14.11.3.1. Anexo V — Composi¢do do BDI
14.11.3.2. Anexo VI — Modelo de Termo de Contrato
14.11.4. Anexo VII — Declaragdo de Vistoria
14.11.5. Anexo VIII — Modelo de Carta
14.11.6. Anexo IX — Termo de Ciéncia e de Notificagdo
CAJURU, 29 de setembro de 2026.

Alex Moretini

Prefeito Municipal
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ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO

TERMO DE REFERENCIA

Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e engenharia

para construcdo de Escola Municipal de Ensino Fundamental |

1. OBJETO

O presente Termo de Referéncia tem por objeto a contratacdo de empresa especializada para prestacdo de
servicos técnicos profissionais de arquitetura e engenharia destinados a elaboracdo dos projetos executivos
para construcdo de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental | no Municipio de Cajuru/SP, incluindo
levantamentos técnicos, estudos preliminares, projetos complementares, memoriais, especificacGes
técnicas, memoria de calculo, planilha orcamentaria, planilha quantitativa, cronograma fisico-financeiro e
demais documentos necessarios para subsidiar a futura licitacdo e execugdo da obra.

A contratacdo compreendera todos 0s servicos técnicos necessarios para entrega de um conjunto de
projetos completos, compatibilizados e aptos a execugdo, observando as normas técnicas vigentes e a

legislacdo aplicavel.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU - SP
PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - ESCOLA FUNDAMENTAL

ENDEREGO: ESQUINA DA AV. PREFEITO RUBENS CARVALHO FERREIRA COM A RUA DR. HOFFEZ

] o I
‘_;I 7. BEHY CDHU n® 203, SIURB(EDIF) 01/2026
I PLANILHA ORCAMENTARIA 26,46% BDI
ESCOLA FUNDAMENTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAOQ UND. |QUANT. S/BDI C/BDI TOTAL
1.0 PROJETOS E SERVICOS R$ 136.949,20
CDHU 01.17.031 Projeto executivo de arquitetura em formato A1 un 1300 |R® 281150 |RS 482002 | RS 62.680,30
CDHU 01.17.051 Projeto executivo de estrutura em formats Al un 700 |RE 279527 | RS 353400 | RS 24.744,20
COHU 01.17.071 Projeto ivo de instalagies hidraulicas em fomate A1 un 600 |RS 120001 |RS 151753 |RS 9.105,20
COHU 01.17.111 Projets executivo de instalaghes elétrizas em famato Al un 500 |RS 133258 |R§ 188518 | RS 8.425,00
CDHU 01.17.151 Projete executive de cimatizagio em formata A1 un 100 |R$ 258406 |RS 324385 |RS 324385
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENC;\D E COMBATE A INCENDIO E
5 D -005- - ! » . RS 778080 |R§ 082555 | RS 9.825,55
SIURB(EDIF) 0-00s-033 APROVAGAO JUNTO AQ CORPO DE BOMBEIROS PARA EDIFICACOES ATE 2000 M2 GL 1o
CDHU 01.21.010 Taxa de mobilzagio e desmobilzagio de equipamentos para execugdo de sondagem tx 100 |RE 145803 |RS 184406 | RS 1.644,08
CDHU 01.21.110 Sondagem do tereno & percussio (minime de 30 m) m 105,00 | RS 97,11 | RS 12281 | RS 12.824,58
— - - s —~ : e
CoHU 0120721 I:-‘v;;t::enw planimétrico cadasiral com areas ate 50% de ocupagdo - area ate 20.000 m? (minime de m asa000 | RS 025 | RS 120 | rs 420480
TOTAL GERAL CUSTO OBRA R$ 136.949,20

Cajury, 25 de setembro de 2026

CAID BARBOSA ROCHA ESCARSO
Engenheiro Civil - CREA-SP: 5070649842
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2. FUNDAMENTAGAO DA CONTRATAGAO

A contratacdo decorre da necessidade identificada no Documento de Formalizagdo da Demanda (DFD) e
analisada no Estudo Técnico Preliminar (ETP), ambos elaborados pela Secretaria Municipal de Educacdo, em
conformidade com a Lei Federal n2 14.133/2021.

A elaboracdo dos projetos executivos constitui etapa indispensavel ao planejamento da futura obra publica,
possibilitando:

e definicdo das solugdes construtivas;

e compatibilizacdo entre as disciplinas de projeto;
e elaboracdo de orcamento detalhado;

e planejamento da execucdo;

e reducdo de riscos de alteracdes contratuais;

e melhoria da qualidade da futura obra.

A contratacdo atende aos principios da legalidade, planejamento, eficiéncia, economicidade, interesse

publico e desenvolvimento nacional sustentavel previstos na Lei n® 14.133/2021.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO

O Municipio de Cajuru/SP apresenta crescimento da demanda por vagas na rede municipal de ensino,
associado a expansao urbana e a necessidade de ampliagao da infraestrutura educacional.

A implantacdo de uma nova Escola Municipal de Ensino Fundamental | permitira ampliar a capacidade de
atendimento da rede municipal, proporcionando melhores condi¢es de ensino, aprendizagem e trabalho
para alunos, professores e servidores.

Entretanto, a Administracdo ndo dispde dos projetos executivos necessarios para promover a futura licitacdo
da obra.

A contratacdo de empresa especializada permitird a elaboracdo de toda a documentacdo técnica necessaria
ao empreendimento, assegurando compatibilidade entre projetos, confiabilidade dos quantitativos,

precisdo do orgamento e seguranca na futura execucdo da obra.

4. OBJETIVOS DA CONTRATACAO

4.1 Objetivo Geral

Contratar empresa especializada para elaboracdo dos projetos executivos completos da futura Escola
Municipal de Ensino Fundamental |.

4.2 Objetivos Especificos

A contratagao visa:

e elaborar solucdo arquiteténica moderna, funcional e acessivel;
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e garantir compatibilizacdo entre todas as disciplinas;

elaborar todos os projetos complementares necessarios;

e elaborar orgamento completo da futura obra;
e produzir documentacdo técnica suficiente para futura licitacdo;
e atender as normas técnicas vigentes;

e proporcionar seguranca técnica na execucdo da obra.

5. LOCAL DE EXECUGAO

Os servicos referem-se ao terreno localizado na esquina da Avenida Prefeito Rubens Carvalho Ferreira com
a Rua Doutor Hoffez Zacharias Behy, Municipio de Cajuru/SP.

Matricula do imadvel: 4.223.

Dimensdes do terreno:

e 50,30 metros;

e 56,95 metros.

A implantacdo deverd considerar as condicGes topograficas, urbanisticas, ambientais e de infraestrutura

existentes.

6. CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento consiste na implantacdo de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental |, com area
construida estimada em aproximadamente 1.500,00 m?, desconsiderando a drea da quadra esportiva.

A escola deverd atender aos requisitos pedagdgicos, administrativos, operacionais, de acessibilidade,
seguranca, conforto ambiental e sustentabilidade, observando a legislacdo vigente e as normas técnicas

aplicaveis.

7. ESPECIFICACAO DO OBJETO

A empresa contratada deverd elaborar todos os estudos, levantamentos, projetos, memoriais, planilhas
orcamentarias, planilha quantitativa, memdaria de cdlculo e documentos técnicos necessarios para a futura
execucdo da obra.

Os servigos compreenderdo, no minimo:

Estudos Técnicos

e |evantamento planialtimétrico e cadastral,
e |evantamento fotografico;
e sondagem geotécnica tipo SPT;

e estudos de drenagem;
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anadlise das condi¢des do terreno;

estudos de implantacdo.

Projetos Executivos

Projeto Arquitetonico;

Projeto Estrutural;

Projeto Elétrico;

Projeto Hidrossanitario;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Logica e Telefonia;

Projeto de Climatizacdo;

Projeto de Gas;

Projeto de Acessibilidade;

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio visando futura obtencdo do AVCB;

Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme ABNT NBR 5419.

Documentagdo Técnica

Memorial Descritivo;

Memoriais de Calculo;
Especificacbes Técnicas;
Caderno de Encargos;

Planilha Orgamentdria Analitica;
Memoria de Calculo dos Quantitativos;
Composigdo de Custos Unitarios;
Composicdo do BDI;

Encargos Sociais;

Curva ABC;

Cronograma Fisico-Financeiro;

ART/RRT de todos os responsaveis técnicos.

8. PROGRAMA DE NECESSIDADES

0

projeto devera contemplar, no minimo:
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Ambientes Pedagédgicos

e 10 salas de aula para aproximadamente 40 alunos cada;
e Dbiblioteca;

e saladecinema;

e almoxarifado pedagdgico.

Administragdo

e saladadirecdo;

e sala da coordenacdo;

e secretaria;

e sala dos professores;

e sanitarios para professores;

e sanitario para o setor administrativo.

Alimentagdo

e cozinha;

e despensa;

e lavabo para funcionarios;

e refeitério para aproximadamente 350 a 400 alunos.

Apoio

e lavanderia;
e sanitarios masculino e feminino para alunos, com boxes sanitdrios, chuveiros e unidades acessiveis.

Esportes

e quadra esportiva.

As dimensdes inicialmente sugeridas pela Administracdo tém carater orientativo, cabendo a contratada
definir as dimensdes finais dos ambientes conforme normas técnicas, legislagdo aplicavel e boas praticas de

engenharia e arquitetura.

9. NORMAS TECNICAS APLICAVEIS
Todos os servicos deverdo observar integralmente:
e LeiFederal n?14.133/2021;

e normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

e ABNT NBR 9050 — Acessibilidade;
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e ABNT NBR 5419 —Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas;

e normas de instala¢des elétricas, hidrossanitarias, estruturais e demais disciplinas pertinentes;
e InstrugBes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de S3o Paulo;

e legislagdo urbanistica municipal;

e (Codigo de Obras do Municipio;

e normas das concessionarias de servicos publicos;

e demais normas técnicas aplicaveis ao objeto.

10. RESULTADOS ESPERADOS

Ao final da contratacdo, espera-se que a Administracdo disponha de um conjunto completo de projetos
executivos e documentos técnicos compatibilizados, aptos a subsidiar a futura licitacdo e execucdo da obra
da Escola Municipal de Ensino Fundamental |, com qualidade técnica, seguranca juridica e observancia aos

principios da eficiéncia, economicidade e interesse publico.

11. PRAZO E ETAPAS DE EXECUCAQO

O prazo para execucdo dos servicos sera de 90 (noventa) dias corridos, contados da emissdo da Ordem de
Servigo.

A execucdo deverd observar as seguintes etapas:

11.1 Etapa 1 — Levantamentos e Estudos Preliminares

Apds a emissdo da Ordem de Servigo, a contratada deverd iniciar imediatamente os levantamentos
necessarios ao desenvolvimento dos projetos, compreendendo, no minimo:

e |evantamento planialtimétrico e cadastral,
e |evantamento fotografico;

e sondagem geotécnica tipo SPT;

e verificacdo das redes publicas existentes;
e analise das condig¢des do terreno;

e estudos de implantacdo.

11.2 Etapa 2 — Anteprojeto Arquitetonico

A contratada devera apresentar o anteprojeto arquiteténico no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos,
contados da emissao da Ordem de Servigo.

O anteprojeto devera conter, no minimo:

e implantacdo da edificacdo no terreno;

e setorizagdo dos ambientes;
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distribuicdo das salas;

estudos de circulacdo;

acessos de pedestres e veiculos;

localizagdo da quadra esportiva;
e solucdo arquitetonica preliminar.

A Administracdo tera o prazo maximo de 04 (quatro) dias Uteis para andlise e manifestacdo.

Havendo solicitacGes de ajustes, a contratada deverda promové-los sem qualquer 6nus adicional para a
Administracdo.

11.3 Etapa 3 — Desenvolvimento dos Projetos Executivos

Apds aprovacdo do anteprojeto, a contratada desenvolverd todos os projetos executivos previstos neste
Termo de Referéncia.

11.4 Etapa 4 — Compatibilizagao

Concluida a elaboracdo das disciplinas individuais, devera ser realizada compatibilizacdo completa entre
todos os projetos, eliminando interferéncias e inconsisténcias.

11.5 Etapa 5 — Entrega Final

A entrega definitiva deverd ocorrer até o término do prazo contratual, acompanhada de toda a

documentacdo técnica prevista neste Termo de Referéncia.

12. ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS

Durante a execucdo contratual, a contratada deverd apresentar o andamento dos trabalhos ao Setor de
Engenharia da Prefeitura Municipal de Cajuru/SP em reunides técnicas realizadas a cada 15 (quinze) dias.
As reunides terdo por finalidade:

e acompanhar a evolugdo dos servigos;

e verificar o cumprimento do cronograma;
e analisar solugBes técnicas adotadas;

e esclarecer duvidas;

e registrar eventuais solicitages de ajustes.

As reunides poderdo ocorrer presencialmente ou por meio eletrénico, conforme definicdo da Administracdo.

13. PRODUTOS A SEREM ENTREGUES
Ao término dos servicos deverdo ser entregues, no minimo:
Projetos Executivos

e Projeto Arquitetonico;

e Projeto Estrutural;
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Projeto Elétrico;

Projeto Hidrossanitario;

Projeto de Drenagem;

Projeto de Logica e Telefonia;

Projeto de Climatizacédo;

Projeto de Gas;

Projeto de Acessibilidade;

Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio visando futura obtencdo do AVCB;

Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Documentos Técnicos

Memorial Descritivo;
Memoriais de Calculo;
Especificacbes Técnicas;
Caderno de Encargos;
Relatdrios Técnicos;

Detalhamentos Executivos.

Documentagdo Orgamentdria

Planilha Orcamentéaria Analitica;
Levantamento de Quantitativos;
Memdria de Célculo dos Quantitativos;
Composicdo de Custos Unitarios;
Composicdo do BDI;

Encargos Sociais;

Curva ABC;

Cronograma Fisico-Financeiro.

Responsabilidade Técnica

ART/RRT de todos os responsaveis técnicos;

comprovantes de recolhimento das respectivas taxas.

14. FORMA DE APRESENTAGAO DOS ARQUIVOS
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Todos os documentos deverdo ser entregues em formato digital.

Arquivos Editdveis

DWG ou formato compativel para projetos;
DOCX para memoriais e documentos técnicos;

XLSX para planilhas orcamentarias.

Arquivos Finais

0

PDF de todos os projetos;

PDF dos memoriais;

PDF das planilhas;

arquivos assinados digitalmente pelos responsdveis técnicos.

s arquivos deverdo ser organizados por disciplina, devidamente identificados e compatibilizados.

15. OBRIGAGOES DA CONTRATADA

Constituem obrigacdes da contratada:

executar os servicos em conformidade com este Termo de Referéncia;

disponibilizar equipe técnica habilitada e legalmente registrada nos respectivos conselhos profissionais;
cumprir rigorosamente os prazos estabelecidos;

apresentar o anteprojeto no prazo previsto;

realizar todas as corregdes solicitadas pela Administragdao sem custos adicionais, quando decorrentes
de falhas ou ajustes técnicos;

garantir compatibilizacdo entre todas as disciplinas;
fornecer todos os arquivos editaveis e arquivos finais;
emitir e apresentar as ART/RRT correspondentes;

prestar esclarecimentos técnicos durante a fase de licitacdo da obra, sempre que solicitado pela
Administracao;

responsabilizar-se integralmente pela qualidade técnica dos projetos.

16. OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

Compete ao Municipio de Cajuru/SP:

disponibilizar as informac8es e documentos necessarios ao desenvolvimento dos servicos;
fornecer acesso ao terreno objeto da contratacdo;

indicar os responsaveis pelo acompanhamento técnico;
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analisar os produtos apresentados nos prazos estabelecidos;

comunicar formalmente eventuais necessidades de ajustes;

efetuar os pagamentos conforme as condi¢Bes contratuais;

exercer a fiscalizagdo da execugdo contratual.

17. FISCALIZAGAO E GESTAO DO CONTRATO

A fiscalizacdo da execucdo contratual serd exercida pelo Secretdrio Municipal de Obras, com apoio técnico
do Setor de Engenharia.

Compete a fiscalizagdo:

e acompanhar a execugdo dos servicos;

e verificar o cumprimento dos prazos;

e analisar tecnicamente os produtos entregues;

e solicitar correcGes quando necessarias;

e atestar o recebimento dos servicos;

e registrar ocorréncias durante a execucdo contratual.

A atuacdo da fiscalizacdo ndo exime a contratada da responsabilidade técnica pelos servicos prestados.

18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

Recebimento Provisdrio

O recebimento provisério ocorrerd apds a entrega integral dos documentos previstos neste Termo de
Referéncia e mediante verificacdo inicial da documentacdo apresentada.

Caso sejam identificadas inconsisténcias ou pendéncias, a contratada serd formalmente notificada para
promover as corregées necessarias.

Recebimento Definitivo

O recebimento definitivo ocorrera apos:

e aprovacdo técnica dos projetos pelo Setor de Engenharia;

e entrega de todos os arquivos editaveis e PDFs;

e apresentacdo das ART/RRT;

e conferéncia dos memoriais e planilhas orcamentarias;

e verificacdo da compatibilizacdo entre os projetos;

e saneamento de todas as pendéncias eventualmente apontadas.

Somente apds o recebimento definitivo os servicos serdo considerados integralmente concluidos.
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19. CRITERIOS DE ACEITACAO
Os servigcos somente serdo aceitos quando atenderem, cumulativamente, aos seguintes requisitos:

e conformidade com este Termo de Referéncia;

e atendimento as normas técnicas aplicaveis;

e compatibilizagdo entre todas as disciplinas;

e auséncia de inconsisténcias técnicas relevantes;

e documentacdo completa;

e orcamento compativel com os projetos elaborados;
e apresentacdo das ART/RRT;

e aprovacdo pelo Setor de Engenharia do Municipio.

20. QUALIFICACAO TECNICA

20.1 Capacidade Técnico-Operacional

A licitante deverd comprovar aptiddo para o desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracteristicas, quantidades e complexidade com o objeto da contratacdo, mediante apresentacdo de
atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado.

Os atestados deverdo demonstrar experiéncia na elaboracdo de projetos de arquitetura e engenharia para
edificacdes de porte e complexidade compativeis com o objeto desta contratacdo.

20.2 Capacidade Técnico-Profissional

A licitante devera comprovar possuir, em seu quadro permanente ou mediante vinculo contratual admitido
pela legislacdo, profissionais legalmente habilitados para execucdo dos servicos.

A equipe técnica minima deverd ser composta por profissionais habilitados nas dreas necessarias ao
desenvolvimento do objeto, incluindo, quando aplicavel:

e Arquiteto e Urbanista;

Engenheiro Civil;
e Engenheiro Eletricista;
e Engenheiro Mecéanico (para sistemas de climatizacdo e gas, quando aplicavel);

e Engenheiro de Seguranca ou profissional habilitado para elaboracdo do Projeto de Prevencdo e
Combate a Incéndio;

e Profissionais responsaveis pelos estudos geotécnicos e levantamentos topograficos, quando
executados diretamente pela contratada.

Todos os profissionais deverdo possuir registro ativo em seus respectivos Conselhos Profissionais.
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21. CRITERIO DE JULGAMENTO

A licitagdo sera realizada na modalidade e critério definidos pela Administracdo, observando a Lei Federal
n2 14.133/2021.

Considerando a natureza predominantemente intelectual dos servicos, recomenda-se que a Administracao
avalie a adoc¢do do critério de julgamento que melhor atenda ao interesse publico, conforme permitido pela

legislacdo, levando em consideracdo a complexidade técnica do objeto.

22. REGIME DE EXECUCAO
Os servigos serdo executados de forma indireta, mediante contratagao de empresa especializada.
A execucdo deverd observar rigorosamente o cronograma fisico estabelecido, os prazos definidos neste

Termo de Referéncia e as determinag®es da fiscalizacdo.

23. FORMA DE PAGAMENTO

Recomenda-se que o pagamento seja realizado por etapas, mediante a efetiva entrega e aprovacdo dos
produtos previstos.

Como referéncia, podera ser adotado o seguinte cronograma:

e 20% apods aprovacdo do anteprojeto arquitetonico;
e 40% apods entrega dos projetos executivos compatibilizados;

e 40% apds aprovacdo definitiva de toda a documentacgdo técnica, memoriais, planilhas orgamentdrias,
cronograma fisico-financeiro, ART/RRT e demais documentos exigidos.
Os pagamentos dependerdo da emissdo do Termo de Recebimento correspondente e da apresentacdo da

documentacdo fiscal exigida.

24. REAJUSTE
Considerando o prazo de execucdo de 90 (noventa) dias, ndo havera reajuste contratual, salvo nas hipdteses

legalmente previstas.

25. SUBCONTRATACAO

A subcontratagdo somente serd admitida para atividades acessorias e especializadas, mediante prévia
comunicacdo a Administracdo e, quando exigido, sua expressa autorizacdo, sem prejuizo da
responsabilidade integral da CONTRATADA pela execuc¢do do objeto contratual.

Fica expressamente admitida a subcontratacdo de servicos de sondagem geotécnica e levantamento
topografico, desde que a CONTRATADA comunique previamente a Administracdo e apresente
documentacdo comprobatdéria da capacidade técnica e da habilitacdo do subcontratado para a execugdo
dos respectivos servicos, observadas as exigéncias previstas no instrumento convocatdrio e na legislacdo

aplicavel.
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A subcontratacdo, ainda que autorizada pela Administracdo, ndo estabelecera qualquer vinculo contratual
entre o subcontratado e o Municipio, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsavel perante a
Administracdo por todos os servicos executados, inclusive aqueles realizados por terceiros, bem como pela
qualidade, adequacao, seguranca, cumprimento dos prazos e demais obrigacdes decorrentes da execucao
do objeto.

26. SANCOES ADMINISTRATIVAS

O descumprimento das obrigacGes contratuais sujeitara a contratada as sangbes previstas na Lei Federal n2
14.133/2021 e no contrato administrativo, podendo ser aplicadas, conforme a gravidade da infracdo:

e adverténcia;

e multa;

e impedimento de licitar e contratar;

e declaracdo de inidoneidade, quando cabivel.

A aplicacdo das penalidades observara o devido processo administrativo, assegurados o contraditorio e a
ampla defesa.

27. RESPONSABILIDADE TECNICA

A contratada respondera integralmente pela qualidade técnica dos projetos elaborados.

Eventuais erros, omissdes, incompatibilidades ou falhas identificadas antes da licitagcdo da obra ou durante
sua execucao deverdo ser corrigidos pela contratada, sem custos adicionais para a Administracdo, quando

decorrentes de responsabilidade técnica da empresa.

28. GARANTIA DOS SERVICOS

Os projetos entregues deverdo apresentar qualidade técnica suficiente para permitir a futura execucdo da
obra sem inconsisténcias decorrentes de falhas de projeto.

A contratada deverd prestar esclarecimentos técnicos sempre que solicitada pela Administracdo durante a

fase de licitagdo da obra e, quando necessario, promover ajustes decorrentes de erros ou omissdes de sua
responsabilidade.

29. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

Atividade Contratada Contratante
Levantamentos técnicos X

Sondagem geotécnica (SPT) X

Elabora¢do do anteprojeto X

Aprovacdo do anteprojeto X
Elaboracdo dos projetos executivos X
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Compatibilizacdo dos projetos X
Elaboracdo da planilha orcamentaria X
Fiscalizacdo da execucgdo contratual X
Aprovacdo dos produtos entregues X
Disponibilizagdo das informagdes do imdvel X

30. DISPOSICOES GERAIS

A contratada deverd manter sigilo sobre todas as informacdes e documentos disponibilizados pela
Administracdo.

Todos os projetos, memoriais, planilhas, relatérios, arquivos digitais e demais produtos elaborados passarao
a integrar o patrimbnio do Municipio de Cajuru/SP, que podera utiliza-los para licitacdo, execucdo,
manutencdo, ampliacdo ou reforma da futura unidade escolar, observados os direitos morais do autor
previstos na legislacdo aplicavel.

Quaisquer alteracBes relevantes no escopo dos servicos deverdo ser previamente autorizadas pela

Administracdo, mediante justificativa técnica.

31. DOTACAO ORGAMENTARIA

As despesas decorrentes da futura contratacdo correrdo por conta de dotagdo orcamentdria prépria da
Secretaria Municipal de Educacdo, consignada no orgcamento vigente, observada a disponibilidade financeira
do Municipio.

04.01.00 4.4.90.51.00 12.361.2001 1003

32. CONCLUSAO

Considerando a necessidade de ampliacdo da infraestrutura da rede municipal de ensino, a expansdo urbana
do Municipio de Cajuru/SP e a importancia do adequado planejamento das obras publicas, conclui-se pela
necessidade da contratacdo de empresa especializada para elaboracdo dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia da futura Escola Municipal de Ensino Fundamental I.

A contratacdo abrangerd os levantamentos técnicos, estudos preliminares, projetos complementares,
Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio para futura obtencdo do AVCB, Projeto de Sistema de Protegao
contra Descargas Atmosféricas (SPDA), memoriais, especificacGes técnicas, planilha orcamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais documentos necessdrios para subsidiar a futura licitacdo e execugdo
da obra.

A solucdo proposta atende ao interesse publico, observa os principios da Lei Federal n2 14.133/2021 e
permitird a Administracdo promover futura contratacdo da obra com maior seguranca técnica, juridica e

econbmica.
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33. APROVAGAO

Submete-se o presente Termo de Referéncia a apreciacdo da autoridade competente para aprovacdo e
prosseguimento da contratacdo.

Cajuru, 25 de setembro de 2026

Vera Lucia Pontes Lima

Alex Moretini
Secretaria da Educagao

Prefeito Municipal de Cajuru

PRFFFITO MLUINICIPAI

Caio Barbosa Rocha Escarso
Engenheiro Civil - CREA.SP:
5070649842
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ANEXO II
MATRIZ DE RISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

MATRIZ DE RISCOS

Contratacio de empresa especializada para elaboracido de projetos executivos de arquitetura e
engenharia para construcio de Escola Municipal de Ensino Fundamental I

1. OBJETIVO

A presente Matriz de Riscos tem por objetivo identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas para os
principais riscos relacionados a contratacdo de empresa especializada para elaboracdo dos projetos
executivos da futura Escola Municipal de Ensino Fundamental I, em atendimento aos principios do

planejamento e da gestdo de riscos previstos na Lei Federal n® 14.133/2021.

2. IDENTIFICACAO DA CONTRATACAO

Objeto

Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo dos projetos executivos de arquitetura e engenharia
destinados a constru¢do de Escola Municipal de Ensino Fundamental I, compreendendo levantamentos
técnicos, estudos preliminares, projetos complementares, memorial descritivo, memoriais de calculo,
planilha orcamentaria, planilha quantitativa, cronograma fisico-financeiro e demais documentos técnicos

necessarios.

3. METODOLOGIA

Os riscos foram classificados conforme:

Probabilidade

e Baixa

e M:édia

o Alta
Impacto

e Baixo

e Meédio

e Alto

Cada risco possui responsavel pelo monitoramento e respectivas agdes preventivas e corretivas.

4. MATRIZ DE RISCOS

34



Prefeitura Municipal de Cajuru

Estado de Sao Paulo

Evento de Probabilida Impac Medidas Plano de Responsa
Risco de to Preventivas Contingéncia vel
Atraso na N
Lo . Reprogramacga
emissao daj ) L Planejamento Contratant
Baixa Médio N o do
Ordem de da contratagdo e
. cronograma
Servigo
Controle de L
Atraso na Aplicagdo das
~ L1 prazo e ]
apresentacao Meédia Alto penalidades Contratada
. acompanhame .
do anteprojeto contratuais
nto semanal
Reunides .
. Lo Corregdes sem
Anteprojeto . . tecnicas e .
. Meédia Médio ) onus para o Contratada
ndo aprovado alinhamento e
L. Municipio
prévio
Atraso na Cumprimento Priorizag¢ao da
analise do . . do prazo analise  pelo Contratant
. Baixa Médio ) .
anteprojeto interno de 1 dia Setor de e
pela Prefeitura util Engenharia
Erros de Conferéncia .
. Revisdo  dos
levantamento Baixa Alto dos dados de Contratada
] levantamentos
topografico campo
Execugdo Complementa
Sondagem SPT . conforme ¢do da
. . Baixa Alto . L Contratada
insuficiente normas investigagdo
técnicas geotécnica
o Compatibilizag Revisdo
Incompatibilid . . .
. d0 obrigatdria integral antes
ade entre Média Alto Contratada
. entre da entrega
projetos o
disciplinas final
o Conferéncia Revisdo da
Quantitativos L. . .
. Média Alto por equipe planilha Contratada
incorretos .. L.
técnica orcamentaria
Orgamento - L
) . Revisdo  dos Atualizagdo da
incompativel o o ]
Meédia Alto quantitativos e planilha Contratada
com 0s . .
) composi¢des orcamentaria
projetos
Descumprimen Revisao Correcao
to das normas Baixa Alto técnica  antes integral  dos Contratada

da ABNT

da entrega

projetos
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Descumprimen Revisao N
Adequagdo do
to das normas ) conforme .
Baixa Alto N projeto de Contratada
do Corpo de Instrugdes L
) L. incéndio
Bombeiros Técnicas
Projeto de . .
Dimensioname
SPDA -
) . ) . nto conforme Revisao do
incompativel Baixa Médio . Contratada
ABNT NBR| projeto
com a
. . 5419
edificacdo
Projeto elétrico Compatibilizag .
) ] N Revisdo  do
incompativel . ao .
. Média Alto o projeto Contratada
com  demais multidisciplina o
o elétrico
disciplinas r
Revisdo N
o Correcdo antes
Erros naj técnica e d
0
planilha Média Alto conferéncia ) Contratada
. recebimento
or¢amentaria dos .
Lo definitivo
quantitativos
Falta de Solicitagdo de
) . Checklist  de
documentos Baixa Médio . complementag Contratada
. entregaveis .
obrigatorios do
. Conferéncia Suspensdo do
Nao .
. . documental recebimento
apresentagao Baixa Alto ) Contratada
antes do até
das ART/RRT . L
recebimento regularizacao
Perda de Backup em .
. . . . Reenvio  dos
arquivos Baixa Médio nuvem e midia ) Contratada
L . arquivos
digitais fisica
Necessidade de . .
lterach Aprovagdo Revisoes
alteragdes
. 'c; Média Médio formal do conforme Contratada
solicitadas pela )
. . anteprojeto contrato
Administragao
. Adequagao
Alteragdes Contratada
L Acompanhame dos
legislativas . . e
Baixa Baixo nto da documentos,
durante 0 L Contratant
legislacdo quando
contrato L. e
necessaria
Rescisdo . Fiscalizacdo Nova Contratant
Baixa Alto ] .
contratual continua e contratagao e
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cumprimento
contratual

conforme

legislacdo

5. RISCOS ASSUMIDOS PELA CONTRATADA

Sdo de responsabilidade da contratada:

6. RISCOS ASSUMIDOS PELA CONTRATANTE

qualidade técnica dos projetos;
compatibilizagdo entre disciplinas;
cumprimento dos prazos;
observancia das normas técnicas;
elaboragdo correta dos quantitativos;
elaboragdo da planilha orcamentaria;
memoriais descritivos e de calculo;

emissdo das ART/RRT,;

correcdo de erros ou omissoes de sua responsabilidade.

Sdo de responsabilidade do Municipio:

disponibilizacdo das informagdes do imovel;
acesso ao terreno;

aprovacao do anteprojeto no prazo estabelecido;
fiscalizagdo dos servigos;

pagamento conforme contrato;

fornecimento de documentos eventualmente existentes.

7. MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento da Matriz de Riscos sera realizado pelo Secretario Municipal de Obras, com apoio

técnico do Setor de Engenharia, durante toda a execugdo contratual.

A cada reunido quinzenal deverdo ser avaliados:

cumprimento do cronograma;
evolugdo dos projetos;

ocorréncia de novos riscos;
necessidade de atualizagdo da matriz;

eficacia das medidas preventivas adotadas.
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8. CONCLUSAO

Apos a analise dos riscos inerentes a contratacdo, conclui-se que todos os eventos identificados possuem
medidas de prevengdo e mitigagdo adequadas, ndo havendo impedimentos técnicos para a realizagdo da
contratacao.

A adogdo desta Matriz de Riscos contribuira para o adequado gerenciamento contratual, redugdo de atrasos,
melhoria da qualidade dos projetos e maior seguranga na futura licitacdo da obra da Escola Municipal de
Ensino Fundamental L.

Cajuru, 25 de setembro de 2026

Vera Lucia Pontes Lima Alex Moretini

Secretaria da Educagao Prefeito Municipal de Cajuru

PRFFFITO MUINICIPAI

Caio Barbosa Rocha Escarso
Engenheiro Civil - CREA.SP:
5070649842
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ANEXO III
PLANILHA DESONERADA

i PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU - SP
L [ PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - ESCOLA FUNDAMENTAL
b - A8 ENDERECO: ESQUINA DA AV, PREFEITO RUBENS CARVALHO FERREIRA COM ARUA DR, HOFFEZ
g 7 BEHY COHU n° 203, SIURB(EDIF) 01/2026
PLANILHA ORQQMENT»&RIA 26,46% B0l
ESCOLA FUNDAMENTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAD UND. |QUANT.|  SIBDI C/BDI  [TOTAL
10 PROJETOS E SERVIGOS R$ 136.943,20
COHU 01.17.031 Projeto executivo de aruitstura em formato A1 un 1300 |R§ 3B1150|R§ 482002 |RS 2.660,30
COHU 01.17.051  |Projeto executivo de estrutura em formato Af un 700 |R$ 278527 (RS 35ME0|RS 1474420
COHU L7071 |Projeto executivo de instalagdes hidraulicas em fomato A1 un 800 |RS 1.20001(RS 151753 )RS B.105.20
COHU LT |Projeto executivo de instalages elétricas em farmato A1 un 500 [R§ 133258 |R§ 188518 |RS 842580
COHU 0117181 |Projeto executivo de cimatizagio em formato A1 un 100 |R% 2564086 (R} 324385 |RS 324388
DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TECNICO DE PREVENGAO £ COMBATE A INCENDIO E
SIURB(EDIF 20-005-033 . : . ; GL 100 RS 77G0.080|R3 OB5E5|R3 B.825,58
SURB(EDF) APROVACAQ JUNTC AQ CORFO DE BOMBEROS PARA EDIFICACOES ATE 2000 M2 '

COKU 0121010 |Taxa de mobiizagio & desmobilzacio de equinamentos para execugdo de sondagem t 100 [RS 143803|R3 184408|R3 1.844 08
COHU 01.21.110  |Sondagem doterena 3 percussdo (minimo de 30 m) m | 10500 RS Or11 (RS 1Z281|RS 12834 56
coHU ERe] ée;u;;t;:enw planiméirico cadastral com areas ate 50% de ocupacao - area ate 20.000 m* (minimo de v | om |rs 085 [ s 120| rs 42400
TOTAL GERAL CUSTO OBRA RS 136.945,20

CAI0 BARBOSAROCHA ESCARSO
Engenheiro Civil - CREA-SP: 5070649842

Cajuru, 25 de setembro de 2026.
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ANEXO IV
CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
ESTADO DE SAO PAULO

CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

Obra: |PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - ESCOLA FUNDAMENTAL
End.: |ENDERECO: ESQUINA DA AV PREFEITO RUBENS CARVALHO FERREIRA COM ARUA DR HOFFEZ Z BEHY

TTEM | _ DESCRIGAO SERVIGOS MES1 | MES2 | MES3 | MES4 | MES5 | MES6 | MEST | VALORES | VAL ACUM.
1.0_[SERVIOS PRELIMINARES rs 773000 |rs 2738084
20 |ANTEPROJETO ARQUITETONICO

30 |PROJETOS EXECUTIVOS

DOCUMENTAGAQ, MEMORIAIS, rs 547708 | rs 13500020
PLANILHAEETC

TOTAL GERAL

RE 5477968 | RS 8216952

40

R{ 136.949,20

Cajuru, 25 de setembro de 2.026

Caio Barbosa Rocha Escarso
Engenheiro Civil - CREA.SP: 5070649842
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ANEXO V
COMPOSICAO DO BDI
ig} CAj URU PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
LS

QUADRO DE COMPOSICAO DA TAXA DEBDI

PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU

DATA: 25/09/2026

PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - ESCOLA FUNDAMENTAL

REVISAO: 00

ENDERECO: ESQUINA DA AV. PREFEITO RUBENS CARVALHO FERREIRA COM A RUA DR. HOFFEZ Z. BEHY

ITEM BONIFICACAO DE DESPESAS INDIRETAS - BDI

1 RISCO R 1,10%
2 SEGUROS E GARANTIAS S+G 0,97%
3 DESPESAS FINANCEIRAS DF 1,26%
4 ADMINISTRACAO CENTRAL AC 3,00%
3 LUCRO L 6,20%
6 COFINS 3,00%
7 PIS | 0,65%
8 CPRB 4,50%
9 1SS 2,50%
Férmula: BDI={[ {1+AC+SG+:[:]{.I[}1+DF].{1+L] ]-1}x 100 BDI = 26,46%

CAIO BARBOSA ROCHA ESCARSO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/SP: 5070649842
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ANEXO VI

MODELO DE TERMO DE CONTRATO
Lein® 14.133, de 1° de abril de 2021

SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA — LICITACAO
(Processo Administrativo n°3696/2026)
CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ........ /...., QUE FAZEM
ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU E A
EMPRESA:
O Municipio de CAJURU, com sede neste Municipio,
Estado de Sdo Paulo, inscrito(a) no CNPJ sob o n°® 45.227.337/0001-74, neste ato representado pelo Sr. ALEX
MORETINI, brasileiro, Prefeito Municipal, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a)
.............................. , inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° ............cccueeeunene, s€diado(@) N .eeeeveeeveeeciiieeeieeeieea,
5310 JRRRR doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e fungdo no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuracao
apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo n° 3696/2026, e em observancia as disposicdes

da Lein°® 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais legislagdo aplicavel, resolvem celebrar o presente Termo de

Contrato, decorrente da Concorréncia n. 05/2026, mediante as clausulas e condigdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92.1 e II)

1.1 Contratagdo de empresa especializada para elaboragdo de projetos executivos de arquitetura e

engenharia para construcdo de Escola Municipal de Ensino Fundamental |

1.2. Objeto da contratagio:

ITEM ESPECIFICACAO VALOR TOTAL

1.3. Vinculam esta contratagdo, independentemente de transcri¢do:
1.3.1. O Termo de Referéncia;
1.3.2. O Edital da Licitagao;
1.3.3. A Proposta do contratado;
1.3.4. Matriz de Risco;
1.3.5. E demais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execugdo ¢ o de empreitada por preco global.
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO
2.1. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 90 (noventa) dias contados da ordem de servico, na forma
do artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

2.2. A prorrogacao de contrato deverd ser promovida mediante celebracdo de termo aditivo.

2.3. Nas eventuais prorrogagdes contratuais, os custos ndo renovaveis ja pagos ou amortizados ao longo

do primeiro periodo de vigéncia da contratacdo deverdo ser reduzidos ou eliminados como condi¢do

para a renovagao.

2.4. O contrato ndao podera ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sangdes de

declaracdo de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder publico, observadas as

abrangéncias de aplicacao.

3.

CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92

IV, VII e XVIII

3.1. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e

condi¢des de conclusdo, entrega, observacdo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,

anexo a este Contrato.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Apoés a notificagdo, a CONTRATANTE decidira quanto ao ocorrido ou podera solicitar
esclarecimentos adicionais a CONTRATADA. Em sua decisdo a CONTRATANTE poder4 isentar
temporariamente a CONTRATADA do cumprimento das obrigacdes contratuais afetadas pelo
Evento.

A concessao de qualquer iseng@o nao exclui a possibilidade de aplicacao das sang¢des previstas na
Cléusula contratual respectiva.

As obrigacdes contratuais afetadas por caso fortuito, fato do principe ou forga maior deverdo ser
comunicadas pelas partes em até 01 (um) dia util, contados da data da ocorréncia do evento.

As partes deverdo acordar a forma e o prazo para resolucao do ocorrido.

As partes ndao serdo consideradas inadimplentes em razdo do descumprimento contratual
decorrente de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.

Avaliada a gravidade do evento, as partes, mediante acordo, decidirdo quanto a recomposicao do
equilibrio econdmico financeiro do Contrato, salvo se as consequéncias do evento sejam cobertas
por Seguro, se houver.

O Contrato podera ser rescindido, quando demonstrado que todas as medidas para sanar os efeitos
foram tomadas € mesmo assim a manutengdo do contrato se tornar impossivel ou inviavel nas
condi¢des existentes ou € excessivamente onerosa.

As partes se comprometem a empregar todas as medidas e agdes necessarias a fim de minimizar

os efeitos advindos dos eventos de caso fortuito, fato do principe ou for¢a maior.
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4. CLAUSULA QUARTA — SUBCONTRATACAO
4.1. A subcontratacdo somente serd admitida para atividades de sondagens geotécnica ¢ levantamento
topografico.

5. CLAUSULA QUINTA — PRECO (art. 92, V)
5.1. O valor total da contratacdo ¢ de RS.......... (.

5.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes
da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragdo, frete, seguro e outros

necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O pagamento da nota fiscal/fatura fica condicionado a comprovagdo, por parte da Contratada, do

cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdencidrias e fiscais diretamente vinculadas a execugao do objeto
deste contrato, relativas ao més de competéncia dos servigos prestados.
6.2 Juntamente com a Nota Fiscal ou Fatura, a Contratada devera apresentar, obrigatoriamente, os seguintes
documentos vigentes e atualizados:
e Relagdo Nominal dos Empregados: Lista de todos os trabalhadores alocados na execugdo exclusiva
do contrato no periodo correspondente.
e Comprovantes de Saldrio: Recibos ou comprovantes bancarios de pagamentos dos saldrios e
demais verbas remuneratoérias dos trabalhadores constantes da relagdo nominal.
e Frequéncia: Folhas de ponto ou relatdrios de controle de frequéncia dos referidos empregados.
e FGTS: Guia de Recolhimento do FGTS (via e Social/FGTS Digital) acompanhada do respectivo
comprovante bancdrio de quitacdo e da relagao de trabalhadores beneficiarios.
e Previdéncia Social (INSS): Guia de recolhimento de Tributos Federais (DARF/DCTFWeb)
acompanhada do respectivo comprovante bancario de quitagdo
e Beneficios: Comprovantes de entrega e pagamento de beneficios obrigatérios (tais como vale-
alimentac¢do/refeicdo). Quanto aplicaveis.

6.3 A Administracao realizara a conferéncia analitica dos documentos e cruzara dos dados da relagdo nominal
de empregados com comprovantes de recolhimento de FGTS e INSS apresentados.

6.4 Contatada qualquer irregularidade ou auséncia de comprovagdo dos recolhimentos de que trata esta
clausula, a Administragdo notificard a Contratada para saneamento no prazo de 5 (cinco) dias uteis.

6.5 O descumprimento das obrigacdes trabalhistas ou a ndo apresentagao da documentagdo exigida na clausula
7 ensejara:

e |. Aretencdo do pagamento da nota fiscal/fatura em valor proporcional e suficiente para garantir o
adimplemento das obrigag¢des trabalhistas e previdencidrias ndo comprovadas, até que a situagao
seja regularizada;

e |l. A abertura de processo administrativo para aplicagao das san¢des contratuais e legais cabiveis.
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6.6 O tratamento dos dados pessoais dos empregados constantes da documentacdo exigida observara
estritamente as diretrizes da Lei n°13.709/2018 (Lei Geral de Protecao de Dados — LGPD), sendo vedada a
sua utilizacdo para finalidade diversa da fiscalizagdo do presente contrato.

7.  CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)
7.1. Os precos inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do

orcamento estimado.
7.1.1. O or¢amento estimado pela Administragao baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas
com base no SINAPI do més Janeiro do ano de 2026 ¢ CDHU versao 192 c/desoneragéo.
7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os precos iniciais serdo
reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice INCC (indice Nacional de Custo da
Construcdo), exclusivamente para as obrigagoes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.
7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.
7.4. No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja) divulgado o indice definitivo.
7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de
pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
7.5. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo. 7.6. Caso
o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, sera adotado, em substitui¢@o, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.
7.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGACOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

8.1. S0 obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e
Seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades
constatadas no curso da execucdo dos servigos, fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as
solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido,
para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanbhar e fiscalizar a execugdo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
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8.7. Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao
do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto,
quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da L.ei n® 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e
condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o orgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas
cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamacgdes relacionadas a execucgdo do
presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatorios ou
de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorrogagdo motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de 15 (quinze dias).

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipdtese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art.
93, §2°,da Lein® 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

8.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes
adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e satide no trabalho, quando o servigo
for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que
vinculados a execu¢do do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato
do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.19. Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo

como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execucdo do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutencao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde
que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, 1)

e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo
e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados,
cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislacdo de
regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes
da execucdo ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do objeto, de acordo com o Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragao

ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacdo ou 0 acompanhamento da execugao contratual
pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no
edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo ou
finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para adocdo de acdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos
do artigo 48, paragrafo tinico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF,

o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizacao do contrato, até o dia trinta do més seguinte

ao da prestacao dos servigos, os seguintes documentos:

Prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

Certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

Certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou

Distrital do domicilio ou sede do contratado;

Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;
9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal
ou acidente que se verifique no local dos servigos.
9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento.
9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que nédo esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.
9.14. Promover a guarda, manuten¢do e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for

necessario a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.
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9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislag@o pertinente, cumprindo
as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do memorial descritivo ou instrumento
congeénere.

9.17. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagdo;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagdo (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo inico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do
objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133,
de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as

normas de seguranca do Contratante;

9.24. Realizar os servigos de manutengdo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir
endereco(s));

9.24.1. O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o contratado tiver unidade de prestacao
de servigos em distancia de [....] (inserir distancia conforme avaliacdo técnica) do local demandado.
Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem
perda de informagdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova
empresa que continuara a execucao dos servigos;

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgao
para a execugdo do servigo.

Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
Atender as solicitagcdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela
fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a

execucdo do servico, conforme descrito nas especificagdes do objeto.
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9.31. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.32. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer
ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcio.

9.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas do Contratante.

9.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario
for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidros sanitarias, elétricas e de comunicagao.

9.35. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacao previstas no
Termo de Referéncia, em plena validade.

9.36. Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias ¢ demais documentos ¢
autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel.

9.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes
sobre 0 andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de
trabalho, condi¢des meteorologicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacao ao cronograma
previsto.

9.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes,
bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo
de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

9.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006,
de:

a) Manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente

aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) Supressdo da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA;
c) Florestas plantadas; e

d) Outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da

execucdo contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos

respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938, de 1981, e

legislagdo correlata;
c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n°® 253, de 18/08/2006, do Ministério
do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou
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subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca
obrigatoria.

9.40.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execu¢ao contratual tenham origem em Estado
que possua documento de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdao ao DOF, a
fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

9.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

9.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

9.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢io CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratagéo,

obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.41.2.1. Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagdo de material para usos
futuros.

9.41.2.2. Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou
reciclagem futura.

9.41.2.3. Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagcdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados ¢ destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.2.4. Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.41.3. Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei,
bem como em areas nao licenciadas.

9.41.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

9.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

9.42.1. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢@o contratual, devera respeitar os limites maximos
de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte.
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9.42.2. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagéio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto
da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

9.43. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados,
na execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de

suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagio de pregos
os custos correspondentes.

9.44. Responder por qualquer acidente de trabalho na execug@o dos servigos, por uso indevido de patentes
registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do
Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de
engenharia.

9.45. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratorios previamente aprovados pela fiscaliza¢do e sob suas
custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servigos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificacdes.
9.46. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas,
energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais e municipais e
concessionarias de servigos publicos para a obten¢ao de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades

concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagao etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD
10.1. As partes deverdo cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados

pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a

ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contrata¢do, independentemente de
declaragdo ou de aceitagdo expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de
acordo com a boa-fé e com os principios do art. 6° da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipoteses permitidas em Lei.
10.4. A Administragcdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de
suboperacdo firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los,

com excecao das hipoteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de

documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais € somente
enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD.

10.7. O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente

clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.
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10.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado
atender prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados. 10.9. O Contratado devera prestar, no
prazo fixado pelo Contratante, prorrogéavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham
a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual

rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade,

para efeito de responsabilizag@o, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutiliza¢do desses dados pela Administracdo nas hipoteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais,
quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou
recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade

nacional.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUCAO (art. 92, XII)
11.1. A CONTRATADA prestara garantia de execugdo contratual no valor de R$ ( ), na
modalidade de , correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, no prazo maximo

da assinatura do contrato e do inicio de sua vigéncia.

11.2. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas no contrato e na regulamentacio vigente, a garantia podera
ser utilizada para o pagamento de:

11.2.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato;

11.2.2. Prejuizos causados a Administra¢ao ou a terceiros decorrentes de culpa ou dolo durante a execucdo do
contrato;

11.2.3. Multas aplicadas pela Administracio 8 CONTRATADA;

11.2.4. Obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza, ndo adimplidas, quando couber.

11.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger um periodo de mais 3
(trés) meses ap6s o término da vigéncia contratual.

11.4. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada
a nova situagdo ou renovada, nas mesmas condigOes e pardmetros da contratagdo, evitando-se a interrupgdo da
continuidade da cobertura pela garantia.

11.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.6. A inobservancia do prazo fixado para apresentag@o ou renovacao da garantia acarretara a aplicacao de
multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de 5% (cinco por

cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.
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11.6.1. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover o bloqueio dos
pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor anual do contrato, a titulo
de garantia.

11.6.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base nesta clausula
por quaisquer das modalidades de garantia previstas em lei, sem prejuizo da manuteng@o da multa aplicada.
11.7. Sera considerada extinta e liberada a garantia:

11.7.1. Com a devolucdo da apolice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracado da CONTRATANTE de que a
CONTRATADA cumpriu todas as obrigagdes contratuais;

11.7.2. No prazo de 03 (trés) meses apos o término da vigéncia do contrato, caso a Administragdo nao
comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacao.

11.8. A contratag@o conta com garantia de execugdo, na modalidade seguro-garantia, com clausula de retomada,
conforme art. 102 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor
inicial/total/anual do contrato.

11.8.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora devera assumir a execucdo e concluir o
objeto do contrato (Lei n® 14.133/2021, art. 102).

11.8.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade também devera

figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e podera:
Ter livre acesso as instalagdes em que for executado o contrato principal.
Acompanhar a execugdo do contrato principal.
Ter acesso a auditoria técnica e contabil.
Requerer esclarecimentos ao responsavel técnico pela obra ou pelo fornecimento.
11.8.3. A emissdo de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusao do contrato,
sera autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.
11.8.4. A seguradora podera subcontratar a conclusdo do contrato, total ou parcialmente.
11.8.5. Na hipotese de inadimplemento do contratado, serdo observadas as seguintes disposigoes:
a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estard isenta da obrigagdo
de pagar a importancia segurada indicada na apélice.
b) Caso a seguradora ndo assuma a execu¢ao do contrato, pagara a integralidade da importancia segurada
indicada na apélice.
11.9. O contratado apresentara, no prazo maximo da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria,
em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.
11.10.Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do
contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigé€ncia, permanecendo em vigor mesmo
que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.
11.11. A apodlice do seguro garantia devera acompanhar as modifica¢des referentes a vigéncia do contrato
principal mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.
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11.12.Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario,
desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apodlice vigente ¢ nenhum periodo fique descoberto,
ressalvado o disposto no item 11.13 deste contrato.

11.13.Na hipotese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o contratado
ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da
execucdo ou o adimplemento pela Administracdo. 11.14. A garantia assegurard, qualquer que seja a
modalidade escolhida, o pagamento de: 11.14.1. Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do
contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

11.14.2. Multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e 11.14.3. Obrigacdes
trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado,
quando couber.

11.15. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item
11.14, observada a legislacao que rege a matéria.

11.16. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa
Economica Federal, com corre¢cdo monetéaria.

11.17.Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma
escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco
Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo Ministério competente.
11.18.No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicao
financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa

renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.19.No caso de alteragcdo do valor do contrato, ou prorrogacao de sua vigéncia, a garantia deverd ser
ajustada ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da contratagao.

11.20.Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o
Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de .......... (......) dias uteis, contados da
data em que for notificada.

11.21. 0 Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.21.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apura¢dao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, §
4°, da Lein.® 14.133, de 2021).

11.21.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice,

sua caracterizacao e comunicagao poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique
a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos
termos do art. 20 da Circular Susep n® 662, de 11 de abril de 2022.

11.22. Extinguir-se-4 a garantia com a restitui¢ao da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de

importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante,
mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;
11.23. A garantia somente sera liberada ou restituida apos a fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo

por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.
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11.24.0 garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o
objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

11.25.0 contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e
neste Contrato.

11.26. A garantia de execucao ¢ independente de eventual garantia do servigo previsto especificamente no

Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (art. 92
X1V)
12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

Der causa a inexecugdo parcial do contrato;

Der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

Der causa a inexecugao total do contrato;

Ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
Apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragao falsa durante a execugdo do contrato;

Praticar ato fraudulento na execu¢do do contrato;

Comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sancdes:
Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave (art.

156, §2°, da Lei n°® 14.133, de 2021); ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que ndo se justificar a imposigao

de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lein°

14.133, de 2021); iii) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas

descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”,
que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n® 14.133, de 2021).
iv) Multa:

1 Moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
p p y

inadimplida, até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;

2) Moratoria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o maximo de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagdo,
suplementagdo ou reposi¢do da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a promover a extingao do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso I do art. 137 da Lei n.
14.133, de 2021.
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3) Compensatoria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15% a 30% do
valor do Contrato.

4) Compensatoria, para a inexecucao total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 12.1, de 15% a
30% do valor do Contrato.

®)] Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de 15 % a 30% do valor do Contrato.
(6) Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 15 % a 30% do valor do
Contrato.

(7 Para a infracdo descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 15 % a 30% do valor do Contrato,

ressalvadas as seguintes infragdes:
12.3. A aplicacdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagdo de
reparagao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4. Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156
§7°, da Lein® 14.133, de 2021).

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimagdo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada ¢ as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente

devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8° da Lei n® 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida administrativamente

no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagéo enviada pela autoridade
competente.
12.5. A aplicacao das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditorio e a ampla

defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n°

14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade

para licitar ou contratar.
12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):

A natureza e a gravidade da infragdo cometida;

As peculiaridades do caso concreto;

As circunstancias agravantes ou atenuantes;

Os danos que dela provierem para o Contratante;

A implantag@o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos
de controle.

12.7.  Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras leis de

licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n°
12.846, de 2013, serdo apurados ¢ julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental
¢ autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do

direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar
confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos
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aos seus administradores e socios com poderes de administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do
mesmo ramo com relacdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em
todos os casos, o contraditorio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei
n° 14.133, de 2021)

12.9. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de aplicagdo da

sanc¢do, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade
no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n® 14.133, de 2021)

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar

sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa administrativa
e/ou indenizagdes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os
créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos
que o contratado possua com o mesmo Orgdo ora contratante, na forma da Instru¢do Normativa SEGES/ME n°
26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

13.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagdes de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes

do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a conclusio
do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequagdo do cronograma fixado para o
contrato.

13.3. Quando a ndo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) Ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) Podera a Administrag@o optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugdo contratual. 13.4. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as
obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da

Lein® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo
se ndo restringir sua capacidade de concluir o contrato. 13.4.2.1. Se a operagdo implicar mudanca da pessoa
juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragdo subjetiva.

13.5. O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
13.5.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.5.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
13.5.3. Indenizagoes e multas.
13.6. A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio economico-
financeiro, hipotese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatorio (art. 131, caput, da
Lein.® 14.133, de 2021).
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13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com
agente publico que tenha desempenhado func¢do na licitagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato,
ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOTACAO ORCAMENTARIA (art. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos no orgamento

vigente do Municipio de CAJURU, na seguinte dotagdo orcamentaria:
XXXXXXXXXXXXXXX

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de

2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lein® 8.078

de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas ¢ principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA — ALTERACOES
16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021.

16.2. O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se

fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdo de termo aditivo, submetido a
prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada necessidade de
antecipacao de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer no prazo maximo de 1
(um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021). 16.4. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato
podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da
Lein® 14.133, de 2021.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas

(PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet,
em atengdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2° da Lein. 12.527, de 2011, c/c art. 7°,
§3°, inciso V, do Decreto n.

7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (art. 92, §1°)
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de CAJURU para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste
Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1°, da Lein® 14.133/21.
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CAJURU/SP, [dia] de [més] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1-
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ANEXO VII

DECLARACAO DE VISTORIA / NAO VISTORIA
(documento obrigatdrio para habilitagao da empresa)

Declaro, para fins de participagdo na Concorréncia n° 05/2026 que a empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob n°

sediada na representada pelo Sr. , vistoriou as areas onde serdo executados os servi¢os, para tomar
pleno conhecimento de suas instalagdes e das dificuldades que os servigos possam apresentar no futuro.
CAJURU/SP, de _de 2026.

Servidor do 6rgdo

Declaro que me foram apresentadas as areas e instalagdes, com acesso a todos os locais e detalhes necessarios
para a elaborac@o da proposta comercial, tendo sido fornecidas as informagdes e esclarecimentos inerentes a
esta vistoria, por mim solicitados.

Nome:

Cédula de Identidade:

CAJURU/SP, em de de 2026.

Assinatura do Representante da Licitante
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DECLARACAO DE NAO VISTORIA

Declaro que a empresa, CNPJ

b

optou por nao vistoriar o local de execug@o dos servigos objeto da Concorréncia 05/2026, estando ciente das
especificagdes técnicas e todas as demais exigéncias para a realizagdo dos servicos licitados, ndo podendo
alegar desconhecimento das condi¢des de operagdo e realizagdo dos mesmos.

Assinatura do Representante da Empresa

Nome:

Cédula de Identidade:
de _de 2026.

, €m
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ANEXO VIII

MODELO DE CARTA DE APRESENTACAO DE PROPOSTA FINAL

TIMBRE DA EMPRESA
(Nome da empresa, CNPJ e endereco da empresa) A
Prefeitura de CAJURU
Concorréncia N° 05/2026  PROCESSO N° 3696/2026
Fornecedor:
CNPJ: Inscri¢do Estadual:
Endereco: Bairro:
CEP: Cidade: Estado:
Telefone: E-mail:
Banco: Agéncia: Conta Corrente:

VALIDADE DA PROPOSTA: no minimo 60 (sessenta) dias.

Senhor Fornecedor: Para sua maior seguranga, observe as condigdes estabelecidas no Edital:

Prezados Senhores,

Apds analisarmos minuciosamente o Edital supra referido, e seus anexos, declaramos estar cientes de seus termos,
bem como das condi¢cdes de contratagdo, constantes da Minuta de Contrato e propomos executar os servigos de
engenharia nele solicitadas, nas seguintes condigdes:

a) propomos o valor total da mio de obra/locagdo de equipamentos e materiais necessarios a execugdo dos servigos de
engenharia, conforme planilhas, memorial, projeto e cronograma em anexo, conforme disposto nos itens das
Condigdes Especificas do presente Edital, objeto da Concorréncia n® 01/2026 é de R$

)

b) Propomos a Taxa Percentual de BDI de % ( por cento), ja inclusas no valor acima proposto.

¢) - Prazo de conclusdo do objeto, conforme cronograma fisico.
d) - A garantia da obra ¢ de 05 (cinco) anos contados a partir da sua concluséo.
e) - O pagamento sera efetuado conforme previsao no Termo de Referéncia e Contrato

f) - A presente proposta tera validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentagdo, excluidos os prazos
de eventual interposic¢do de recurso e julgamento do mesmo.

g) - Declaro os dados de conta corrente em nome da pessoa juridica participante do edital Bco XXX C/Cxxxx-x e de
que estou ciente que os pagamentos as Contratadas serdo efetuados através da conta informada.

CAJURU, de de 2026.
ASSINATURA FUNCAO:
NOME:
RG:
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ANEXO IX
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICAGAO
(CONTRATO — CONCORRENCIA 05/2026)

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Cajuru
CONTRATADO:

CONTRATO - CONCORRENCIA 05/2026

N° (DE ORIGEM): 05/2026

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada para elaboragéo de projetos executivos de arquitetura
e engenharia para construgdo de Escola Municipal de Ensino Fundamental I.

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

Estamos CIENTES de que:

o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execucao
contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao
Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletrdnico;

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestacdes de
interesse, Despachos e Decisbes, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo
Eletrdnico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n° 01/2011 do TCESP;

além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisdes que vierem a ser
tomados, relativamente ao aludido processo, serdo publicados no Diario Oficial Eletrénico do

Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo (https://doe.tce.sp.gov.br/), em conformidade com

o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de

entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Codigo de Processo Civil;

as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no

modulo eletrénico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no
Artigo 2° das Instrugbes n°01/2024, conforme “Declaracdo(des) de Atualizagdo Cadastral’

anexa(s);

é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:
O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

Se for 0 caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o
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direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

LOCAL e DATA: Cajuru, 29 de setembro de 2026
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAQ/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAQO DA

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO

Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

Assinatura:

RDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:
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ESTOR(ES) D NTRATO — NCORRENCIA 05/2026:
Nome:
Cargo:
CPF:

Assinatura:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):

Tipo de ato sob sua responsabilidade:

Nome:

Cargo:
CPF:

Assinatura:

(*) - O Termo de Ciéncia e de Notificagdo deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para
a pratica do ato juridico, na condigdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de
responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos
licitatorios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribui¢cdes previstas em atos
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na
hipétese de prestacdes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e de Notificacdo, sera ele objeto de notificacédo

especifica.
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGAO
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR — ETP

Contratagdao de empresa especializada para elaboragao de projetos executivos de arquitetura e engenharia

para construgcao de Escola Municipal de Ensino Fundamental |

1. IDENTIFICACAO DA CONTRATACAO

Orgdo: Prefeitura Municipal de Cajuru/SP

Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Educacdo
Setor Responsavel: Secretaria Municipal de Educagdo
Gestor da Contratagdo: Secretario Municipal de Obras
Objeto da Contratagao:

Contratacdo de empresa especializada para elaboracdo dos projetos executivos de
arquitetura e engenharia destinados a construcdo de uma nova Escola Municipal de Ensino
Fundamental |, incluindo levantamentos técnicos, estudos preliminares, projetos complementares,
memorial descritivo, memoriais de calculo, planilhas orgcamentarias, planilha quantitativa,
cronograma fisico-financeiro, especificacdes técnicas e demais documentos necessarios a futura
licitacdo e execucdo da obra.

Fonte de Recursos:

Recursos proprios do Municipio.

2. FUNDAMENTAGAO LEGAL

O presente Estudo Técnico Preliminar é elaborado em atendimento ao disposto na Lei
Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, especialmente ao art. 18, §19, que estabelece a
necessidade de planejamento das contratacBes publicas, demonstrando a necessidade da
contratacdo, a solugdo mais adequada ao interesse publico e sua viabilidade técnica e econdmica.

A elaboracdo deste estudo visa subsidiar a tomada de decisdo da Administracdo quanto a
contratacdo pretendida, fornecendo elementos suficientes para a elaboracdo do Termo de

Referéncia e demais documentos que compordo o processo licitatorio.

3. DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO
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O Municipio de Cajuru/SP vem apresentando crescimento da demanda por vagas na rede

municipal de ensino, decorrente da expansao urbana e do aumento da populagdo em idade escolar.

A infraestrutura atualmente disponivel tende a tornar-se insuficiente para atender as

necessidades futuras da rede municipal, sendo necessaria a implantacdo de uma nova unidade
escolar destinada ao Ensino Fundamental I.

A execucdo de uma obra publica dessa natureza exige planejamento técnico detalhado,
razdo pela qual é indispensavel a contratacdo de empresa especializada para elaboracdo dos
projetos executivos, garantindo que a futura licitacdo da obra seja baseada em documentos
completos, compatibilizados e compativeis com a legislagao vigente.

A inexisténcia desses projetos impossibilita a definicdo precisa dos quantitativos, dos custos
da obra, das solucdes construtivas e do cronograma de execucao, podendo ocasionar ineficiéncia
administrativa, atrasos, alteragdes contratuais e aumento dos custos durante a execugao.

Assim, a contratacdo pretendida constitui etapa indispensavel para assegurar a adequada

aplicacdo dos recursos publicos e o atendimento do interesse coletivo.

4. PROBLEMA A SER RESOLVIDO

O Municipio necessita ampliar a oferta de vagas no Ensino Fundamental | por meio da
construgdao de uma nova unidade escolar.

Entretanto, ndo dispde dos projetos executivos necessarios para subsidiar a futura
contratacdo da obra, tampouco de orcamento detalhado, memoriais técnicos e demais
documentos exigidos pela legislacdo para instrucdo do processo licitatorio.

A auséncia dessa documentacado inviabiliza a realizacdo da licitacdo da obra e compromete
o adequado planejamento do empreendimento.

Portanto, o problema a ser solucionado consiste na obtencdo de projetos executivos
completos, compatibilizados e tecnicamente consistentes, capazes de subsidiar a futura execugao

da obra com seguranca, economicidade e eficiéncia.

5. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE
A contratacdo justifica-se pelos seguintes fatores:

e crescimento da demanda por vagas na rede municipal de ensino;
e expansdo urbana do Municipio de Cajuru/SP;
e necessidade de ampliacdo da infraestrutura educacional;

e inexisténcia de projetos executivos da futura unidade escolar;
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necessidade de obtengdo de orgamento preciso para planejamento da obra;
e oObservancia ao dever de planejamento previsto na Lei n® 14.133/2021;

e reducdo de riscos de alteracBes durante a execucdo da obra;

o melhoria da qualidade dos projetos publicos;

e maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos municipais.

Além disso, a elaboragdo dos projetos permitirda que a Administracdo promova futura
licitacdo da obra com maior seguranca juridica e técnica, reduzindo a possibilidade de aditivos

decorrentes de falhas de projeto.

6. INTERESSE PUBLICO ENVOLVIDO
A educacdo é direito social assegurado pela Constituicdo Federal e constitui servico publico
essencial.

A implantacdo da nova Escola Municipal de Ensino Fundamental | permitira:

ampliar a capacidade de atendimento da rede municipal de ensino;

o oferecer melhores condi¢des de aprendizagem aos estudantes;

e proporcionar ambiente adequado para desenvolvimento das atividades pedagogicas;
e melhorar as condicBes de trabalho dos profissionais da educacdo;

e atender as exigéncias de acessibilidade e inclusdo;

e elevar a qualidade da infraestrutura educacional do Municipio;

e atender ao crescimento populacional e a expansdo urbana;

e promover a utilizacdo eficiente dos recursos publicos.

A contratacdo dos projetos executivos representa investimento em planejamento,

reduzindo riscos técnicos, financeiros e administrativos da futura obra.

7. OBJETIVOS DA CONTRATACAO

7.1 Objetivo Geral

Contratar empresa especializada para elaboracdo de todos os projetos executivos
necessarios a construcdo de uma Escola Municipal de Ensino Fundamental |, possibilitando a futura
licitacdo e execucdo da obra.

7.2 Objetivos Especificos

¢ elaborar solucdo arquitetonica moderna, funcional, acessivel e segura;
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elaborar todos os projetos complementares necessarios;

e compatibilizar integralmente todas as disciplinas de projeto;

e atender as normas técnicas vigentes;

¢ elaborar memorial descritivo, memoriais de calculo e especificaces técnicas;

e elaborar planilha orcamentaria completa, com quantitativos, composicdes de custos, BDI,
encargos sociais e cronograma fisico-financeiro;

e subsidiar a obtencgdo futura do AVCB por meio do Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio;

e elaborar o Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme a
ABNT NBR 5419;

o fornecer documentacdo técnica suficiente para instrucdo da futura licitacdo da obra.

8. LOCAL DE IMPLANTACAO

A futura unidade escolar serd implantada em terreno pertencente ao Municipio de
Cajuru/SP, localizado na esquina da Avenida Prefeito Rubens Carvalho Ferreira com a Rua Doutor
Hoffez Zacharias Behy, registrado sob a matricula n2 4.223.

O terreno possui dimensdes de 50,30 metros por 56,95 metros, devendo a implantagao
considerar as condi¢cdes do local, a melhor ocupacdo do lote, a acessibilidade, a circulacdo de

pessoas e veiculos, a insolacdo, a ventilacdo e a possibilidade de futuras ampliagdes.

9. CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento consiste na implantacdo de uma nova Escola Municipal de Ensino
Fundamental |, com 4drea construida estimada em aproximadamente 1.500,00 m?
desconsiderando a drea da quadra esportiva.

A unidade escolar devera atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educacdo e
contemplar ambientes pedagdgicos, administrativos, de apoio e convivéncia, dimensionados
conforme as normas técnicas e a legislacdo aplicavel, priorizando funcionalidade, conforto

ambiental, seguranca, acessibilidade e sustentabilidade.

10. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Para atender plenamente ao interesse publico, a contratacdo deverd observar os seguintes
requisitos minimos:

10.1 Requisitos Técnicos
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A empresa contratada devera possuir capacidade técnica comprovada para elaboragdo de projetos
executivos de edificagBes publicas de caracteristicas semelhantes, dispondo de equipe
multidisciplinar habilitada para desenvolvimento das diversas disciplinas envolvidas.

Os servicos deverdo ser executados em conformidade com:

e LeiFederal n214.133/2021;

e Normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

e ABNT NBR 9050 — Acessibilidade;

e ABNT NBR 5419 — Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA);

e Instrucdes Técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado de Sao Paulo;

e (Codigo Sanitario do Estado de Sao Paulo;

e (Coddigo de Obras e legislacdo urbanistica municipal;

e Normas da concessionaria de energia elétrica e de abastecimento de dgua e esgoto;
e Normas da Fundacdo para o Desenvolvimento da Educacdo — FDE, quando aplicaveis;
¢ Demais normas técnicas pertinentes.

Todos os projetos deverdo ser entregues em nivel executivo, compatibilizados entre si e aptos a

futura licitacdo e execugdo da obra.

11. PROGRAMA DE NECESSIDADES

Com base na demanda apresentada pela Secretaria Municipal de Educacdo, a futura unidade
escolar devera contemplar, no minimo:

Ambientes Pedagdgicos

e 10 salas de aula para aproximadamente 40 alunos cada;

e Biblioteca;

e Sala de cinema com dimensdo aproximada de 7,00 x 7,00 metros;

e Almoxarifado pedagdgico com dimensdo aproximada de 4,00 x 3,00 metros.

Setor Administrativo

o Sala da Direcdo;
e Sala da Coordenacdo Pedagdgica;
o Secretaria escolar para atendimento de 2 a 4 servidores;

o Sala dos Professores para aproximadamente 10 docentes;
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e Sanitdrios masculino e feminino para professores;

e Sanitario de apoio ao setor administrativo.
Alimentacdo

e Cozinha industrial compativel com a demanda escolar;
e Despensa;

e Lavabo para funciondrios da cozinha;

e Refeitdrio para aproximadamente 350 a 400 alunos.

Apoio

e Llavanderia;

e Sanitarios masculino e feminino destinados aos alunos, contendo no minimo:
o 03 boxes sanitarios;
o 01 box para chuveiro;
o sanitarios acessiveis conforme NBR 9050.

Area Esportiva

e Quadra esportiva, cuja drea ndo integra a estimativa de 1.500,00 m? da edificagdo principal.

As dimens®es inicialmente apresentadas pela Administragdo possuem carater orientativo, cabendo
a contratada realizar o dimensionamento definitivo conforme critérios técnicos e normas vigentes.
12. ESTIMATIVA DA AREA CONSTRUIDA

A area construida estimada para a edificacdo principal sera de aproximadamente:

1.500,00 m?

A drea da quadra esportiva serd considerada separadamente, em razdo de suas caracteristicas
especificas.

A drea definitiva serd estabelecida pela contratada durante a elaboracdo do anteprojeto

arquiteténico.

13. ESTUDOS TECNICOS NECESSARIOS
Para garantir a adequada elaboracdo dos projetos executivos, deverdo ser realizados ou
considerados os seguintes estudos:

e Levantamento planialtimétrico e cadastral do terreno;
¢ Levantamento fotografico;

e Sondagem geotécnica do tipo SPT;
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e Estudos de drenagem superficial;

o Verificacdo das redes publicas existentes;

e Estudo de implantacdo;

¢ Andlise da insolacdo e ventilacdo predominantes;
e Avaliacdo dos acessos de pedestres e veiculos;

e Compatibilizacdo com a infraestrutura urbana existente.

14. PROJETOS EXECUTIVOS A SEREM ELABORADOS
A empresa contratada deverd elaborar, no minimo, os seguintes projetos:
Arquitetura

e Projeto Arquiteténico Executivo.

Estruturas

e Projeto Estrutural.

Instalagdes

e Projeto Elétrico;

e Projeto Hidrossanitario;

e Projeto de Drenagem;

e Projeto de Légica e Telefonia;
e Projeto de Climatizagdo;

e Projeto de Gas.

Seguranga

e Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio visando futura obtencdo do AVCB;

e Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), conforme ABNT NBR
5419.

Acessibilidade

e Projeto de Acessibilidade.

Todos os projetos deverdo possuir memoriais descritivos, memoriais de cdlculo, detalhamentos

executivos, especificacdes técnicas e respectivas ART/RRT.

15. DOCUMENTOS TECNICOS COMPLEMENTARES
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Além dos projetos executivos, deverdo ser entregues:

e Memorial Descritivo Geral;

e Memoriais de Calculo;

e Caderno de Encargos;

e Especificacdes Técnicas;

e Planilha Orcamentaria Analitica;

e Planilha Quantitativa;

e Memoria de Calculo dos Quantitativos;
e Composicdo de Custos Unitarios;

e Composicdo do BDI;

e Encargos Sociais;

e Curva ABC;

¢ Cronograma Fisico-Financeiro;

e ART/RRT de todos os responsaveis técnicos.

16. ETAPAS DE EXECUCAO

A execucdo dos servigos devera obedecer as seguintes etapas:

Etapa 1 — Anteprojeto Arquitetonico

A contratada deverd apresentar o anteprojeto arquitetonico no prazo maximo de 15 (quinze) dias
corridos, contados da emissdo da Ordem de Servico.

O anteprojeto devera conter:

e implantacdo da escola no terreno;

distribuicdo dos ambientes;

o definicdo das salas;

e estudos preliminares de circulacdo;
e aCessos;

e setorizacdo da unidade escolar;

e estudo volumétrico simplificado.

A Secretaria Municipal de Educacdo e o Setor de Engenharia terdo prazo maximo de 04 (quatro)

dias Uteis para andlise e manifestacao.
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Somente apds aprovacdo formal serd autorizada a elaboracdo dos projetos executivos.

Etapa 2 — Projetos Executivos

Desenvolvimento de todas as disciplinas previstas.

Etapa 3 — Compatibilizagcdo

Compatibilizacdo completa entre arquitetura, estrutura, instalacdes, prevencdo contra incéndio,
SPDA e demais projetos.

Etapa 4 — Entrega Final

Entrega integral da documentagdo técnica no prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos,
contados da emissdo da Ordem de Servico.

Durante a execucdo deverdo ocorrer reunides técnicas de acompanhamento a cada 15 (quinze)

dias junto ao Setor de Engenharia.

17. ESTIMATIVA PRELIMINAR DO VALOR DA CONTRATAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJURU- SP

PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA - ESCOLA FUNDAMENTAL

A ENDERECO: ESQUINA DA AV.PREFEITO RUBENS CARVALHO CDHU n° 203, SIURB(EDIF)
7 g\
“;(I FERREIRA COM A RUA DR.HOFFEZ Z. BEHY 01/2026
I PLANILHA ORCAMENTARIA 26,46% BDI
ESCOLA FUNDAMENTAL
ITEM FONTE CODIGO DESCRICAO UND. | QUA S/BDI C/BDI |TOTAL
1.0 PROJETOS E SERVIGOS R$ 136.949,20
CDHU 01.17.031 ProjetoexecutivodearquiteturaemformatoA1 un 13,00 R$ 3.811,50 | R§ 4.820,02 | R$ 62.660,30
CDHU 01.17.051 ProjetoexecutivodeestruturaemformatoA1 un 7,00 R$ 2.79527 | R$ 3.534,90 | R$ 24.744,29
CDHU 01.17.071 ProjetoexecutivodeinstalagéeshidraulicasemformatoA1 un 6,00 R$ 1.200,01 | R$ 1.517,53 | R$ 9.105,20
CDHU 01.17.11 Projetoexecutivodeinstalagbeselétricasemformato A1 un 5,00 R$ 133258 | R$ 1.685,18 | R$ 8.425,90
CDHU 01.17.151 Projetoexecutivodeclimatizagdoemformato A1 un 1,00 R$ 2.564,96 | R$ 3.243,65 | R$ 3.243,65
SIURB(EDIF) 20-005-033 DESENVOLYIMENTODEPROJEI'OTECNICODEPREVENCAOECOI\/[BATEAINCE\IDIOE GL 1,00 RS 776969 | R$ 9.82555 | R$ 982555
APROVACAOJUNTOAOCORPODEBOMBEIROS PARA EDIFICACOES ATE2000 M20
CDHU 01.21.010 Taxa de mobilizag&o e desmobilizagdo de equipament ospara execugéo de sondagem tx 1,00 R$ 145893 | R$ 184496 | R$ 1.844,96
CDHU 01.21.110 Sondagemdoterrenoa percussio (minimode 30 m) m 105,00 | R$ 97,11 | R$ 122,81 | R$ 12.894,56
— - T — , >
CDHU 01.20.721 Le\{ar]tamentoplanlmetrlcocadastralcomareasatesO/ndeocupagao areaaté20.000m m?2 3500,00 | RS 095 | R$ 120 | R$ 4.204,80
(minimode 3.500 m?)
TOTAL GERAL CUSTO OBRA R$ 136.949,20

CAIO BARBOSA ROCHA ESCARSO
Engenheiro Civil- CREA-SP: 5070649842

Cajuru, 25 de setembro de 2026.

Valor estimado: RS 136.949,20

18. DETALHAMENTO DA COMPOSIGAO DOS ITENS DE PROJETOS DA PLANILHA CDHU

Cdédigo CDHU Item da Planilha Projetos Contemplados

Projeto Executivo de eProjeto Arquitetonico Executivo;
01.17.031

Arquitetura — Formato Al * Projeto de Acessibilidade.
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Cédigo CDHU Item da Planilha Projetos Contemplados
Projeto Executivo de *Projeto Hidrossanitario;
01.17.071 InstalagBes  Hidraulicas - eProjeto de Drenagem;
Formato Al * Projeto de Gas.
. Projeto Elétrico;
Projeto Executivo de e Projeto de Ldégica e Telefonia;
01.17.111 Instalacdes Elétricas - e Projeto de Sistema de Protecdo
Formato Al contra  Descargas  Atmosféricas
(SPDA).
. Projeto Estrutural;
Itens especificos da Projetos com composicdo . Projeto de Climatizacdo;
planilha CDHU propria * Projeto de Prevencdo e Combate a
Incéndio.

A composi¢do dos quantitativos observou a estrutura da Planilha Referencial CDHU. Considerando
que a tabela ndo dispde de cddigos especificos para todas as disciplinas de projetos
complementares, os projetos de Acessibilidade, Ldgica e Telefonia, Drenagem, Gas e SPDA, foram
considerados nos respectivos itens de Projeto Executivo de Arquitetura, Projeto Executivo de
Instalacdes Elétricas e Projeto Executivo de Instalagdes Hidraulicas, por integrarem essas

especialidades, ndo havendo duplicidade de quantitativos ou de remuneracdo.

19. PARCELAMENTO DA CONTRATACAO
Apds analise técnica, conclui-se que ndo ha necessidade de parcelamento do objeto.
A elaboracdo dos projetos por uma Unica empresa proporciona:

e maior integracdo entre as disciplinas;

e compatibilizacdo técnica dos projetos;

e uniformidade dos memoriais e especificacdes;
e responsabilizacdo técnica centralizada;

e reducdo de conflitos entre projetistas;

e maior eficiéncia na fiscalizacao;

e menor risco de incompatibilidades durante a futura execucdo da obra.
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O parcelamento poderia comprometer a coordenagdo dos projetos e aumentar os custos

administrativos da contratagdo.

20. DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Com a contratagdo espera-se alcangar os seguintes resultados:

e oObtencdo de projetos executivos completos e compatibilizados;

planejamento adequado da futura obra;

e orcamento detalhado e confidvel,

o definicdo precisa dos quantitativos;

¢ reducdo de alteragBes durante a execugdo da obra;
e diminuicdo da necessidade de aditivos contratuais;
e melhoria da qualidade técnica da futura edificacao;
e maior eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos;

e condicBes para futura licitacdo da obra com seguranca juridica e técnica.

21. IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE SUSTENTABILIDADE

Os projetos deverdo adotar solugBes que promovam o uso racional dos recursos naturais e reduzam
0s custos de operacdo e manutencdo da futura unidade escolar.

Sempre que tecnicamente vidvel, deverdo ser contempladas:

e iluminacgdo natural;

e ventilagdo cruzada;

o eficiéncia energética;

e equipamentos economizadores de agua;

o dispositivos de baixo consumo de energia;

e aproveitamento de dguas pluviais para usos compativeis;

e infraestrutura para futura instalacdo de sistema fotovoltaico;

o utilizacdo de materiais de boa durabilidade e baixa necessidade de manutencao;

e solucdes que reduzam impactos ambientais durante a execucdo da obra.

22. ACESSIBILIDADE
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Todos os projetos deverdo assegurar plena acessibilidade as pessoas com deficiéncia ou mobilidade
reduzida, observando integralmente a ABNT NBR 9050 e a legislagdo vigente.
Deverdo ser previstos, entre outros:

e rotas acessiveis;

rampas;

e corrimaos;

e sanitarios acessiveis;

e sinalizacdo tatil e visual;
e vagas reservadas;

e« mobilidrio acessivel;

e circulagdo adequada em todos os ambientes.

23. ANALISE DOS RISCOS DA CONTRATACAO
Foram identificados os principais riscos associados ao objeto da contratacdo, bem como as

respectivas medidas mitigadoras.

Risco Impacto Medida Mitigadora
Atraso na entrega dos A Estabelecimento de cronograma, reunides
to
projetos guinzenais e fiscalizacdo continua.
Incompatibilidade entre A Exigéncia de compatibilizacdo integral entre todas
to
projetos as disciplinas.
o ' Elaboracdo de memoria de calculo e conferéncia
Quantitativos inconsistentes Alto o o
técnica dos quantitativos.
Descumprimento das Al Exigéncia de equipe técnica habilitada e
to
normas técnicas observancia das normas aplicaveis.
. . o Aprovacdo do anteprojeto em 15 dias e revisdes
Necessidade de revisdes Medio o
sem custos adicionais.
Atraso na analise do aai Prazo maximo de 4 dias Uteis para manifestacdo
aixo
anteprojeto da Administracdo.

Os riscos identificados serdo detalhados posteriormente no Mapa de Riscos da contratacado.
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24. BENEF(CIOS ESPERADOS
A contratacdo proporcionara:

e ampliacdo da capacidade de planejamento da Administracao;
o melhoria da qualidade dos projetos publicos;

e maior seguranca técnica na futura licitacdo da obra;

e reducgdo de riscos de paralisagdes e aditivos;

e melhor controle dos custos do empreendimento;

e racionalizacdo da aplicacdo dos recursos publicos;

e implantacdo de infraestrutura educacional adequada as necessidades do Municipio.

25. VIABILIDADE DA CONTRATACAO

Apds andlise técnica, conclui-se que a contratacdo é tecnicamente vidvel, economicamente
justificavel e administrativamente necessaria.

A contratacdo permitird ao Municipio de Cajuru/SP dispor de todos os elementos técnicos
necessarios para promover futura licitacdo da obra, observando os principios da legalidade,
eficiéncia, planejamento, economicidade e interesse publico.

A elaboracdo dos projetos executivos por empresa especializada representa a solucdo mais
adequada para garantir qualidade técnica, compatibilizacdo entre disciplinas e seguranca na

execucdo do futuro empreendimento.

26. PROVIDENCIAS PREVIAS A CONTRATACAO
Antes da publicacdo do edital, recomenda-se que a Administracdo:

e conclua a pesquisa de precos;

e elabore o Termo de Referéncia;

e elabore a Matriz de Riscos;

o verifigue a disponibilidade orcamentaria;

e confirme a situacdo documental do imdvel (matricula n2 4.223);

o disponibilize a futura contratada toda a documentacdo existente do terreno.

27. CONCLUSAO
Considerando a necessidade de ampliacdo da oferta de vagas na rede municipal de ensino, a

expansdo urbana do Municipio de Cajuru/SP e a inexisténcia de projetos executivos da futura
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unidade escolar, conclui-se que a contratacdo pretendida é indispensdvel ao adequado
planejamento da obra publica.

A elaboragdo dos projetos executivos permitira a Administragdo realizar futura licitagdo da obra
com maior seguranga técnica, orgamento confidvel e documentos compatibilizados, reduzindo
riscos de alteracBes, aditivos e paralisacdes durante a execucdo.

Dessa forma, este Estudo Técnico Preliminar conclui pela viabilidade da contratacdo de empresa
especializada para elaboracdo dos projetos executivos de arquitetura e engenharia da futura Escola
Municipal de Ensino Fundamental |, compreendendo os levantamentos técnicos, projetos
complementares, Projeto de Prevencdo e Combate a Incéndio visando futura obtencdo do AVCB,
Projeto de Sistema de Protecdo contra Descargas Atmosféricas (SPDA), memoriais, planilhas

orcamentdrias e demais documentos técnicos necessarios.

28. APROVACAO
Encaminha-se o presente Estudo Técnico Preliminar para apreciacdo da autoridade competente, a
fim de que, caso aprovado, seja autorizada a continuidade do processo administrativo, com a

elaboragao do Termo de Referéncia e demais atos necessarios a futura contratacao.

Cajuru, 25 de setembro de 2026

Vera Lucia Pontes Lima Caio Barbosa Rocha Alex Moretini

Secretaria da Educagao Fscarso

Engenheiro Civil —
CREA.SP: 5070649842
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