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Listagem de Lotes/ltens
Lote Item | Descricdo Un Qtd Unitario (R$) Total (R$)
1 1 ALAVANCA DE ACO DE 1,50M/1" UN. 7 99,90 699,30
2 2 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6 UN. 7 14,68 102,76
3 3 ALICATE DE PRESSAO 10" UN. 13 111,33 1.447,29
4 4 ALICATE PONTA CURVA 19 - 60MM UN. 8 48,16 385,28
5 5 ALICATE UNIVERSAL N.8 UN. 31 18,28 566,68
6 6 ARAME GALVANIZADO 12 KG 139 20,22 2.810,58
7 7 ARAME RECOZIDO TORCIDO KG 1.150 16,35 18.802,50
8 8 ARCO DE SERRA UN. 30 16,53 495,90
9 9 AREIA FINA M3 740 121,52 89.924,80
10 10 AREIA GROSSA MEDIA M3 1.780 159,14 283.269,20
11 11 ARGAMASSA ACI INTERNA UN. 315 9,99 3.146,85
12 12 ARGAMASSA ACII EXTERNA UN. 290 26,66 7.731,40
13 13 ARGAMASSA PSP ACIII PISOS S/PISO CINZA UN. 160 37,75 6.040,00
14 14 ASSENTO SANITARIO INFANTIL PLASTICO UN. 189 72,54 13.710,06
15 15 BACIA SANITARIA PNE BRANCA UN. 50 396,25 19.812,50
16 16 BALDE DE PEDREIRO METAL 10LTS UN. 37 20,19 747,03
17 17 BALDE DE PEDREIRO PLASTICO 12LTS UN. 38 9,60 364,80
18 18 BARRA DE FERRO 1 CA-50 25MM 12MT BAR 390 347,77 135.630,30
19 19 BARRA DE FERRO 1/2 CA-50 12,5MM 12MT BAR 590 83,28 49.135,20
20 20 BARRA DE FERRO 1/4 CA-50 6,3MM 12MT BAR 390 24,37 9.504,30
21 21 BARRA DE FERRO 3/16 CA-50 4,2MM 12MT BAR 390 17,48 6.817,20
22 22 BARRA DE FERRO 3/4 CA-50 20MM 12MT BAR 390 237,27 92.535,30
23 23 BARRA DE FERRO 3/8 CA-50 10MM 12MT BAR 390 56,63 22.085,70
24 24 BARRA DE FERRO 5/16 CA-50 8MM 12 MT BAR 390 39,18 15.280,20
25 25 BARRA DE FERRO 5/8 CA-50 16MM 12MT BAR 390 147,14 57.384,60
26 26 BARRA TRELICA 6MT H-08 1/4 X 3/16 H8 BAR 165 51,42 8.484,30
27 27 BETONEIRA 400L MOTOR MONO 2CV 220V 60HZ 4P UN. 3 4.978,57 14.935,71
28 28 ADESIVO A BASE DE RESINA SINTETICA 3,6L - GALAO GAL 215 103,35 22.220,25
29 29 BLOCO DE CONCRETO 20 X 40 CM UN. 64.000 577 369.280,00
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30 30 BOTA DE BORRACHA BRANCA PAR 67 59,18 3.965,06
31 31 BOTINA COURO TERMO PRETO N.43 PAR 130 94,99 12.348,70
32 32 PEDRA BRITA 1/2 M3 705 98,33 69.322,65
33 33 PEDRA BRITA N02 M3 705 1.499,72 1.057.302,60
34 34 PEDRA BRITA 03 M3 705 237,56 167.479,80
35 35 BROCA ACO RAPIDO 1/4 UN. 40 5,18 207,20
36 36 BROCA ACO RAPIDO 10MM UN. 41 8,67 355,47
37 37 BROCA CHATA P/MADEIRA 1/2 UN. 44 22,31 981,64
38 38 BROCA CHATA P/MADEIRA 1/4 UN. 44 22,31 981,64
39 39 BROCA CHATA P/MADEIRA 3/8 UN. 4 8,81 35,24
40 40 BROCA CHATA P/MADEIRA 5/16 UN. 44 14,50 638,00
41 41 BROCA VIDEA 10MM UN. 44 24,85 1.093,40
42 42 BROCA VIDEA 12MM UN. 44 8,23 362,12
43 43 BROCA VIDEA 06MM UN. 44 16,80 739,20
44 44 BROCA VIDEA 08MM UN. 44 4,89 215,16
45 45 CABO DE ACO 5/8 50MT ROL 16 1.719,50 27.512,00
46 46 CABO DE CAVADEIRA 1,20MT PC 23 11,33 260,59
47 47 CABO ENXADA UN. 23 6,85 157,55
48 48 CABO P/MARTELO 35CM UN. 71 7,62 541,02
49 49 CABO PICARETA EUCALIPTO UN. 20 18,06 361,20
50 50 CADEADO HASTE LONGA 35MM UN. 190 31,35 5.956,50
51 51 CAIXA DE DESCARGA 9L C17/S CZ2 CINZA CLARO UN. 126 30,30 3.817,80
52 52 CAIXA DE FERRAMENTAS CHAPA COM 3 GAV 50 CM N05 UN. 31 138,34 4.288,54
53 53 CAL HIDRATADO 20KG SCS 900 35,33 31.797,00
54 54 CAL PARA PINTURA 8KG SCs 1.060 13,87 14.702,20
55 55 CAMARA DE AR 3.50X8 UN. 45 22,65 1.019,25
56 56 CANALETA DE CONCRETO 20X20X40 UN. 2.810 4,97 13.965,70
57 57 CANALETA TIJ.BLOCAO 14X19X29 UN. 2.810 511 14.359,10
58 58 CANALETA TIJ.BLOQUIM 11,5X14X24 UN. 1.910 2,23 4.259,30
59 59 CAPA CHUVA AMARELA REFORCADA G PC 182 19,62 3.570,84
60 60 CARRIOLA CARRINHO PEDREIRO GALV.FORTE UN. 23 132,30 3.042,90
61 61 CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO 3MT PC 16 105,97 1.695,52
62 62 CELOTE CUMEEIRA 1,10 FIBROCIMENTO UN. 550 52,23 28.726,50
63 63 CELOTE CUMEEIRA COLONIAL BARRO UN. 1.060 3,89 4.123,40
64 64 CHAVE COMBINADA 11MM UN. 13 19,67 255,71
65 65 CHAVE GRIFO 12" UN. 22 30,61 673,42
66 66 CIMENTO CP Il E 32 50KG UN. 5.870 41,22 241.961,40
67 67 CIMENTO SECAGEM ULTRA RAPIDA OBRAS ESPECIAIS UN. 600 38,12 22.872,00
68 68 COLHER DE PEDREIRO N. 09 UN. 13 15,35 199,55
69 69 COLHER DE PEDREIRO N. 06 UN. 13 11,70 152,10
70 70 COLHER DE PEDREIRO N. 08 UN. 13 15,62 203,06
71 71 COLHER DE PEDREIRO N. 10 UN. 13 14,88 193,44
72 72 COLUNA MONTADA 12X12 5/16 4,2MM M 525 31,72 16.653,00
73 73 COLUNA MONTADA 15X15 3/8 4,2MM M 525 34,26 17.986,50
74 74 COLUNA MONTADA 15X15 5/16 4.2MM M 525 42,95 22.548,75
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75 75 COLUNA MONTADA 17X27 3/8 4.2MM M 520 37,36 19.427,20
76 76 COLUNA MONTADA 7X14 5/16 4.2MM M 1.600 26,62 42.592,00
77 7 CORDA 12 MM M 1.900 2,43 4.617,00
78 78 CORDA 16 MM M 1.900 4,33 8.227,00
79 79 CORRENTE 8MM (M) KG 365 24,72 9.022,80
80 80 PONTEIRO SEXTAVADO 350MM C/PROTECAO DE BORRACHA | UN. 31 23,73 735,63
81 81 DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12X48 UN. 21 41,66 874,86
82 82 DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 48CM UN. 21 22,30 468,30
83 83 DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12X26 UN. 21 12,82 269,22
84 84 DESEMPENADEIRA DE PVC AZUL 15X26 UN. 22 10,30 226,60
85 85 DISCO DE CORTE 7X16X7/8 UN. 78 3,98 310,44
86 86 DISCO DE CORTE FINO 4 1/2 UN. 240 1,45 348,00
87 87 DISCO DE DESBASTE 4 1/2X1/4X7/8 UN. 240 3,54 849,60
88 88 DISCO DIAMANTADO 110X20MM UN. 122 7,98 973,56
89 89 }Dclgﬁcc)’gl;\_lgANTADO 350MM CORTE SECO ASFALTO UN. 122 162,34 19.805.48
90 90 DISCO SEGMENTADO 110X20 UN. 122 7,43 906,46
91 91 PORTA LAMINADA 0.87X2.15 R14 LD UN. 43 633,64 27.246,52
92 92 VENEZIANA COLMEIA 2.00X1.00 R14 UN. 91 503,83 45.848,53
93 93 VITRO VAO TOTAL XADREZ 2.00X1.00 R14 UN. 94 746,60 70.180,40
94 94 ELETRODO E-6013 3,25MM 4600 KG 219 17,78 3.893,82
95 95 ENXADA LARGA C/ CABO UN. 55 43,99 2.419,45
96 96 ENXADAO LARGO 2,5 LB C/ CABO UN. 85 40,62 3.452,70
97 97 DOBRADICA OXIDADA 3.1/2 POL.(M) PC 245 16,57 4.059,65
98 98 ESPATULA ACO 08CM UN. 30 4,44 133,20
99 99 ESTRIBO 17X27 4,2MM UN. 2.820 2,13 6.006,60
100 100 | CAIBRO DE EUCALIPTO 5X5CM M 1.520 4,54 6.900,80
101 101 PALANQUE EUCALIPTO 8X82,50M M 550 38,66 21.263,00
102 102 RIPA EUCALIPTO 1,5CM X 5CM M 4.370 1,10 4.807,00
103 103 | VIGA EUCALIPTO5X 11 M 1.600 11,42 18.272,00
104 104 | FECHADURA ELETRICA UN. 59 167,55 9.885,45
105 105 FECHADURA PARA PORTA DE BANHEIRO LIVRE/OCUPADO PC 100 37,56 3.756,00
106 106 FIO DE NYLON P/APARADOR GRAMA C/CARRETEL 78799/463 PC 95 153,60 14.592,00
107 107 FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M UN. 242 4,40 1.064,80
108 108 FURADEIRA/PARAFUSADEIRA BATERIA 20V BIV UN. 7 319,99 2.239,93
109 109 LIMA GROSA 8" UN. 19 19,49 370,31
110 110 | GUARNICAO CEDRO CETIM 5 X 1 PEITO POMBA JG 121 87,12 10.541,52
111 111 | CAL LIGA SC 20KG UN. 1.440 18,25 26.280,00
112 112 LIMA ENXADA UN. 110 7,93 872,30
113 113 LINHA DE PEDREIRO 50M UN. 432 3,26 1.408,32
114 114 | MEDIDOR DE DISTANCIA LASER 40M UN. 5 222,47 1.112,35
115 115 LUVA DE RASPA PUNHO 7CM PAR 440 10,52 4.628,80
116 116 LUVA DE VAQUETA PURA PAR 230 15,66 3.601,80
117 117 LUVA NITRILICA AMARELA 9 G PAR 232 8,72 2.023,04
118 118 MACHADO 3,5LBS COM CABO 77322/534 PC 11 72,33 795,63
119 119 MADEIRITE 12MM 2,20X1,10 PLASTIFICADO UN. 187 172,17 32.195,79
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120 120 MADEIRITE 9MM 2,20X1,10 ROZE UN. 187 110,13 20.594,31
121 121 MANGUEIRA DE NIVEL 5/16 M 330 1,36 448,80
122 122 MANGUEIRA PARA JARDIM LARANJA 1/2" UN. 2.400 4,04 9.696,00
123 123 MANTA GEOTEXTIL 2,15 ALTURA X GRAMATURA 150 MICRAS | M 1.510 8,84 13.348,40
124 124 | MAQUINA CORTADOR DE PISO HD 750 PC 10 315,08 3.150,80
125 125 MARRETA 2 KG COM CABO PC 14 42,74 598,36
126 126 MARTELETE SDS 800W D25133K 220W UN. 10 693,19 6.931,90
127 127 MARTELO UNHA 25 MM PC 23 23,93 550,39
128 128 | CAIXA MASSEIRA PLASTICA PRETA 150L PC 62 414,33 25.688,46
129 129 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 1 LITRO LT 87 11,99 1.043,13
130 130 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE GALAO DE 3,6L GAL 130 73,91 9.608,30
131 131 NIVEL ALUMINIO 12 UN. 20 15,95 319,00
132 132 NIVEL ALUMINIO 16 C/3 BOLHAS UN. 10 17,79 177,90
133 133 NIVEL ALUMINIO 20 UN. 10 25,22 252,20
134 134 | OCULOS DE PROTECAO FUME PC 122 5,50 671,00
135 135 | OCULOS DE PROTECAO LENTE INCOLOR UN. 122 6,01 733,22
136 136 BACIA CONVENCIONAL BRANCA UN. 159 155,57 24.735,63
137 137 BACIA P/ ACOPLAR BRANCA UN. 174 326,00 56.724,00
138 138 | CAIXA P/ ACOPLAR BRANCA UN. 174 210,49 36.625,26
139 139 PA DE BICO C/ CABO 3 LONGO PC 63 34,39 2.166,57
140 140 PA DE BICO C/ CABO PC 33 27,33 901,89
141 141 PEDRA BRUTA RACHAO M3 820 131,44 107.780,80
142 142 PEDRISCO M3 590 128,54 75.838,60
143 143 PICARETA COM CABO PC 23 65,63 1.509,49
144 144 | PICARETA CHIBANCA COM CABO UN. 23 65,22 1.500,06
145 145 PISO - 57X57 - CX 2,32 M 1.531 36,41 55.743,71
146 146 PISO - 32X58 - CX 2,04 M 1312 30,98 40.645,76
147 147 PNEU CARRIOLA 3,25X8 PC 30 32,70 981,00
148 148 PORTA MADEIRA COM BATENTE DE FERRO 215X084 UN. 69 431,53 29.775,57
149 149 PREGO 15X15 KG 207 17,93 3.711,51
150 150 PREGO 17X21 KG 207 15,26 3.158,82
151 151 PREGO - 18X24 KG 207 12,88 2.666,16
152 152 PREGO 19X27 KG 385 14,87 5.724,95
153 153 PREGO 20X30 KG 385 14,01 5.393,85
154 154 | PREGO 22X48 KG 385 12,99 5.001,15
155 155 PREGO 26X72 KG 915 17,22 15.756,30
156 156 PROTETOR AUDITIVO 3M UN. 50 4,90 245,00
157 157 PRUMO DE FERRO 500 GR UN. 22 25,44 559,68
158 158 PULVERIZADOR COSTAL 20 L UN. 12 149,94 1.799,28
159 159 PORTA DE MOGNO 0,80X2,10 PC 396 297,34 117.746,64
160 160 REBITE 416 UN. 1.190 0,12 142,80
161 161 REGUA P/ PEDREIRO 2 MT FINA UN. 40 34,80 1.392,00
162 162 REJUNTE RESINADO BEGE KG 2.360 12,29 29.004,40
163 163 RODA COM PNEU MACICO BORRACHA UN. 40 98,27 3.930,80
164 164 | BACIA SANITARIA INFANTIL UN. 43 330,18 14.197,74
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165 165 LAMINA DE SERRA UN. 105 1,39 145,95
166 166 | CADEADO LATAO 20 MM 20 UN. 180 10,83 1.949,40
167 167 | CADEADO LATAO 25 MM CADEADO 25 UN. 300 12,30 3.690,00
168 168 | CADEADO LATAO 30MM 30 UN. 300 14,69 4.407,00
169 169 | CADEADO LATAO 40 MM 40 UN. 173 23,63 4.087,99
170 170 | CADEADO LATAO 45MM 45 UN. 129 28,52 3.679,08
171 171 | CADEADO LATAO 50MM UN. 126 53,81 6.780,06
172 172 FECHADURA EXTERNA 1800/21 EA TETRA UN. 185 149,28 27.616,80
173 173 FECHADURA EXTERNA 804/03 UN. 106 67,81 7.187,86
174 174 | ESTILETE COM LAMINA 18MM UN. 110 7,70 847,00
175 175 | TABUA PINUS 10CM UN. 538 5,55 2.985,90
176 176 | TABUA PINUS 15 CM UN. 280 15,43 4.320,40
177 177 | TABUA PINUS 25 CM UN. 1.510 28,57 43.140,70
178 178 | TABUA PINUS 30 CM UN. 538 43,35 23.322,30
179 179 | TALHADEIRA CHATA 10 PC 41 12,73 521,93
180 180 | TELA ALAMBRADO MALHA 5 FIO 12.X180 M 1.600 45,17 72.272,00
181 181 | TELA SOLDADA MALHA POP LEVE 20X20 3.4MM 3X2 PC 250 46,63 11.657,50
182 182 | TELA SOLDADA MALHA POP MEDIA 15X15 3.4MM 3X2 PC 270 60,37 16.299,90
183 183 | TELA SOLDADA MALHA POP PESADA 10X10 FERRO 4,2MM 2X | PC 260 133,77 34.780,20
184 184 | TELA TAPUME 1,20X50 LARANJA ROL 745 110,83 82.568,35
185 185 | TELHA ALUMINIO TRAPEZIO 1000X6000X0,43 MM UN. 760 289,17 219.769,20
186 186 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 244X110MX5MM UN. 500 72,93 36.465,00
187 187 | TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 3,66X1,10MX6MM PC 250 152,06 38.015,00
188 188 | TELHA FIBROCIMENTO KALHETAO 90X3,70M - 8MM PC 430 693,30 298.119,00
189 189 | TELHA FRANCESA BARRO UN. 17.000 3,17 53.890,00
190 190 | TELHA LEITOSA 366X110 UN. 140 148,50 20.790,00
191 191 | TELHA ROMANA BARRO UN. 27.000 2,16 58.320,00
192 192 | TIJOLO DE BARRO 0,05 X 0,09 X 0,19M NORMA ABNT UN. 187.000 0,92 172.040,00
193 193 | TIJOLO BAIANO 19X19 8 FURO UN. 55.670 1,02 56.783,40
194 194 | BLOCO CERAMICO 14 X 19 X 29CM UN. 87.330 2,97 259.370,10
195 195 BLOCO CERAMICO 19 X 19 X 29 UN. 46.670 3,74 174.545,80
196 196 | TRENA C/ 05 METROS UN. 24 10,13 243,12
197 197 MANGUEIRA/TUBO POLIETILENO 1X3MM M 1.210 4,95 5.989,50
198 198 | ANEL CONCRETO PV 1,00X0,50CM PAREDE 5CM 200 KG UN. 91 229,33 20.869,03
199 199 | ANEL DE CISTERNA 1,00X0,50 MT PC 61 234,22 14.287,42
200 200 | ANEL DE CISTERNA 1,50X0,50 MT PC 64 319,90 20.473,60
201 201 | CANALETA MEIO TUBO 500MMX1,00MT PC 541 64,32 34.797,12
202 202 | CAVALETE DE CONCRETO ARMADO 1,20 BOCA LOBO M 557 168,87 94.060,59
203 203 | CANALETA COCHO 600MM PC 1.055 103,46 109.150,30
204 204 | ESTICADOR P/ MOURAO DE ALAMBRADO UN. 172 10,33 1.776,76
205 205 | GUIA DE CALCADA GRANDE 1,00X30CM PC 2.305 78,39 180.688,95
206 206 MOURAO DE ALAMBRADO 3 MT UN. 810 84,98 68.833,80
207 207 MOURAO DE ALAMBRADO RETO 2,5 MT UN. 830 69,76 57.900,80
208 208 | TAMPA CONCRETO 1,20X0,80X0,08CM P/CAVALETE UN. 312 204,89 63.925,68
209 209 | TAMPA DE CISTERNA 1,00MT DIAMETRO C/ FURO CENTRAL PC 31 196,22 6.082,82




N\ Compras BR
r 4

Péagina 6 de 7

210 210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 1000MM PA1 M 498 463,00 230.574,00
211 211 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 1500MM PA1 M 298 1.388,33 413.722,34
212 212 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 400MM PA1 M 831 162,94 135.403,14
213 213 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 500MM PA1 M 498 202,33 100.760,34
214 214 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 600MM PA1 M 831 272,95 226.821,45
215 215 | TUBO DE CONCRETO ARMADO 800MM PA1 M 498 427,33 212.810,34
216 216 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 400MM PS1 M 498 164,88 82.110,24
217 217 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 500MM PS1 M 498 159,63 79.495,74
218 218 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 600MM PS1 M 635 194,83 123.717,05
219 219 PA VANGA QUADRADA 120CM C/ CABO PC a7 34,54 1.623,38
220 220 | VASSOURA GRAMA C/ REGULAGEM UN. 40 24,80 992,00
221 221 | VASSOURA PLASTICA/RASTELO 26D UN. 40 22,74 909,60
222 222 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/CONCR./ARGAMASSA 18L B BAL 137 153,76 21.065,12
223 223 | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE P/ CONCRETO E ARG. 3,6L GAL 720 61,20 44.064,00
224 224 | VIGA 8X30 PEROBA M 440 120,39 52.971,60
225 225 | CORDA 8 MM M 1.440 1,30 1.872,00
226 226 | TABUA PINOS 20 CM UN. 760 41,91 31.851,60
227 227 | SERRA MARMORE 1400W 127V 4.3/8 PC 6 465,95 2.795,70
228 228 | ADESIVO A BASE DE RESINA SINTETICA 18 L - BALDE BAL 74 241,21 17.849,54
229 229 | ARAME FARPADO C/ 250M UN. 84 190,78 16.025,52
230 230 | ARAME FARPADO 400 MT UN. 86 354,89 30.520,54
231 231 BATENTE DE MADEIRA GARAPA 0,80X2,10X0,14 JG 92 392,64 36.122,88
232 232 BLOCO CERAMICO 11,5 X 14 X 24CM UN. 96.300 1,29 124.227,00
233 233 BUCHA PLASTICA N. 08 UN. 270 0,12 32,40
234 234 | PARAFUSO FENDA 5,5X50 UN. 290 0,24 69,60
235 235 ESTRIBO 17X17 4,2MM UN. 4.710 1,28 6.028,80
236 236 FECHADURA EXTERNA 2010/100-Z INOX UN. 100 70,24 7.024,00
237 237 FITA LIXA ANTIDERRAPANTE 5X5 MTS PRETA ROL 140 38,33 5.366,20
238 238 FITA ZEBRADA ROLO 200MT ROL 600 11,03 6.618,00
239 239 FITA CREPE - 48MM X 50M UN. 300 7,96 2.388,00
240 240 LAJOTA-HS5 UN 24.500 2,25 55.125,00
241 241 LAJOTA H 8 PARA PISO UN. 24.500 2,33 57.085,00
242 242 MANTA ASFALTICA POLIETILENO 1,00MX1,00MX10MM ROL 217 374,78 81.327,26
243 243 FITA MULTIUSO 20 CM M 217 4,57 991,69
244 244 | FITA SIMPLES FACE 45MMX5M UN. 36 22,52 810,72
245 245 | TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE 18 L - BALDE UN. 171 256,57 43.873,47
246 246 PIA P/ COZINHA EM INOX 2,00M UN. 20 766,66 15.333,20
247 247 PIA DE GRANITO 2,00 X 0,55 CINZA PC 18 823,58 14.824,44
248 248 PORTA CORRER LAT VISAO TOTAL 3F 2,00X2,15 R15 LD UN. 30 2.043,01 61.290,30
249 249 REGUA P/ PEDREIRO 3,0M FINA UN. 31 42,29 1.310,99
250 250 | CHAVE COMBINADA 15MM UN. 12 6,29 75,48
251 251 | CHAVE COMBINADA 10MM UN. 12 10,05 120,60
252 252 | CHAVE DE FENDA 3/16 X 3 UN. 12 4,47 53,64
253 253 | CHAVE DE FENDA 3/16 X 4 UN. 12 4,46 53,52
254 254 | CHAVE PHILIPS 3/16 X 4 UN. 12 4,35 52,20
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255 255 | CHAVE PHILIPS 1/8 X 5 UN. 12 4,47 53,64
256 256 | GARRAFAO TERMICO 5L UN. 15 41,59 623,85
257 257 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES 300MM PS1 M 796 146,06 116.263,76
258 258 | TESOURA CORTA VERGALHAO 30 PC 12 200,93 2.411,16
259 259 | TESOURA DE JARDIM PROFISSIONAL PC 16 27,70 443,20
260 260 | SAIBRO M3 1.060 87,98 93.258,80
261 261 ESMERILHADEIRA 4 1/2 127V PC 5 522,47 2.612,35
262 262 BROXA RETANGULAR - 930 UN. 40 6,48 259,20
263 263 PARAFUSO BROCANTE 1/4 X 2.1/2 PC 675 0,59 398,25
264 264 | SERROTE DIAMANTE 22 UN. 24 77,55 1.861,20
265 265 PARAFUSO SEXT. 3/16 X 1.1/2 UN. 487 0,39 189,93
266 266 PORCA SEXTAVADA 3/16 UN. 487 0,09 43,83
267 267 | GRAMA ESMERALDA M2 70 14,68 1.027,60
268 268 | GRAMA BATATAIS M2 70 12,24 856,80
269 269 | CONJUNTO P/APLICACAO DE AGROTOXICO UN. 23 160,94 3.701,62
270 270 | CONE DE CONCRETO P/PV 1,00M X 0,50CM UN. 24 265,77 6.378,48
271 271 | TAMPA DE CONCRETO ARMADO P/PV 0,70X 0,10M SONRISAL | UN. 24 161,75 3.882,00
272 272 | SAPATO USO OCUPACIONAL FEM. BRANCA N 34 AO 44 UN. 167 76,17 12.720,39
273 273 ESTICADOR TRATADO 0,16X0,20M EM EUCALIPTO UN. 71 58,22 4.133,62
274 274 | VIGA DE MADEIRA EUCALIPTO 0,30X0,30X3,00M A 4,00M M 612 149,38 91.420,56
275 275 | VIGA DE MADEIRA EUCALIPTO 0,30X0,30 ACIMA DE 4,00M M 617 712,97 439.902,49
276 276 MOURAO ROLICO EUCALIPTO TRATADO 2,20X0,08MX0,12M UN. 432 33,33 14.398,56
277 277 MOURAO ROLICO EUCALIPTO TRATADO 2,20M X0,12 A 15MM UN. 432 32,23 13.923,36
278 278 MOURAO ROLICO EUCALIPTO TRATADO 2,50M X0,13 A 16MM UN. 332 63,25 20.999,00
279 279 MOURAO ROLICO EUCALIPTO TRATADO 2,20M X0,16 A 20MM UN. 232 53,07 12.312,24
280 280 IMPERMEABILIZANTE 7.000 UN. 277 293,66 81.343,82
281 281 IMPERMEABILIZANTE 5.000 UN. 277 286,37 79.324,49
282 282 IMPERMEABILIZANTE 1.000 UN. 247 86,24 21.301,28
283 283 | VIGA 0,08 X 0,12 DE 3 METROS CAIBRO P/ MATABURRO PC 1.305 39,59 51.664,95
284 284 | LIXEIRA CESTO 10L BANHEIRO/ESCRITORIO PC 220 47,10 10.362,00
285 285 | TINTA EPOXI ALTA RESIST. C/ CATAL. 3,6L CORES VAR LT 630 292,63 184.356,90
286 286 | TINTA ACRIL.ACETINADA PREMIUM PRIM.LINHA 18L LT 630 508,55 320.386,50
287 287 DILUENTE PARA EPOXI LT 330 223,73 73.830,90
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