PARCELA DE MAIOR VALOR SIGNIFICATIVO

PROPONENTE / TOMADOR OBRA VALOR TOTAL OBRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO ARAGUAIA REPROGRAMAGAO DA CONSTRUCAO DE CRECHE PADRAO FNDE - TIPO 2 - ID 1017779 RS 1.113.507,27
- . QUANTIDADE 50% QUANTIDADE ,
ITEM DO ORGAMENTO TABELA cODIGO DESCRIGAO UN TOTAL TOTAL VALOR TOTAL ITEM % ITEM
371 SINAP! 99861 CHAPA DE ACO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA - FORNECIMENTO o 11215 56,08 RS 71.125,53 6,39%
INSTALACAO
GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA -
3.7.4 SINAPI 99861 i M2 99,90 49,95 R 63.356,58 5,69%
FORNECIMENTO E INSTALACAO (GR1, GR2, GR3, GR4) s ’
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM
6.1.7 SINAPI 101727 ’ ’ . ’ M2 216,40 108,20 R 54.892,02 4,93%
FIXADO COM COLA. AF_09/2020 s §
o8 SEINFRA casg0 FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE o 400,28 200,14 RS 49.382,54 4,43%
PERFIL METALICO "T" INVERTIDO 24MM
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