
Item Código Natureza dos Trabalhos Unid Quant. Preço Unitário Preço Total

A Praça Sra. Zulmira Rocha Correa - Jd. dos Ipês

1 Serviços Preliminares

1.1 01.23.070
Corte mecanizado de piso de concreto

simples.
m 106,00       6,30R$                 667,80R$                

1.2 03.01.230

Demolição mecanizada de piso de concreto

simples, inclusive fragmentação e

acomodação do material.

m³ 13,00         347,28R$             4.514,64R$             

1.3 05.07.050
Carga manual e retirada de entulho com

caçamba.
m³ 18,10         149,07R$             2.698,17R$             

Total do item 1 7.880,61R$             

2 Piso

2.1 11.18.040 Lastro de pedra britada, e = 3cm. m³ 6,00          240,93R$             1.445,58R$             

2.2
17.05.070 + 

10.02.020

Placas em concreto armado pré-moldado -

fck = 20MPa, e = 6cm.
m³ 12,00         1.476,80R$          17.721,60R$           

2.3
17.01.010 + 

04.110.000035.SER

Argamassa com seixo rolado entre placas de

concreto, e = 6cm (Proporção de 50% para

argamassa e 50% para seixo rolado).

m³ 4,20          980,87R$             4.119,65R$             

2.4 Acessibilidade:

2.4.1 17.05.020

Piso de concreto simples em rebaixamento

de piso e guia para acesso em calçada, e =

5cm.

m³ 3,15          1.023,56R$          3.224,21R$             

2.4.2 30.04.030

Piso podotátil em ladrilho hidráulico vermelho

fixado com argamassa. Dim.: 25 x 25cm

(100 unidades do tipo alerta).

m² 6,25          161,29R$             1.008,06R$             

2.4.3 30.04.030

Piso podotátil em ladrilho hidráulico vermelho

fixado com argamassa. Dim.: 25 x 25cm

(112 unidades do tipo direcional).

m² 7,00          161,29R$             1.129,03R$             

Total do item 2 28.648,13R$           

3 Academia ao Ar Livre

Cores Verde e Vermelho

3.1 MERCADO E1 - Voador peitoral com voador dorsal PcD. un 1,00          2.206,59R$          2.206,59R$             

3.2 MERCADO E2 - Remada PcD. un 1,00          2.449,49R$          2.449,49R$             

3.3 MERCADO E3 - Leg press duplo/Exercitador de pernas. un 1,00          2.765,75R$          2.765,75R$             

3.4 MERCADO E4 - Simulador de cavalgada duplo. un 1,00          2.561,33R$          2.561,33R$             

3.5 MERCADO
E5 - Simulador de caminhada duplo/Elíptico

duplo.
un 1,00          3.655,60R$          3.655,60R$             

OBRA:- Conclusão de Academias ao ar livre
- Praça "Sra. Zulmira Rocha Correa" - Av. Antônio Gea Bernar, Jardim dos Ipês.

- Praça "João Almeida Leite Moraes" - Rua Rui Barbosa, Vila Xavier.
- Praça "Vereador Omar de Souza e Silva" - Av. Francisco Zavatti, Victório de Santi. Araraquara-

SP. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 

PLANILHA DE QUANTITATIVO E PREÇOS UNITÁRIOS

CEZ*(Orçar007-2024.xls) 1



Item Código Natureza dos Trabalhos Unid Quant. Preço Unitário Preço Total

3.6 MERCADO
E6 - Twist lateral duplo/Prancha lateral

dupla.
un 1,00          2.392,98R$          2.392,98R$             

3.7 MERCADO E7 - Esqui duplo. un 1,00          4.569,50R$          4.569,50R$             

3.8 MERCADO E8 - Simulador de Remo. un 1,00          2.086,34R$          2.086,34R$             

3.9 MERCADO
E9 - Roda de ombro dupla/Giro diagonal

duplo.
un 1,00          2.207,79R$          2.207,79R$             

3.10 MERCADO E10 - Estação multiuso 6x1. un 1,00          6.373,25R$          6.373,25R$             

3.11 MERCADO

E11 - Placa informativa contendo as

instruções de uso de cada equipamento e

recomendações para o alongamento físico

pré e pós-atividade, conforme indicado pelo

fabricante.

un 1,00          2.104,38R$          2.104,38R$             

3.12 COMP.01

Ponto de fixação e instalação de

equipamento com chumbador metálico tipo

parabolt - ø 3/8" x 3"

un 68,00         40,98R$               2.786,64R$             

Total do item 3 36.159,64R$           

4 Serviços Complementares

4.1 MERCADO

Lixeira dupla para material reciclável e não

reciclável, inclusive base de apoio em

concreto

un 4,00          651,13R$             2.604,52R$             

4.2 55.01.030 Limpeza de piso com hidrojateamento. m² 200,00       9,96R$                 1.992,00R$             

4.3 Limpeza geral da obra (periódica e final). un 1,00          1.905,00R$          1.905,00R$             

Total do item 4 6.501,52R$             

Total do item A 79.189,90R$           

B Praça João Almeida Leite Moraes - Vila Xavier

1 Serviços Preliminares

1.1 06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª

categoria em campo aberto para corte do

solo.

m³ 37,50         56,01R$               2.100,38R$             

1.2 07.01.120
Carga e remoção de terra até a distância

média de 1km.
m³ 37,50         18,40R$               690,00R$                

1.3 MERCADO Fornecimento de terra m³ 19,00         26,46R$               502,74R$                

1.4 05.10.010 Espalhamento de terra m³ 56,50         6,77R$                 382,51R$                

1.5 54.01.010

Regularização e compactação mecanizada

de superfície, sem controle do Proctor

normal.

m² 125,00       4,37R$                 546,25R$                

1.6 02.102.000017.SER
Retirada de piso mosaico portugues com

reaproveitamento.
m² 9,31          17,60R$               163,86R$                

1.7 01.23.070
Demarcação de área com disco de corte

diamantado para instalação de piso podotátil.
m 55,00         6,30R$                 346,50R$                

1.8 03.01.020

Demolição manual de concreto simples para

instalação de piso podotátil, espessura

média de 5,0cm.

m³ 1,00          246,43R$             246,43R$                

1.9 05.07.050
Carga manual e retirada de entulho com

caçamba.
m³ 5,00          149,07R$             745,35R$                

Total do item 1 5.724,02R$             

2 Instalações Hidráulicas

2.1 46.01.020
Tubo de PVC - marrom, inclusive conexões:

DN 25mm
m 30,00         35,45R$               1.063,50R$             

2.2 44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em

latão fundido cromado, DN= 3/4´.
un 1,00          68,52R$               68,52R$                  

Total do item 2 1.132,02R$             

3 Piso
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3.1
54.07.040

PROPORCIONAL

Manutenção de piso português existente,

conforme necessário.
m² 180,00       43,94R$               7.909,20R$             

3.2 17.05.070

Piso em concreto fck = 20MPa

desempenado, e = 10,00cm, armado com

tela soldada 15 x 15cm com preparo e juntas

de dilatação.

m³ 12,00         1.121,24R$          13.454,88R$           

3.3 10.02.020
Armadura em tela soldada de aço para piso

em concreto Q92.
kg 180,00       14,41R$               2.593,80R$             

3.4 11.18.040 Lastro de pedra britada, e = 3cm. m³ 3,75          240,93R$             903,49R$                

3.5 COMPOSIÇÃO

Mureta de sustentação, h= 0,40m, para

gradil em alvenaria em blocos de concreto

19x19x39cm com acabamento em

argamassa de cimento e areia, e pintura

látex acrílico

m² 12,00         1.097,13R$          13.165,56R$           

3.6 54.06.040
Guia pré-moldada reta, conforme padrão

existente
m 7,00          67,82R$               474,74R$                

3.7 33.06.020 Pintura acrílica pisos cimentados. m² 120,00       29,22R$               3.506,40R$             

3.8 Acessibilidade:

3.8.1 02.102.000033.SER Remoção de guia pré-fabricada de concreto m 3,60          12,57R$               45,25R$                  

3.8.2 17.05.020

Piso de concreto simples em rebaixamento

de piso e guia para acesso em calçada, e =

5cm.

m³ 0,23          1.023,56R$          235,42R$                

3.8.3 30.04.030

Piso podotátil em ladrilho hidráulico azul

fixado com argamassa. Dim.: 25 x 25cm (44

unidades do tipo alerta).

m² 2,75          161,29R$             443,55R$                

3.8.4 30.04.030

Piso podotátil em ladrilho hidráulico azul

fixado com argamassa. Dim.: 25 x 25cm

(105 unidades do tipo direcional).

m² 6,56          161,29R$             1.058,06R$             

Total do item 3 43.790,35R$           

4 Academia ao Ar Livre/Equipamentos de Ginástica

Cores Azul Pantone e Verde Folha

4.1 MERCADO E1 - Voador peitoral com voador dorsal PcD. un 1,00          2.206,59R$          2.206,59R$             

4.2 MERCADO E2 - Simulador de cavalgada duplo. un 1,00          2.561,33R$          2.561,33R$             

4.3 MERCADO
E3 - Twist lateral duplo/Prancha lateral

dupla.
un 1,00          2.392,98R$          2.392,98R$             

4.4 MERCADO E4 - Leg press duplo/Exercitador de pernas. un 1,00          2.765,75R$          2.765,75R$             

4.5 MERCADO E5 - Barra alta giratória 3 alturas. un 1,00          2.886,00R$          2.886,00R$             

4.6 MERCADO E6 - Estação multiuso 6x1. un 1,00          6.373,25R$          6.373,25R$             

4.7 MERCADO E7 - Esqui duplo. un 1,00          4.569,50R$          4.569,50R$             

4.8 MERCADO E8 - Simulador de Remo. un 1,00          2.086,34R$          2.086,34R$             

4.9 MERCADO E9 - Remada PcD. un 1,00          2.449,49R$          2.449,49R$             

4.10 MERCADO
E10 - Roda de ombro dupla/Giro diagonal

duplo.
un 1,00          2.207,79R$          2.207,79R$             

4.11 MERCADO
E11 - Simulador de caminhada duplo/Elíptico

duplo.
un 1,00          3.655,60R$          3.655,60R$             

4.12 MERCADO

Placa informativa contendo as instruções de

uso de cada equipamento e recomendações

para o alongamento físico pré e pós-

atividade, conforme indicado pelo fabricante.

un 1,00          2.104,38R$          2.104,38R$             

4.13 COMP.01

Ponto de fixação e instalação de

equipamento com chumbador metálico tipo

parabolt - ø 3/8" x 3"

un 74,00         40,98R$               3.032,52R$             

Total do item 4 39.291,52R$           

5 Mobiliário Urbano

5.1 MERCADO
Manutenção no mobiliário existente da área

de estar.
un 1,00          1.905,00R$          1.905,00R$             
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5.2

Banco em madeira - Bancos 01 e 02

moldados in loco em madeira, com

estrutura metálica, sem encosto, a

serem instalados conforme detalhe em

projeto:

5.2.1 MERCADO

Caibros com quinas chanfradas. Dimensões

C x A x L = 0,40 x 0,07 x 0,05m (32 unidades

por banco).

un 64,00         72,76R$               4.656,64R$             

5.2.2 MERCADO
Chumbadores para fixação dos caibros (64

unidades por banco).
un 128,00       20,49R$               2.622,72R$             

5.2.3 MERCADO
Estrutura metálica para banco, inclusive

pintura
un 2,00          1.184,33R$          2.368,66R$             

5.2.4 33.05.010 Verniz fungicida para madeira m² 6,00          28,70R$               172,20R$                

5.3

Banco em madeira - Bancos 03 e 04

moldados in loco em madeira, com

estrutura metálica, sem encosto, a

serem instalados conforme detalhe em

projeto:

5.3.1 MERCADO

Caibros com quinas chanfradas. Dimensões

C x A x L = 0,40 x 0,07 x 0,05m (32 unidades

por banco).

un 64,00         72,76R$               4.656,64R$             

5.3.2 MERCADO
Chumbadores para fixação dos caibros (64

unidades por banco).
un 128,00       20,49R$               2.622,72R$             

5.3.3 MERCADO
Estrutura metálica para banco, inclusive

pintura
un 2,00          1.184,33R$          2.368,66R$             

5.3.4 33.05.010 Verniz fungicida para madeira m² 6,00          28,70R$               172,20R$                

5.4

Bebedouro em concreto (Adulto/PcD - NBR

9050/PET), conforme referência em projeto

(01 unidade).

5.4.1 15.05.540
Mobiliário em concreto armado pré-moldado -

fck = 25MPa.
m³ 0,13          3.904,60R$          507,60R$                

5.4.2 19.03.260
Revestimento em pedra ardósia para as

cubas.
m² 0,18          279,15R$             50,25R$                  

5.4.3 44.03.510
Torneira antivandalismo 85mm, com

fechamento automático.
un 2,00          709,61R$             1.419,22R$             

5.4.4 MERCADO Torneira de pressão com jato inclinado un 1,00          52,86R$               52,86R$                  

5.4.5 MERCADO Bico aspersor nebulizador. un 1,00          72,49R$               72,49R$                  

5.4.6 MERCADO Botão de acionamento para nebulizador. un 1,00          110,25R$             110,25R$                

5.5 MERCADO
Lixeira dupla para material reciclável e não

reciclável.
un 2,00          774,34R$             1.548,68R$             

Total do item 5 25.306,79R$           

6 Serviços Complementares

6.1 Limpeza geral da obra (periódica e final). un 1,00          1.905,00R$          1.905,00R$             

Total do item 6 1.905,00R$             

Total do item B 117.149,70R$         

C Área de Esporte e Lazer Vereador "Omar de Souza e Silva" - Jd. Victorio De Santi

1 Serviços Preliminares

1.1 06.01.020

Escavação manual em solo de 1ª e 2ª

categoria em campo aberto para corte do

solo.

m³ 8,00          56,01R$               448,08R$                

1.2 07.01.120
Carga e remoção de terra até a distância

média de 1km.
m³ 8,00          18,40R$               147,20R$                

1.3 01.23.070
Demarcação de área com disco de corte

diamantado para instalação de piso podotátil.
m 32,00         6,30R$                 201,60R$                

1.4 03.01.230

Demolição mecanizada de concreto simples,

inclusive fragmentação e acomodação do

material

m³ 1,50          347,28R$             520,92R$                
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1.5 54.01.010

Regularização e compactação mecanizada

de superfície, sem controle do Proctor

normal.

m² 210,00       4,37R$                 917,70R$                

1.6 05.07.050
Carga manual e retirada de entulho com

caçamba.
m³ 3,50          149,07R$             521,75R$                

Total do item 1 2.757,25R$             

2 Instalações Hidráulicas

2.1 46.01.020
Tubo de PVC - marrom, inclusive conexões:

DN 25mm
m 36,00         35,45R$               1.276,20R$             

2.2 44.03.400
Torneira curta com rosca para uso geral, em

latão fundido cromado, DN= 3/4´.
un 2,00          68,52R$               137,04R$                

Total do item 2 1.413,24R$             

3 Piso

3.1 17.05.070

Piso em concreto fck = 20MPa

desempenado, e = 6,00cm, armado com tela

soldada 15 x 15cm com preparo e juntas de

dilatação.

m³ 2,00          1.121,24R$          2.242,48R$             

3.2 10.02.020
Armadura em tela soldada de aço para piso

em concreto Q92.
kg 50,00         14,41R$               720,50R$                

3.3 11.18.040 Lastro de pedra britada, e = 3cm. m³ 1,00          240,93R$             240,93R$                

3.4 Arquibancada:

3.4.1 15.05.530

Laje de concreto pré-fabricada para o

assento. Dimensões 0,40 x 0,04m (L x e),

comprimento variável.

m³ 0,62          3.544,46R$          2.197,57R$             

3.4.2 34.02.100
Plantio de grama esmeralda em placas

(jardins e canteiros)
m² 10,00         21,03R$               210,30R$                

3.4.3 14.05.050

Alvenaria em bloco cerâmico estrutural

aparente (14 x 19 x 39cm), h = 0,60m, sendo

20cm enterrados.

m² 23,40         100,62R$             2.354,51R$             

3.4.4 32.17.030

Impermeabilização de alvenaria com

aplicação de barra lisa de argamassa traço

1:2 de cimento e areia espessura 0,5cm e

cimento especial cristalizante com adesivo

líquido de alta performance, com 50,0cm de

altura.

m² 46,80         16,38R$               766,58R$                

3.4.5 46.12.210 Meio tubo de concreto, DN= 300mm m 20,00         78,66R$               1.573,20R$             

3.4.6 08.05.100
Dreno com pedra britada. Dimensões 19 x

39cm (L x A), comprimento variável.
m³ 4,45          197,61R$             879,36R$                

3.4.7 08.05.180

Manta geotêxtil com resistência a tração

longitudinal de 10kN/m e transversal de

9kN/m ao redor de dreno com pedra britada.

m² 106,20       22,29R$               2.367,20R$             

3.5 Acessibilidade:

3.5.1 30.04.030

Piso podotátil em ladrilho hidráulico azul

fixado com argamassa. Dim.: 25 x 25cm (73

unidades do tipo alerta).

m² 5,50          161,29R$             887,10R$                

Total do item 3 14.439,73R$           

4 Academia ao Ar Livre

Cores Azul Pantone e Verde Folha

4.1 MERCADO E1 - Voador peitoral com voador dorsal PcD. un 1,00          2.206,59R$          2.206,59R$             

4.2 MERCADO E2 - Simulador de cavalgada duplo. un 1,00          2.561,33R$          2.561,33R$             

4.3 MERCADO
E3 - Twist lateral duplo/Prancha lateral

dupla.
un 1,00          2.392,98R$          2.392,98R$             

4.4 MERCADO E4 - Leg press duplo/Exercitador de pernas. un 1,00          2.765,75R$          2.765,75R$             

4.5 MERCADO E5 - Barra alta giratória 3 alturas. un 1,00          2.886,00R$          2.886,00R$             

4.6 MERCADO E6 - Estação multiuso 6x1. un 1,00          6.373,25R$          6.373,25R$             

4.7 MERCADO E7 - Esqui duplo. un 1,00          4.569,50R$          4.569,50R$             
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4.8 MERCADO E8 - Simulador de Remo. un 1,00          2.086,34R$          2.086,34R$             

4.9 MERCADO E9 - Remada PcD. un 1,00          2.449,49R$          2.449,49R$             

4.10 MERCADO
E10 - Roda de ombro dupla/Giro diagonal

duplo.
un 1,00          2.207,79R$          2.207,79R$             

4.11 MERCADO
E11 - Simulador de caminhada duplo/Elíptico

duplo.
un 1,00          3.655,60R$          3.655,60R$             

4.12 MERCADO

Placa informativa contendo as instruções de

uso de cada equipamento e recomendações

para o alongamento físico pré e pós-

atividade, conforme indicado pelo fabricante.

un 1,00          2.104,38R$          2.104,38R$             

4.13 COMP.01

Ponto de fixação e instalação de

equipamento com chumbador metálico tipo

parabolt - ø 3/8" x 3"

un 74,00         40,98R$               3.032,52R$             

Total do item 4 39.291,52R$           

5 Mobiliário Urbano

5.1
06.03.101

FDE 01/24

CO-35 corrimão duplo com montante vertical

aço galvanizado com pintura esmalte
m 66,20         867,36R$             57.419,23R$           

5.2 24.02.280

Portão de correr com 2 folhas, tubular em

tela de aço galvanizado, completo. L x A =

3,90 x 2,00m. 

m² 7,80          891,96R$             6.957,29R$             

Total do item 5 64.376,52R$           

6

6.1 Limpeza geral da obra (periódica e final). un 1,00          1.905,00R$          1.905,00R$             

Total do item 6 1.905,00R$             

Total do item C 124.183,26R$         

320.522,86R$         

Obs.:

Tabela: PINI 02/2024 e  CDHU192 (com  desoneração)

B.D.I. = 27,00 %

Araraquara, 14 de março de 2024

Serviços Complementares

TOTAL GERAL
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