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OBRA:- Reforma de prédio da E.M.E.F. “RUBENS CRUZ” 

 

LOCAL:- Rua Dr. José Logatti, s/nº - Jardim Roberto Selmi Dei – Araraquara-SP 

 
 

01. Descrição da necessidade de contratação 

A obra consiste na reforma geral do referido local, atendendo a demanda da 

Secretaria de Educação para as adequações necessárias na escola para melhorar o 

atendimento à população e garantir a segurança das crianças e dos funcionários. 

 

02. Requisitos da contratação 

Para atender a demanda levantada é necessário que a empresa contratada 

possua acervo técnico comprovando experiência na execução de serviços iguais ou 

similares aos previstos em projeto, de forma que haja segurança de que a contratada 

possui condições de executar os serviços com os materiais e métodos mais adequados 

para cada finalidade. Durante o processo licitatório esse acervo deve ser apresentado 

nos moldes previstos em edital e avaliado por comissão julgadora competente à área 

da obra. 

Para esta obra, entende-se que os serviços descritos no Projeto Básico 

(memorial-descritivo-emef-caic-pref-rubens-cruz--r0.pdf) devem ter suas experiências 

comprovadas. Ainda, a empresa deve estar com todos os registros e documentações 

previstos em Lei e no Edital atualizados. 

= ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR = 
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03. Levantamento de mercado e descrição da solução 

Por ser uma obra que tem como escopo principal a reforma geral do prédio, 

deve-se levar em consideração quais são os materiais mais adequados para 

esquadrias, piso, revestimento, pintura, instalações hidráulica e elétrica, entre outros, 

conforme detalhamento previsto no memorial descritivo e na planilha orçamentária. 

 

04. Resultados pretendidos e providências da Administração 

Espera-se que com a conclusão da obra, os ambientes da escola possuam 

maior segurança para os alunos e funcionários que as adequações possam melhorar  o 

atendimento à população. 

Por se tratar de obra para a qual a Prefeitura não possui mão-de-obra 

suficiente, a contratação dos serviços por meio de licitação deve ser vantajosa para a 

Administração. 

Ainda, os pontos onde a obra deve acontecer estão aptas a receberem as 

intervenções conforme previsto em projeto, o que demonstra que a Administração não 

necessita adotar nenhuma providência prévia à celebração do contrato. 

 

05. Impactos ambientais e medidas mitigadoras 

De acordo com o que está previsto em projeto, os impactos ambientais que a 

referida obra pode causar são baixos. 
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06. Estimativa de quantidades e de valor de contratação 

Conforme estimado em planilha orçamentária, o valor de contratação 

estimado é de  R$ 5.282.708,47. Os quantitativos dos serviços e materiais podem ser 

encontrados na planilha orçamentária e nos projetos referentes à obra. 

 

07. Contratações correlatas e parcelamento da contratação 

Por se tratar de obra pontual, com quantidade e tipo de serviço pouco diversa, 

não há necessidade de parcelamento da contratação em mais de uma etapa e nem de 

contratações correlatas e/ou interdependentes. 

 

08. Conclusões 

Conforme a necessidade de manutenção da edificação existente e a 

demanda da população por uma escola de qualidade, a reforma se mostra necessária 

e importante para a edificação. Ainda, conforme o exposto neste documento em 

relação às soluções, requisitos para contratação, impactos ambientais e medidas 

mitigadoras, resultados pretendidos, entre outras informações apresentadas, entende-

se que a proposta é adequada às necessidades da população e trará benefícios à 

Administração como um todo. 
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