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Estudo Técnico Preliminar 
 

CONCLUSÃO DA REFORMA USF VALE DO SOL “DR. EUCLÍDES CROCCE” 
 

Av: Carlos de Angeli, 350 – Parque Residencial Vale do Sol - Araraquara-SP 
 
 
 
 

01. Descrição da necessidade de contratação 
 

Consiste na contratação de Empresa especializada para execução das obras 

de Conclusão da Reforma de Prédio da Unidade Básica de Saúde - UBS. VALE DO SOL, 

que atenderá a população do bairro Vale do Sol e seu território de abrangência. A reforma 

e ampliação da Unidade de Saúde mostram-se necessárias para adequar a estrutura 

física às atuais demandas assistenciais, garantindo melhores condições de atendimento 

à população, segurança aos usuários e trabalhadores, bem como a continuidade e a 

qualidade dos serviços de saúde prestados, em conformidade com as normas técnicas 

e sanitárias vigentes. 

 

02. Requisitos da contratação 
 

 
Para atender a demanda levantada é necessário que a empresa contratada 

possua acervo técnico comprovando experiência na execução de serviços iguais ou 

similares aos previstos em projeto, de forma que haja segurança de que a contratada 

possui condições de executar os serviços com os materiais e métodos mais adequados 

para cada finalidade. Durante o processo licitatório esse acervo deve ser apresentado 

nos moldes previstos em edital e avaliado por comissão julgadora competente à área da  
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obra. 

Para esta obra, entende-se que os serviços descritos no Projeto Básico 

(Memorial_Reforma_da_UBS_Parque_Residencial_Vale_Sol),  devem  ter  suas 

experiências comprovadas. Ainda, a empresa deve estar com todos os registros e 

documentações previstos em Lei e no Edital atualizados. 

 

 

03. Levantamento de mercado e descrição da solução 
 

 
Por ser uma obra em unidade da área da saúde, deve-se levar em consideração 

quais são os materiais mais adequados para os pisos dos ambientes, o tipo de tinta e os 

acessórios que uma unidade de saúde necessita. 

Nos ambientes optou-se pelo uso de piso porcelanato de alto tráfego, pois o 

mesmo tem boa durabilidade e atende às necessidades dos ambientes. 

A pintura interna foi considerada com um barrado em tinta esmalte e pintura de 

teto com tinta látex acrílico. O uso do barrado se deve à necessidade de um acabamento 

de fácil limpeza. 

 

04. Resultados pretendidos e providências da Administração 
 
 
Espera-se que com a conclusão da obra, mais acesso aos serviços de Atenção 

Primária, a melhoria da ambiência, com espaços mais humanizados, funcionais e 

confortáveis, a otimização dos fluxos de atendimento, a qualificação do cuidado prestado 

à população e o fortalecimento da resolutividade das ações desenvolvidas no território.  
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Por se tratar de obra para a qual a Prefeitura não possui mão-de-obra suficiente, 

a contratação dos serviços por meio de licitação deve ser vantajosa para a Administração. 

Ainda, o ponto onde a obra deve acontecer está apto a receber as intervenções 

conforme previsto em projeto, o que demonstra que a Administração não necessita 

adotar nenhuma providência técnica prévia à celebração do contrato. Para início da 

obra. 

 

05. Impactos ambientais e medidas mitigadoras 
 

De acordo com o que está previsto em projeto, a obra não deve causar 

impactos ambientais. 

 

06. Estimativa de quantidades e de valor de contratação 
 

Conforme estimado em planilha orçamentária, o valor de contratação estimado 

é de R$ 678.005,84. Os quantitativos dos serviços e materiais podem ser encontrados 

na planilha orçamentária : (USF_VALE_SOL_PLANILHA_DE_ORCAMENTO.xls) e nos 

projetos referentes à obra ( em anexo ao processo).  

 

07. Contratações correlatas e parcelamento da contratação 
 

 
Por se tratar de obra pontual (com pequena área de intervenção), com 

quantidade e tipo de serviço pouco diversa e sem necessidade de contratação de 

empresas terceiras para serviços específicos, não há necessidade de parcelamento da 

contratação em mais de uma etapa e nem de contratações correlatas e/ou 

interdependentes. 
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08. Conclusões 
 
 
Diante do exposto, o término da reforma e ampliação da Unidade de Saúde da 

Família mostra-se indispensável para assegurar o pleno funcionamento dos serviços de 

Atenção Primária, garantindo acesso adequado, ambiência qualificada e condições dignas 

de atendimento à população e de trabalho às equipes, contribuindo para a continuidade, 

a eficiência e a qualidade do cuidado no território. Ainda, conforme o exposto neste 

documento em relação às soluções, requisitos para contratação, impactos ambientais e 

medidas mitigadoras, resultados pretendidos, entre outras informações apresentadas, 

entende-se que a proposta é adequada às necessidades da população e trará benefícios 

à Administração como um todo. 

 

 

Vagner Aparecido Prates 

Subsecretário de Atenção Básica 

 
 
 

 

 


