

ATA FINAL

Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Concorrência por Menor Preço - 018/2024

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
05/06/2024 - 15:03:08	Solicitação de arquivos no modo excel	05/06/2024 - 15:03:08
Dúvida: Prezados, Boa Tarde		
Poderiam por gentileza, fornecer a planilha e o cronograma físico financeiro em modo excel?		
Resposta: Prezados		
informo que não disponibilizamos o arquivo solicitado , a empresa tem que produzir sua própria planilha		
Sem mais		
Elton Carvalho Silva		
Diretor Departamento de Gestão de Obras e Planejamento		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA O CAMPO DE GATEBALL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO MORAES, 192, BAIRRO LOANDA/ATIBAIA/SP	994.294,64	1	SVÇ	Homologado	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	994.294,64				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/05/2024 - 14:16	EDITAL - CO 018-24.pdf
21/06/2024 - 10:05	4.Parecer Técnico_FM_07.06.24.pdf
21/06/2024 - 10:05	5.Parecer Técnico_FM_21.06.24.pdf
02/07/2024 - 11:54	9.Parecer Técnico_Glaucio_02.07.2024.pdf
05/07/2024 - 15:03	13.Parecer Técnico_Dekton_04.07.2024.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
06/06/2024 - 09:54:00	Negociação aberta para o processo 018/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 018/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 09:55:42		Você recebeu uma nova negociação no lote 0001 do processo 018/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 10:07:41	Envio de Propostas Readequadas 018/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/06/2024 às 13:30.
06/06/2024 - 10:16:59		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 018/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 15:09:25	Documentos solicitados para o processo 018/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 018/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 09:54:23	Documentos solicitados para o processo 018/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 018/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 10:04:08		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 018/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
21/06/2024 - 10:08:10	Documentos solicitados para o processo 018/2024	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 018/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



25/06/2024 - 10:12:43	Envio de Propostas Readequadas 018/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/06/2024 às 13:11.
25/06/2024 - 14:16:56	Envio de Propostas Readequadas 018/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/06/2024 às 17:16.
25/06/2024 - 14:30:37		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 018/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
03/07/2024 - 16:11:28	Envio de Propostas Readequadas 018/2024	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 09:00.
04/07/2024 - 08:53:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 018/2024.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 06.297.348/0001-79 - Endereço: Rua Aimberê - CEP: 05.018-011 - UF: SP - Município: - Telefone: (11) 3801-1646

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE ÚNICO					
	0001	CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA O CAMPO DE GATEBALL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO MORAES, 192, BAIRRO LOANDA/ATIBAIA/SP	N/C	N/C	1 SVÇ	745.720,98	745.720,98
TOTAL DO LOTE							R\$ 745.720,98
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 745.720,98	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA O CAMPO DE GATEBALL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO MORAES, 192, BAIRRO LOANDA/ATIBAIA/SP

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	42.293.120/0001-74	05/06/2024 - 10:10:33	N/C	N/C	1	R\$994.294,64	R\$ 994.294,64	Sim
DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	21.188.542/0001-00	06/06/2024 - 08:39:34	N/C	N/C	1	R\$994.294,64	R\$ 994.294,64	Sim
MLG METALURGICA LTDA	36.957.071/0001-24	05/06/2024 - 16:14:13	N/C	N/C	1	R\$990.000,00	R\$ 990.000,00	Não
CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	05/06/2024 - 16:18:30	N/C	N/C	1	R\$994.200,00	R\$ 994.200,00	Sim
L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA*	64.174.857/0001-00	05/06/2024 - 23:00:54	N/C	N/C	1	R\$994.143,19	R\$ 994.143,19	Sim



FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.396.193/0001-59	05/06/2024 - 16:49:04	N/C	N/C	1	R\$994.294,64	R\$ 994.294,64	Sim
GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	15.503.945/0001-01	05/06/2024 - 17:30:35	N/C	N/C	1	R\$994.000,00	R\$ 994.000,00	Sim
HARUS CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	06.165.485/0001-50	05/06/2024 - 19:01:29			1	R\$993.000,00	R\$ 993.000,00	Não
BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43.247.568/0001-14	05/06/2024 - 17:44:20	N/C	N/C	1	R\$964.438,50	R\$ 964.438,50	Não
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	05/06/2024 - 18:28:34	N/C	N/C	1	R\$994.294,00	R\$ 994.294,00	Não
EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	23.941.525/0001-27	06/06/2024 - 07:12:47	N/C	N/C	1	R\$988.224,87	R\$ 988.224,87	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	15.503.945/0001-01	90 dias
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	60 dias
FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.396.193/0001-59	60 dias
MLG METALURGICA LTDA	36.957.071/0001-24	60 dias
RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	42.293.120/0001-74	60 dias
CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	60 dias
BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43.247.568/0001-14	60 dias
L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	64.174.857/0001-00	60 dias
EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	23.941.525/0001-27	60 dias
DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	21.188.542/0001-00	60 dias
HARUS CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	06.165.485/0001-50	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
05/06/2024 - 10:10:33	994.294,64 (proposta)	42.293.120/0001-74 - RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	Cancelado
05/06/2024 - 16:14:13	990.000,00 (proposta)	36.957.071/0001-24 - MLG METALURGICA LTDA	Válido
05/06/2024 - 16:18:30	994.200,00 (proposta)	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
05/06/2024 - 16:49:04	994.294,64 (proposta)	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
05/06/2024 - 17:30:35	994.000,00 (proposta)	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
05/06/2024 - 17:44:20	964.438,50 (proposta)	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
05/06/2024 - 18:28:34	994.294,00 (proposta)	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
05/06/2024 - 19:01:29	993.000,00 (proposta)	06.165.485/0001-50 - HARUS CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Válido
05/06/2024 - 23:00:55	994.143,19 (proposta)	64.174.857/0001-00 - L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	Cancelado - Conforme o item 9.2. do edital: "O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na proposta, sob pena de desclassificação". - Licitante L&T Empreendimentos e Construções Ltda se identificou no campo "detalhe" ao cadastrar sua proposta.
06/06/2024 - 07:12:47	988.224,87 (proposta)	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 08:39:35	994.294,64 (proposta)	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:11:13	964.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:11:58	963.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:12:02	960.000,00	36.957.071/0001-24 - MLG METALURGICA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:12:39	959.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido



06/06/2024 - 09:13:57	958.500,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:14:25	958.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:15:30	957.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:15:44	956.500,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:16:11	956.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:17:55	955.000,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:18:05	955.550,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:18:09	955.500,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:18:16	954.500,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:18:19	955.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:18:23	954.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:18:24	954.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:18:29	953.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:18:30	954.000,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:18:34	953.000,00	36.957.071/0001-24 - MLG METALURGICA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:18:45	952.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:18:48	989.000,00	06.165.485/0001-50 - HARUS CONSTRUÇOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Válido
06/06/2024 - 09:18:52	952.000,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:18:59	952.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:19:00	951.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:19:06	950.000,00	36.957.071/0001-24 - MLG METALURGICA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:19:10	951.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:19:30	949.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:19:38	949.500,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:19:50	948.500,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:19:56	948.000,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:20:14	947.600,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:20:25	944.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:20:25	925.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:20:43	920.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:20:53	919.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:20:57	900.000,00	36.957.071/0001-24 - MLG METALURGICA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:21:04	918.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:21:20	899.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:21:21	890.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:21:42	889.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado



06/06/2024 - 09:21:51	946.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:21:52	890.000,00	42.293.120/0001-74 - RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	Cancelado
06/06/2024 - 09:22:03	885.000,00	36.957.071/0001-24 - MLG METALURGICA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:22:09	889.990,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:22:11	880.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:22:12	850.000,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:22:22	884.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:22:27	899.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:22:34	940.000,00	06.165.485/0001-50 - HARUS CONSTRUÇOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	Válido
06/06/2024 - 09:22:40	840.000,00	36.957.071/0001-24 - MLG METALURGICA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:22:55	849.990,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:23:00	945.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:23:00	839.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:23:19	839.990,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:23:24	890.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:23:38	830.000,00	36.957.071/0001-24 - MLG METALURGICA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:23:55	820.000,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:24:02	829.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:24:16	819.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:24:32	800.000,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:24:52	799.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:24:53	795.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:26:09	790.000,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:26:13	850.000,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:26:23	794.500,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:26:39	829.900,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:26:39	789.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:26:50	925.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:26:51	785.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:27:50	784.500,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:28:47	784.400,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:29:00	780.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:29:48	779.500,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:30:00	779.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:30:01	819.998,00	23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:30:14	750.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado



06/06/2024 - 09:30:16	779.400,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:30:35	749.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:31:00	745.721,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:31:26	745.000,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:32:05	744.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:32:41	744.998,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:33:00	744.997,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:33:33	730.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:34:58	729.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:35:28	729.998,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:35:31	725.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:35:59	724.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:36:49	724.998,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:38:07	914.200,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:38:21	724.997,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:38:34	724.996,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:38:57	724.995,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:39:15	715.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:39:33	714.000,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:39:52	710.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:40:23	709.000,00	42.293.120/0001-74 - RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	Cancelado
06/06/2024 - 09:40:47	699.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:42:01	900.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:42:42	698.999,99	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:43:01	695.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:43:10	698.999,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:44:45	694.999,99	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:44:59	689.000,00	42.293.120/0001-74 - RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	Cancelado
06/06/2024 - 09:46:15	688.999,99	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:47:48	694.998,00	21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	Cancelado
06/06/2024 - 09:48:36	688.000,00	15.503.945/0001-01 - GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Cancelado
06/06/2024 - 09:48:44	745.720,98	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
06/06/2024 - 09:50:25	687.999,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:50:35	660.000,00	42.293.120/0001-74 - RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	Cancelado
06/06/2024 - 09:51:13	659.999,99	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado
06/06/2024 - 09:55:42	659.500,00	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENHIMENTOS EIRELI	Cancelado



Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	11/06/2024 - 10:04:08	20.396.193/0001-59 - FM EMPREENDIMIENTOS EIRELI	COMPOSIÇÃO E CRONOGRAMA.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	05/06/2024 - 16:35	LEANDRO GELLER ABADE	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
FM EMPREENDIMIENTOS EIRELI	05/06/2024 - 16:46	ana claudia berton	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	05/06/2024 - 17:28	Glauco Antonio Infanti Junior	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	05/06/2024 - 18:21	JULIO CESAR DUQUE DA CRUZ	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	05/06/2024 - 19:57	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
21/06/2024 - 14:22:16	FM EMPREENDIMIENTOS EIRELI	20.396.193/0001-59	Abrangendo todo o processo
Por não atendimento ao item 12.3.3. do edital: "Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta".			
25/06/2024 - 14:09:57	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	42.293.120/0001-74	Abrangendo todo o processo
Por não envio da Proposta Readequada, conforme solicitado.			
02/07/2024 - 12:01:48	GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	15.503.945/0001-01	Abrangendo todo o processo
Conforme o item 9.1. do edital: "Os licitantes deverão realizar o preenchimento da proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com o envio dos documentos de habilitação exigidos no edital (Anexo 02)..., até a data e o horário estabelecidos para recebimento de proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação." E item 14.4.: "É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada". - Licitante não encaminhou os documentos de habilitação e técnicos no momento estabelecido em edital. Enviou somente no momento de enviar a Proposta readequada.			
03/07/2024 - 15:31:47	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	21.188.542/0001-00	Abrangendo todo o processo
Por ausência/inoperância durante a sessão			

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/07/2024 - 16:00	--	--



0001 - LOTE ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
21.188.542/0001-00 - DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	06/06/2024 - 09:57:18	Avaliação de atestado.	Indeferido
23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	06/06/2024 - 10:04:21	Sr. Pregoeiro venho através deste solicitar a intenção de recurso, visto a inexigibilidade do valor da proposta do 1º colocado.	Indeferido
06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06/06/2024 - 10:05:14	inexequibilidade da proposta, de acordo com a nova Lei nº 14.133/2021 "Capítulo V 'PAR' 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração". Ou seja, propostas inferiores a 75% do valor orçado deverão ser considerados inexequíveis.	Indeferido
23.941.525/0001-27 - EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	05/07/2024 - 15:33:59	Boa tarde! Vimos através deste apresentar intenção de recurso, visto que a empresa vencedora apresentou certidão CRF e CND PGE vencidas.	Indeferido

Justificativa: Conforme o item 14.4. do edital: "É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam VIGENTES NA DATA DE ABERTURA da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada".

Considerando que o certame teve início em 06/06/2024 e que a CRF (Certificado de Regularidade do FGTS) e a CND PGE (Certidão Negativa de Débitos - Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo - Procuradoria Geral do Estado) tiveram seus vencimentos, respectivamente, em 23/06/2024 e 15/06/2024, é evidente que ambas estavam VIGENTES na abertura do certame, conforme previsto no instrumento convocatório. Informo ainda que, antes da declaração de vencedor, realizamos diligência quanto às certidões e constatamos que as mesmas estão regulares.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	FM EMPREENDIMENTOS EIRELI	20.396.193/0001-59	Desclassificado	659.500,00
2º	RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	42.293.120/0001-74	Desclassificado	660.000,00
3º	GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	15.503.945/0001-01	Desclassificado	688.000,00
4º	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA	21.188.542/0001-00	Desclassificado	694.998,00
5º	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	Arrematante	745.720,98
6º	EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA	23.941.525/0001-27	Classificado	819.998,00
7º	MLG METALURGICA LTDA	36.957.071/0001-24	Classificado	830.000,00
8º	CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	Classificado	900.000,00
9º	HARUS CONSTRUCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL	06.165.485/0001-50	Classificado	940.000,00
10º	BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43.247.568/0001-14	Classificado	964.438,50
11º	L & T EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA	64.174.857/0001-00	Rejeitado	994.143,19

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
20/05/2024 - 14:42:01	Sistema	Justificativa para aplicação da lei complementar 123/2006 no processo: Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488/2007, para o microempreendedor individual – MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123/2006 e no artigo 4º da Lei nº 14.133/2021 objetivando o fomento das pequenas empresas..
06/06/2024 - 09:02:44	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes! Meu nome é Ariadne, sou a Agente de Contratação designada para conduzir o presente certame.
06/06/2024 - 09:03:55	Agente de Contratação	Informo que será aberto as propostas cadastradas no sistema e as 9h10 iniciaremos os lances.
06/06/2024 - 09:04:01	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
06/06/2024 - 09:09:14	Sistema	O lote 0001 teve uma proposta de R\$ 994.143,19 cancelada pelo Agente de Contratação.
06/06/2024 - 09:09:14	Sistema	Motivo: Conforme o item 9.2. do edital: "O licitante não poderá em hipótese nenhuma se identificar na proposta, sob pena de desclassificação". - Licitante L&T Empreendimentos e Construções Ltda se identificou no campo "detalhe" ao cadastrar sua proposta.
06/06/2024 - 09:09:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto



06/06/2024 - 09:09:43	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/06/2024 - 09:10:13	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
06/06/2024 - 09:10:13	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
06/06/2024 - 09:45:11	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, se atentem a exequibilidade da proposta.
06/06/2024 - 09:53:15	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
06/06/2024 - 09:54:00	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante FM EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 659.999,99.
06/06/2024 - 09:54:00	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
06/06/2024 - 09:54:28	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 06/06/2024 às 10:10.
06/06/2024 - 09:54:48	Agente de Contratação	Prezado Licitante FM, consegue melhorar o valor?
06/06/2024 - 09:55:42	Sistema	O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 659.500,00.
06/06/2024 - 09:56:25	Sistema	O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
06/06/2024 - 09:56:32	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/06/2024 às 10:06.
06/06/2024 - 09:57:18	Sistema	O fornecedor DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/06/2024 - 10:04:21	Sistema	O fornecedor EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/06/2024 - 10:05:14	Sistema	O fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/06/2024 - 10:07:41	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/06/2024 às 13:30.
06/06/2024 - 10:09:36	Agente de Contratação	Licitante FM, em conformidade com o instrumento convocatório, estabelecemos o prazo de 03 (três) horas para apresentação da proposta de preços readequada ao lance vencedor nos moldes do item 15 do edital, acompanhada da Planilha orçamentária com a composição dos custos e demais documentos necessários para demonstrar a exequibilidade da proposta apresentada, sob pena de desclassificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, poderá ser solicitado antes do término do presente prazo.
06/06/2024 - 10:10:48	Agente de Contratação	Srs. Licitantes Dekton, Edifica e Dutri, informo que a intenção recursal será analisada após o recebimento e análise dos memoriais solicitados e dos documentos de habilitação.
06/06/2024 - 10:12:37	Agente de Contratação	Prezados licitantes, a sessão está suspensa para recebimento e análise dos documentos. Retomaremos dia 07/06/24 (sexta-feira) às 15h.
06/06/2024 - 10:16:59	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
07/06/2024 - 15:00:47	Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Licitantes! Conforme agendado, retomo a presente sessão.
07/06/2024 - 15:09:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:10 do dia 07/06/2024.
07/06/2024 - 15:09:25	Sistema	Motivo: Prezado Licitante FM, após análise da proposta apresentada foi constatada que a mesma se encontra inexequível. Porém, conforme estabelecido no item 12.3.3. do edital, solicito o envio da Planilha de Composição de custos, bem como o cronograma físico-financeiro. E atendimento ao item 15.1 do edital
07/06/2024 - 15:11:17	Agente de Contratação	A sessão está suspensa para recebimento dos memoriais solicitados. Retomaremos dia 11/06/24 às 14h30
11/06/2024 - 09:54:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 - 10:04:08	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2024 - 14:39:03	Agente de Contratação	Prezados licitantes, os documentos foram recebidos e a sessão está suspensa para a análise dos mesmos. Retomaremos dia 13/06/24 (quinta-feira) às 15h.
13/06/2024 - 15:00:59	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, informo que os documentos apresentados pela licitante melhor classificada ainda estão sendo analisados. A sessão ficará suspensa e será retomada no dia 17/06/2024 às 14:00 horas com o resultado das análises.
17/06/2024 - 14:04:41	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, informo que os documentos ainda estão sendo analisados pela área técnica. A sessão será retomada no dia 19/06/24 às 14 horas. Grato
17/06/2024 - 14:15:31	Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Licitantes! Conforme agendado, retomo a presente sessão.
17/06/2024 - 14:17:00	Agente de Contratação	Informo que os documentos encontram-se em análise da equipe técnica. Com isso, retomaremos a sessão amanhã (18/06/24) às 15h
17/06/2024 - 15:11:30	Agente de Contratação	ATENÇÃO: Licitantes, favor desconsiderar a última mensagem. A sessão será retomada dia 19/06/24 às 14 horas
19/06/2024 - 14:14:28	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados! Conforme agendado, retomo a sessão
19/06/2024 - 14:16:40	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informo que os documentos ainda estão sendo analisados pela equipe técnica. Com isso, a sessão permanecerá suspensa e será retomada no dia 21/06/2024 às 10h.
21/06/2024 - 10:03:58	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes! Conforme agendado, retomo a sessão
21/06/2024 - 10:05:35	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4.Parecer Técnico_FM_07.06.24.pdf) em 21/06/2024 às 10:05.
21/06/2024 - 10:05:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5.Parecer Técnico_FM_21.06.24.pdf) em 21/06/2024 às 10:05.
21/06/2024 - 10:07:24	Agente de Contratação	Prezado Licitante FM, conforme parecer técnico acostado nos autos, foi constatada a inexequibilidade de determinados itens na proposta apresentada. Considerando que possui a melhor oferta, a fim de avaliarmos a viabilidade da proposta e garantir a execução do objeto licitado, solicitamos a comprovação da exequibilidade através da demonstração detalhada dos preços de custos dos itens apontados no parecer técnico. A comprovação deve ser feita através de contratos, atas de registro de preços, orçamentos, declarações de fornecedores ou qualquer outro documento que evidencie a sua capacidade de executar o objeto licitado conforme os preços propostos.
21/06/2024 - 10:08:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 21/06/2024.



21/06/2024 - 10:08:10	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico acostado nos autos, foi constatada a inexecuibilidade de determinados itens na proposta apresentada. Considerando que possui a melhor oferta, a fim de avaliarmos a viabilidade da proposta e garantir a execução do objeto licitado, solicitamos a comprovação da exequibilidade através da demonstração detalhada dos preços de custos dos itens apontados no parecer técnico. A comprovação deve ser feita através de contratos, atas de registro de preços, orçamentos, declarações de fornecedores ou qualquer outro documento que evidencie a sua capacidade de executar o objeto licitado conforme os preços propostos.
21/06/2024 - 10:23:58	Agente de Contratação	Caso haja necessidade de dilação do prazo, poderá ser solicitado antes do término do presente prazo.
21/06/2024 - 14:22:16	Sistema	O fornecedor FM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificado no processo.
21/06/2024 - 14:22:16	Sistema	Motivo: Por não atendimento ao item 12.3.3. do edital: "Se houver indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências para que a licitante comprove a exequibilidade da proposta".
21/06/2024 - 14:22:16	Sistema	O fornecedor FM EMPREENDIMENTOS EIRELI foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
21/06/2024 - 14:22:16	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS com lance de R\$ 660.000,00.
21/06/2024 - 14:31:35	Agente de Contratação	Informo que a sessão está suspensa. Retomaremos dia 25/06/4 (terça-feira) as 10h para negociação com os próximos licitantes.
25/06/2024 - 10:00:25	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, conforme agenda retorno a presente sessão.
25/06/2024 - 10:02:43	Agente de Contratação	Sr. Licitante RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS, tem interesse em assumir o objeto da licitação? Consegue melhorar sua proposta?
25/06/2024 - 10:03:17	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:20 do dia 25/06/2024.
25/06/2024 - 10:03:17	Sistema	Motivo: Sr. Licitante RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS, tem interesse em assumir o objeto da licitação? Consegue melhorar sua proposta?
25/06/2024 - 10:05:43	F. RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	Negociação Item 0001: Prezado agente de contratação, estamos com o nosso valor minimo. Temos interesse no objeto desta licitação
25/06/2024 - 10:07:45	F. RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS	Negociação Item 0001: Não conseguimos reduzir o valor.. O Valor proposto de 660.000,00
25/06/2024 - 10:09:06	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
25/06/2024 - 10:09:06	Sistema	Motivo: Empresa já se manifestou na sessão.
25/06/2024 - 10:11:19	Agente de Contratação	Licitante RAFAEL GONÇALVES DOS SANTOS, em conformidade com o instrumento convocatório, estabelecemos o prazo de 03 (três) horas para apresentação da proposta de preços readequada ao lance vencedor nos moldes do item 15 do edital, acompanhada da Planilha orçamentária com a composição dos custos e demais documentos necessários para demonstrar a exequibilidade da proposta apresentada, sob pena de desclassificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, poderá ser solicitado antes do término do presente prazo.
25/06/2024 - 10:12:43	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/06/2024 às 13:11.
25/06/2024 - 10:14:02	Agente de Contratação	Prezados licitantes, a sessão está suspensa para recebimento dos documentos. Retomaremos hoje 25/06/24 às 14h.
25/06/2024 - 14:01:22	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados! Conforme agendado, retorno a sessão.
25/06/2024 - 14:09:57	Sistema	O fornecedor RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS foi desclassificado no processo.
25/06/2024 - 14:09:57	Sistema	Motivo: Por não envio da Proposta Readequada, conforme solicitado.
25/06/2024 - 14:09:57	Sistema	O fornecedor RAFAEL GONCALVES DOS SANTOS foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
25/06/2024 - 14:09:57	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP com lance de R\$ 688.000,00.
25/06/2024 - 14:11:40	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 14:30 do dia 25/06/2024.
25/06/2024 - 14:11:40	Sistema	Motivo: Prezado Licitante Glaucio, tem interesse em assumir o objeto? Caso positivo, consegue reduzir o valor?
25/06/2024 - 14:13:29	F. GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP	Negociação Item 0001: Boa tarde, temos sim interesse em assumir o objeto da licitação. Mas não conseguimos reduzir nosso valor, pois já estamos no limite máximo de desconto
25/06/2024 - 14:15:30	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
25/06/2024 - 14:15:30	Sistema	Motivo: Licitante se manifestou dentro do prazo. Valor dentro do referencial e aceito.
25/06/2024 - 14:16:56	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/06/2024 às 17:16.
25/06/2024 - 14:17:26	Agente de Contratação	Licitante Glaucio, em conformidade com o instrumento convocatório, estabelecemos o prazo de 03 (três) horas para apresentação da proposta de preços readequada ao lance vencedor nos moldes do item 15 do edital, acompanhada da Planilha orçamentária com a composição dos custos e demais documentos necessários para demonstrar a exequibilidade da proposta apresentada, sob pena de desclassificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, poderá ser solicitado antes do término do presente prazo.
25/06/2024 - 14:30:37	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada e um novo arquivo.
25/06/2024 - 14:35:27	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/06/2024 - 14:37:41	Agente de Contratação	Prezados licitantes, em tempo, a sessão está suspensa para recebimento e análise dos documentos. Retomaremos dia 26/06/24 (quarta-feira) às 15h.
26/06/2024 - 15:16:19	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados! Conforme agendado, retorno a sessão
26/06/2024 - 15:17:08	Agente de Contratação	Prezados Licitantes, informo que os documentos ainda estão sendo analisados pela equipe técnica. Com isso, a sessão permanecerá suspensa e será retomada no dia 28/06/2024 às 15h.
28/06/2024 - 16:00:20	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados!
28/06/2024 - 16:01:16	Agente de Contratação	Informo que os documentos ainda estão sendo analisados pela equipe técnica. Com isso, a sessão permanecerá suspensa e será retomada no dia 02/07/2024 às 09h.
02/07/2024 - 11:53:30	Agente de Contratação	Bom dia, Srs. Licitantes! Informo que devido a força maior, não foi possível retomar a sessão na hora agendada.



02/07/2024 - 11:54:44	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (9.Parecer Técnico_Glaucio_02.07.2024.pdf) em 02/07/2024 às 11:54.
02/07/2024 - 12:01:48	Sistema	O fornecedor GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP foi desclassificado no processo.
02/07/2024 - 12:01:48	Sistema	Motivo: Conforme o item 9.1. do edital: "Os licitantes deverão realizar o preenchimento da proposta, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente com o envio dos documentos de habilitação exigidos no edital (Anexo 02)..., até a data e o horário estabelecidos para recebimento de proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação." E item 14.4.: "É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada". - Licitante não encaminhou os documentos de habilitação e técnicos no momento estabelecido em edital. Enviou somente no momento de enviar a Proposta readequada.
02/07/2024 - 12:01:48	Sistema	O fornecedor GLAUCIO ANTONIO INFANTI JUNIOR EPP foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/07/2024 - 12:01:48	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA com lance de R\$ 694.998,00.
02/07/2024 - 12:03:01	Agente de Contratação	Informo que retomaremos a sessão amanhã (03/07) às 15h para negociação do objeto com os próximos classificados.
03/07/2024 - 15:08:07	Agente de Contratação	Boa tarde, prezados! Conforme agendado, retomo a sessão
03/07/2024 - 15:09:13	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:30 do dia 03/07/2024.
03/07/2024 - 15:09:13	Sistema	Motivo: Sr. Licitante Dutri, tem interesse em assumir o lote? Caso positivo, consegue reduzir o valor?
03/07/2024 - 15:31:47	Sistema	O fornecedor DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA foi desclassificado no processo.
03/07/2024 - 15:31:47	Sistema	Motivo: Por ausência/inoperância durante a sessão
03/07/2024 - 15:31:47	Sistema	O fornecedor DUTRI ENGENHARIA METALURGICA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
03/07/2024 - 15:31:47	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA com lance de R\$ 745.720,98.
03/07/2024 - 15:31:47	Sistema	Para o lote 0001, o fornecedor EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
03/07/2024 - 15:32:54	Sistema	A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Lote 0001 para o fornecedor EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 03/07/2024 às 16:00, encerrando às 16:05:00.
03/07/2024 - 16:05:01	Sistema	O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
03/07/2024 - 16:06:51	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:30 do dia 03/07/2024.
03/07/2024 - 16:06:51	Sistema	Motivo: Sr. Licitante Dekton, tem interesse em assumir o lote? Caso positivo, consegue reduzir o valor?
03/07/2024 - 16:08:07	F. DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, Prezada Pregoeira. Temos interesse sim , porém não conseguimos reduzir o valor, pois estamos no nosso limite.
03/07/2024 - 16:09:01	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
03/07/2024 - 16:09:01	Sistema	Motivo: Licitante se manifestou
03/07/2024 - 16:09:12	Agente de Contratação	Valor dentro do estimado e aceito.
03/07/2024 - 16:11:28	Sistema	A data limite de envio de proposta readequada para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/07/2024 às 09:00.
03/07/2024 - 16:13:16	Agente de Contratação	Licitante Dekton, em conformidade com o instrumento convocatório, considerando o horário comercial estabelecemos o prazo até amanhã às 09 horas para apresentação da proposta de preços readequada ao lance vencedor nos moldes do item 15 do edital, acompanhada da Planilha orçamentária com a composição dos custos e demais documentos necessários para comprovar a proposta apresentada, sob pena de desclassificação. Caso haja necessidade de dilação do prazo, poderá ser solicitado antes do término do presente prazo.
03/07/2024 - 16:16:19	Agente de Contratação	A sessão está suspensa para recebimento e análise dos documentos. Retomaremos dia 04/07/24 (quinta-feira) às 15h.
04/07/2024 - 08:53:56	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/07/2024 - 08:54:13	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
04/07/2024 - 15:02:24	Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Licitantes! Conforme agendado, retomo a presente sessão.
04/07/2024 - 15:04:05	Agente de Contratação	Informo que os documentos estão sendo analisados pela equipe técnica. Com isso, a sessão permanecerá suspensa e será retomada no dia 05/07/2024 às 15h.
05/07/2024 - 15:01:15	Agente de Contratação	Boa tarde, Srs. Licitantes! Conforme agendado, retomo a presente sessão.
05/07/2024 - 15:03:16	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (13.Parecer Técnico_Dekton_04.07.2024.pdf) em 05/07/2024 às 15:03.
05/07/2024 - 15:05:02	Agente de Contratação	Em conformidade com o parecer técnico, informo que os documentos apresentados estão em conformidade com o solicitado em edital.
05/07/2024 - 15:05:19	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/07/2024 - 15:05:29	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA.
05/07/2024 - 15:05:36	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
05/07/2024 - 15:06:05	Agente de Contratação	Com isso, informo a todos que iniciamos o prazo para manifestação de recurso.
05/07/2024 - 15:06:25	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/07/2024 às 16:00.
05/07/2024 - 15:33:59	Sistema	O fornecedor EDIFICA VALE ENGENHARIA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
05/07/2024 - 16:04:11	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o lote 0001.
05/07/2024 - 16:04:11	Sistema	Intenção: Boa tarde! Vimos através deste apresentar intenção de recurso, visto que a empresa vencedora apresentou certidão CRF e CND PGE vencidas.



05/07/2024 - 16:04:11	Sistema	Justificativa: Conforme o item 14.4. do edital: "É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, para que estejam VIGENTES NA DATA DE ABERTURA da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada". Considerando que o certame teve início em 06/06/2024 e que a CRF (Certificado de Regularidade do FGTS) e a CND PGE (Certidão Negativa de Débitos - Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo - Procuradoria Geral do Estado) tiveram seus vencimentos, respectivamente, em 23/06/2024 e 15/06/2024, é evidente que ambas estavam VIGENTES na abertura do certame, conforme previsto no instrumento convocatório. Informo ainda que, antes da declaração de vencedor, realizamos diligência quanto às certidões e constatamos que as mesmas estão regulares.
05/07/2024 - 16:05:54	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/07/2024 - 14:44:17	Sistema	O Lote 0001 foi adjudicado por Autoridade Competente.
15/07/2024 - 14:44:41	Sistema	O Lote 0001 foi homologado por Autoridade Competente.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Ariadne Regina Ramos Pontes	07/06/2024 - 15:50:57
Cristiano Alberto Isidoro	17/06/2024 - 14:12:08
Ariadne Regina Ramos Pontes	25/06/2024 - 09:56:53
Cristiano Alberto Isidoro	25/06/2024 - 13:18:09

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Ana Flavia Neves Teixeira	07/06/2024 - 15:50:57
Cecília Carreiro de Mello	07/06/2024 - 15:50:57
Ana Flavia Neves Teixeira	17/06/2024 - 14:12:08
Cecília Carreiro de Mello	17/06/2024 - 14:12:08
Ana Flavia Neves Teixeira	25/06/2024 - 09:56:53
Cecília Carreiro de Mello	25/06/2024 - 09:56:53
Ana Flavia Neves Teixeira	25/06/2024 - 13:18:09
Cecília Carreiro de Mello	25/06/2024 - 13:18:09

Ariadne Regina Ramos Pontes
Agente de Contratação

Autoridade Competente
Autoridade Competente

Ana Flavia Neves Teixeira
Apoio

Cecília Carreiro de Mello
Apoio

