

Memorando 30- 19.288/2024

De: Elton S. - DGO - DIR

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações - A/C Ariadne P.

Data: 01/07/2024 às 17:33:18

Setores envolvidos:

SAD, SEL, SOP, GP-PGM, SAD-DEPL, SAD-DL, SOP-GB, SOP-DGO, SOP-DPO, SOP-DAL, PGM-SUBCJ, CPL, DGO - DIR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA O CAMPO DE GATEBALL, LOCALIZADO À RUA VIRGILIO MORAES, 192, BAIRRO LOANDA, ATIBAIA/SP.

Prezados

segue em anexo o parecer técnico conforme solicitado despacho 29

—
Elton Carvalho Silva
Diretor Departamento de Gestão de Obras e Planejamento

Secretaria de Obras e Planejamento - SOP -

elton.silva@atibaia.sp.gov.br

(11)4414-3950 Ramal 974

Anexos:

Parecer_Tecnico_Referente_Documentacoes_tecnicas_e_proposta_Riustica_.pdf



PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA
Estado de São Paulo
Secretaria de Obras Públicas

Atibaia, 01 de julho 2024

A/ C

Comissão de Licitação

Análise técnica referente= **EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE COBERTURA PARA O CAMPO DE GATEBALL, LOCALIZADO À RUA VIRGÍLIO MORAES, 192, BAIRRO LOANDA/ATIBAIA/SP**

Parecer técnico.

Prezados

Referente a a Proposta Readequada apresentada pela a empresa RIUSCITA GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE OBRAS CIVIS LTDA.

informo que mesma apresentou em maioria dos seus itens de preços inexecutáveis contrariando a lei 14.133/21 artigo 59 § 4 (No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado pela Administração).

Referente a análise das documentações técnicas.

Informo que a empresa não apresentou os documentos técnicos exigidos em edital para devida análise.

Obs. Diante exposto acima, informo que empresa – RIUSCITA GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO DE OBRAS CIVIS LTDA, não atendeu os requisitos exigidos em qualificação técnica, item 14.19 do edital.

Elton Carvalho Silva

Diretor do Dept. de Gestão de Obras e Planejamento

Secretaria de Obras Públicas



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1DF7-F052-54C3-01F9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



ELTON CARVALHO SILVA (CPF 154.XXX.XXX-28) em 01/07/2024 17:33:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/1DF7-F052-54C3-01F9>