
Memorando 48- 37.479/2024

De: Elton S. - DGO - DIR

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações  - A/C Ariadne P.

Data: 15/10/2024 às 16:43:25

Setores envolvidos:

SAD, SAG, SOP, GP-PGM, SAD-DEPL, SAD-DL, SOP-GB, SOP-DGO, SOP-DPO, SOP-DAL, SPF-DPC, PGM-DICJ, CPL,

SAG-DGA, DGO - DIR

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO

DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DO ENTREPOSTO DA AGRICULTURA DE ATIBAIA, RUA

GUARACI X RUA MARECHAL RONDON, BAIRRO ESTORIL, ATIBAIA/SP.

 

 Prezados 

Conforme solicitado no despacho 46, segue o parecer refrente a Planilha de Composição de Custos apresentada
pela empresa CONSTRUTORA PROGREDIOR.

_

Elton Carvalho Silva 

Diretor Departamento de Gestão de Obras e Planejamento

Secretaria de Obras e Planejamento - SOP -

elton.silva@atibaia.sp.gov.br

(11)4414-3950 Ramal 974

 

 

Anexos:

parecer_tecnico_Proposta_ENTREPOSTO_progredior_.pdf
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Rua Castro Fafe,295-Centro – CEP 12940-4400 – Atibaia – SP 
Fones: (011) 4418-7800 

1 

 

Atibaia, 15 de outubro 2024 

 

PARECER TÉCNICO SOBRE AS COMPOSIÇÕES DOS ENCARGOS SOCIAIS APRESENTADAS PELA 
empresa Construtora Progredior Ltda. 

 

Conclusão 

 
Diante da análise técnica realizada, consideramos pertinente a aceitação da proposta apresentada 
pela empresa. Verificamos que o questionamento sobre a composição dos encargos sociais foi 
devidamente esclarecido e está em conformidade com as informações prestadas pela contratada. 
Além disso, a avaliação dos índices dos encargos sociais referentes à mão de obra dos serventes e 
ajudantes gerais foi confirmada como correta e de acordo com as tabelas oficiais. 

Reiteramos que as solicitações feitas por este departamento às empresas, no que tange à 
composição de custos, justificam-se pela importância desses itens para o desenvolvimento adequado 
das atividades da obra. 

Assim, concluímos que a proposta apresentada pela empresa Construtora Progredior Ltda. está 
dentro das expectativas deste departamento, sendo justa e necessária para o bom andamento do 
projeto e a execução da obra. 

 

 

 

Elton Carvalho Silva 

Diretor do Dept. de Gestão de Obras e Planejamento 

___________________________________________ 

Gabriela Roncoletta Nascimento Barbosa  

Diretora de Projetos e Orçamentos (CAU A501689) 

-Secretaria de Obras Públicas- 
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: BDAD-4DF1-F243-0F51

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ELTON CARVALHO SILVA (CPF 154.XXX.XXX-28) em 15/10/2024 16:44:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

GABRIELA RONCOLETTA NASCIMENTO BARBOSA (CPF 305.XXX.XXX-71) em 15/10/2024 17:53:04

(GMT-03:00)
Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/BDAD-4DF1-F243-0F51


