

ATA FINAL

Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Concorrência por Menor Preço - 4/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
10/07/2025 - 10:48:00	AGUARDANDO RESPOSTA SOBRE O EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 04/2025. ESTA CHEGANDO A DATA DE INICIO	28/07/2025 - 09:45:56
Dúvida: SOBRE O EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 04/2025. SOLICITACAO OS QUANTITATIVOS DE ITENS DE MAIOR RELEVANCIA AS PLANILHAS EM EXCELL: ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA E BDI NÃO ESTA NO EDITAL QUAIS SERÃO OS ITENS E QUANTITATIVOS A SEREM COMPROVADAS NA PARTE TECNICA ATRAVES DE ATESTADOS E ACERVOS.		
Resposta: Disponibilizado aos interessados em campo próprio da plataforma.		
08/07/2025 - 08:39:17	Duvidas sobre o BDI	28/07/2025 - 09:47:24
Dúvida: Prezados, Solicitamos esclarecimento quanto à composição do BDI informado no edital: o mesmo considera a desoneração da folha de pagamento ou não? Atenciosamente		
Resposta: Observar ata de esclarecimento anexada em campo próprio da plataforma		
04/07/2025 - 16:07:19	SOLICITACAO DOS QUANTITATIVOS DE ITENS DE MAIOR RELEVANCIA , PLANILHAS EM EXCELL E IITENS COM QUANT	28/07/2025 - 09:47:29
Dúvida: SOBRE O EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA 04/2025. SOLICITACAO OS QUANTITATIVOS DE ITENS DE MAIOR RELEVANCIA AS PLANILHAS EM EXCELL: ORÇAMENTARIA, CRONOGRAMA E BDI NÃO ESTA NO EDITAL QUAIS SERÃO OS ITENS E QUANTITATIVOS A SEREM COMPROVADAS NA PARTE TECNICA ATRAVES DE ATESTADOS E ACERVOS.		
Resposta: Observar ata de esclarecimento anexada em campo próprio da plataforma		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA.	1.484.077,36	1,00	SE	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	1.484.077,36				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/06/2025 - 11:01	EDITAL.pdf
10/07/2025 - 14:54	suspensão.pdf
28/07/2025 - 09:43	1_IOM_26_07_2025_AVISO_DE_NOVA_DATA.pdf
28/07/2025 - 09:49	ATA_DE_ESCLARECIMENTO.pdf
28/07/2025 - 09:50	IN_25_20_ORC_V06_ONERADA.pdf
28/07/2025 - 09:51	IN_25_20_ORC_V06_ONERADA.xlsx
28/07/2025 - 09:52	IN_25_20_ORC_V06_ONERADA.pdf
27/08/2025 - 16:29	CONTRARRAZAO_DE_RECURSOS - C.004.2025_assinado.pdf
01/09/2025 - 08:18	Ata de Análise de Recurso.pdf
04/09/2025 - 14:42	DECISAO DE RECURSO CE 004-2025.pdf
18/09/2025 - 09:01	Análise Proposta Martins Construções CO 004-25.pdf
23/09/2025 - 14:03	Análise Docs. Habilitação Martins Construções CO 004-25.pdf
24/09/2025 - 15:56	ecustomize.zendesk.com_tickets_1195109_print(1).pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
------	---------	-------



15/08/2025 - 11:03:44	Envio de Propostas Readequadas 4/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 14:10:43		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 4/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
12/09/2025 - 13:58:02	Envio de Propostas Readequadas 4/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/09/2025.
12/09/2025 - 14:08:20		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 4/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 09:12:50	Documentos solicitados para o processo 4/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 4/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/09/2025 - 10:31:42		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 4/2025.
		Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

MARTINS CONSTRUÇOES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 23.448.894/0001-82 - Endereço: R VILMA DO CARMO NASCIMENTO - CEP: 08743579 - UF: SP - Município: - Telefone: (11) 94715-6104

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		1 - ÚNICO					
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA.	N/C	N/C	1,00 SE	R\$ 1.082.000,00	R\$ R\$ 1.082.000,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 1.082.000,00
TOTAL DO VENCEDOR						R\$ 1.082.000,00	

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
TUMI CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA	02.607.815/0001-69	08/07/2025 - 08:41:11	N/C	N/C	1,00	R\$1.484.077,36	R\$ 1.484.077,36	Não
REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	30.447.810/0001-51	13/08/2025 - 16:14:06	N/C	N/C	1,00	R\$1.484.077,36	R\$ 1.484.077,36	Não
STEIN INCORPORACOES LTDA	17.861.752/0001-40	13/08/2025 - 16:51:50	N/C	N/C	1,00	R\$1.484.077,36	R\$ 1.484.077,36	Não
SPALLA ENGENHARIA LTDA	05.633.207/0001-17	14/08/2025 - 13:09:19	N/C	N/C	1,00	R\$1.484.077,00	R\$ 1.484.077,00	Não



MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.069.088/0001-96	14/08/2025 - 13:19:20	N/C	N/C	1,00	R\$1.484.077,36	R\$ 1.484.077,36	Não
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21.941.290/0001-48	14/08/2025 - 13:23:54	N/C	N/C	1,00	R\$1.484.070,00	R\$ 1.484.070,00	Não
CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	07.381.103/0001-98	14/08/2025 - 13:55:02	N/C	N/C	1,00	R\$1.454.438,44	R\$ 1.454.438,44	Não
CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	14/08/2025 - 14:24:15	N/C	N/C	1,00	R\$1.484.077,00	R\$ 1.484.077,00	Sim
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	14/08/2025 - 15:10:44	N/C	N/C	1,00	R\$1.484.077,36	R\$ 1.484.077,36	Não
BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43.247.568/0001-14	14/08/2025 - 16:07:44	N/C	N/C	1,00	R\$1.459.438,71	R\$ 1.459.438,71	Não
MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	23.448.894/0001-82	15/08/2025 - 08:49:05	N/C	N/C	1,00	R\$1.155.987,05	R\$ 1.155.987,05	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	60 dias
TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21.941.290/0001-48	60 dias
SPALLA ENGENHARIA LTDA	05.633.207/0001-17	060 dias
CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	60 dias
REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	30.447.810/0001-51	60 dias
BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43.247.568/0001-14	60 dias
CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	07.381.103/0001-98	60 dias
TUMI CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA	02.607.815/0001-69	60 dias
STEIN INCORPORACOES LTDA	17.861.752/0001-40	60 dias
MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.069.088/0001-96	60 dias
MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	23.448.894/0001-82	60 dias

Lances Enviados

0001 - 1 - ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/07/2025 - 08:41:11	1.484.077,36 (proposta)	02.607.815/0001-69 - TUMI CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA	Válido
13/08/2025 - 16:14:06	1.484.077,36 (proposta)	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
13/08/2025 - 16:51:50	1.484.077,36 (proposta)	17.861.752/0001-40 - STEIN INCORPORACOES LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:09:19	1.484.077,00 (proposta)	05.633.207/0001-17 - SPALLA ENGENHARIA LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:19:20	1.484.077,36 (proposta)	03.069.088/0001-96 - MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
14/08/2025 - 13:23:54	1.484.070,00 (proposta)	21.941.290/0001-48 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Válido
14/08/2025 - 13:55:02	1.454.438,44 (proposta)	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
14/08/2025 - 14:24:15	1.484.077,00 (proposta)	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
14/08/2025 - 15:10:44	1.484.077,36 (proposta)	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
14/08/2025 - 16:07:44	1.459.438,71 (proposta)	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 08:49:05	1.155.987,05 (proposta)	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:00:59	1.335.375,17	21.941.290/0001-48 - TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:01:28	1.335.669,62	03.069.088/0001-96 - MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido



15/08/2025 - 10:02:15	1.330.900,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:03:42	1.459.293,26	17.861.752/0001-40 - STEIN INCORPORACOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:03:45	1.330.000,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:05:16	1.155.987,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:07:10	1.329.584,90	17.861.752/0001-40 - STEIN INCORPORACOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:07:57	1.155.986,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:08:24	1.328.500,25	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:08:31	1.484.076,36	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:08:36	1.155.985,90	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:08:39	1.329.500,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:09:02	1.328.000,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:10:04	1.327.900,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:10:17	1.155.000,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:10:30	1.320.828,85	05.633.207/0001-17 - SPALLA ENGENHARIA LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:10:34	1.327.000,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:10:43	1.155.985,00	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:11:26	1.154.900,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:11:30	1.320.000,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:11:32	1.320.800,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:12:26	1.113.058,02	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:13:07	1.319.938,40	17.861.752/0001-40 - STEIN INCORPORACOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:13:07	1.110.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:13:34	1.300.000,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:13:42	1.216.943,44	05.633.207/0001-17 - SPALLA ENGENHARIA LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:14:05	1.109.000,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:14:44	1.100.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:15:00	1.216.900,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:15:29	1.099.000,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:15:42	1.216.800,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:15:47	1.099.000,80	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:16:13	1.216.700,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:17:54	1.098.000,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:18:04	1.098.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:18:16	1.097.500,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:19:59	1.097.400,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:20:19	1.097.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:21:17	1.216.650,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido



15/08/2025 - 10:22:29	1.216.630,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:22:34	1.096.999,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:22:48	1.096.800,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:24:15	1.096.799,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:24:29	1.096.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:25:29	1.095.999,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:25:31	1.216.629,90	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:26:05	1.095.500,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:26:11	1.216.629,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:27:40	1.216.628,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:28:39	1.216.625,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:28:49	1.095.490,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:29:16	1.094.999,99	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:29:59	1.094.998,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:30:00	1.216.615,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:30:12	1.093.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:30:18	1.216.610,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:30:58	1.216.609,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:31:30	1.216.608,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:32:51	1.216.600,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:33:15	1.216.595,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:34:23	1.092.999,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:34:28	1.092.500,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:35:27	1.092.499,90	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:35:32	1.092.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:36:17	1.091.999,90	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:36:24	1.091.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:36:44	1.090.999,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:36:50	1.090.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:36:59	1.216.500,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:37:21	1.216.490,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:37:29	1.089.999,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:37:42	1.088.900,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:38:32	1.088.890,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:38:45	1.087.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:39:00	1.216.400,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:39:18	1.086.990,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido



15/08/2025 - 10:39:25	1.216.390,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:39:26	1.086.800,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:40:06	1.086.790,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:40:18	1.086.400,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:40:50	1.086.390,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:40:57	1.086.200,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:41:17	1.086.190,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:41:25	1.086.050,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:41:56	1.086.000,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:42:00	1.215.000,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:42:05	1.086.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:42:27	1.085.900,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:42:47	1.214.900,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:42:59	1.085.500,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:43:13	1.085.400,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:43:53	1.085.000,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:44:07	1.085.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:44:17	1.084.999,99	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:44:55	1.084.990,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:45:06	1.210.000,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:45:09	1.084.900,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:45:33	1.209.900,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:46:00	1.084.850,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:46:12	1.084.630,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:46:27	1.084.620,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:46:33	1.209.000,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:46:39	1.084.250,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:46:53	1.084.200,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:47:07	1.208.990,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:47:07	1.084.100,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:47:29	1.084.000,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:47:33	1.084.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:47:41	1.083.999,99	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:47:54	1.083.900,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:48:52	1.208.000,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:49:25	1.207.990,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:50:36	1.205.000,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido



15/08/2025 - 10:50:55	1.204.990,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:52:23	1.083.899,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:52:34	1.083.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:52:55	1.204.500,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:53:14	1.204.490,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:53:28	1.082.900,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:53:38	1.082.890,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:54:01	1.204.000,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
15/08/2025 - 10:54:20	1.203.990,00	43.247.568/0001-14 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:55:25	1.082.500,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:55:37	1.082.400,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:56:06	1.082.300,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:56:16	1.082.150,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:56:41	1.082.050,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:57:00	1.082.020,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado
15/08/2025 - 10:57:23	1.082.000,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
15/08/2025 - 10:57:30	1.081.950,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Cancelado

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	18/09/2025 - 10:31:42	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	DOCUMENTOS HABILITAÇÃO MARTINS.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/09/2025 - 15:34:02	CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	Item 0001 - 1 - ÚNICO

Desclassificação: Conforme decisão de recurso:

1. Não foi possível identificar, nos documentos apresentados pela CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA, comprovação de experiência específica no item "PISO ESPORTIVO DE BORRACHA NATURAL (100% LÁTEX) E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO", ou em serviço de natureza e complexidade equivalentes, conforme exige o item 4.2 do edital;
2. Não foi apresentada planilha de composição de custos detalhada que permitisse avaliar a viabilidade econômica dos preços unitários, especialmente daqueles com descontos superiores a 25%, tornando impossível verificar a exequibilidade da proposta, nos termos do art. 48, 'PAR' 3º da Lei 14.133/2021.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
26/09/2025 - 14:30	22/08/2025 - 23:59	27/08/2025 - 23:59

0001 - 1 - ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
23448894000182 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	18/08/2025 - 16:28:47	A empresa Construtora Cordeiro não demonstrou exequibilidade da obra , a mesma não apresentou a composição aberta dos itens do qual a mesma ofertou mais de 25 % de desconto , solicito deferimento.	Deferido



Classificação Parcial

LOTE 0001 - 1 - ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	Inabilitado	1.081.950,00
2º	MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	23.448.894/0001-82	Arrematante	1.082.000,00
3º	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	Classificado	1.113.058,02
4º	BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	43.247.568/0001-14	Classificado	1.203.990,00
5º	CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	07.381.103/0001-98	Classificado	1.204.000,00
6º	SPALLA ENGENHARIA LTDA	05.633.207/0001-17	Classificado	1.216.943,44
7º	STEIN INCORPORACOES LTDA	17.861.752/0001-40	Classificado	1.319.938,40
8º	TOWER ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	21.941.290/0001-48	Classificado	1.335.375,17
9º	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.069.088/0001-96	Classificado	1.335.669,62
10º	REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	30.447.810/0001-51	Classificado	1.484.076,36
11º	TUMI CONSTRUÇOES EMPREENDIMENTOS E LOGISTICA LTDA	02.607.815/0001-69	Classificado	1.484.077,36

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
30/06/2025 - 11:06:50	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
10/07/2025 - 14:54	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
10/07/2025 - 14:54	Sistema	Motivo: Conforme publicação.
10/07/2025 - 14:54:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (suspensão.pdf) em 10/07/2025 às 14:54.
28/07/2025 - 09:43	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
28/07/2025 - 09:43	Sistema	Motivo: Conforme aviso em anexo!
28/07/2025 - 09:43:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_IOM_26_07_2025_AVISO_DE_NOVA_DATA.pdf) em 28/07/2025 às 09:43.
28/07/2025 - 09:49:57	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA_DE_ESCLARECIMENTO.pdf) em 28/07/2025 às 09:49.
28/07/2025 - 09:50:22	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (IN_25_20_ORC_V06_ONERADA.pdf) em 28/07/2025 às 09:50.
28/07/2025 - 09:51:07	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (IN_25_20_ORC_V06_ONERADA.xlsx) em 28/07/2025 às 09:51.
28/07/2025 - 09:52:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (IN_25_20_ORC_V06_ONERADA.pdf) em 28/07/2025 às 09:52.
15/08/2025 - 09:01:24	Agente de Contratação	Srs. Licitantes Bom dia!
15/08/2025 - 09:01:51	Agente de Contratação	Meu nome é Everaldo da Silva, sou o Agente de Contratação designado para condução dos trabalhos deste certame!
15/08/2025 - 09:02:44	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
15/08/2025 - 09:03:12	Agente de Contratação	A ETAPA DE LANCES será iniciada as 10 horas de hoje
15/08/2025 - 09:15:59	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
15/08/2025 - 09:15:59	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
15/08/2025 - 09:15:59	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
15/08/2025 - 10:00:10	Agente de Contratação	Srs. Lances a ETAPA DE LANCES será iniciada!
15/08/2025 - 10:00:30	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
15/08/2025 - 10:00:30	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.



15/08/2025 - 10:01:34	Agente de Contratação	Sistema está liberado para receber lances. Acompanhem atentamente.
15/08/2025 - 10:16:06	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, atenção para as condições de exequibilidade da proposta
15/08/2025 - 10:40:27	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, atenção para as condições de exequibilidade da proposta
15/08/2025 - 10:57:51	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, certifiquem-se de que os lances contemplam todos os custos necessários para o atendimento integral do objeto licitado.
15/08/2025 - 10:59:32	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
15/08/2025 - 11:00:37	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 1.081.950,00.
15/08/2025 - 11:01:10	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 11:01:10	Sistema	Motivo: Sr. Licitante, você está ciente e de acordo com as condições estabelecidas no edital e seus anexos? Além disso, confirma que a proposta apresentada contempla todos os custos necessários para o atendimento integral do objeto licitado?
15/08/2025 - 11:02:32	F. CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Negociação Item 0001: Bom dia. Estamos cientes e confirmo a proposta para atendimento.
15/08/2025 - 11:03:09	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
15/08/2025 - 11:03:09	Sistema	Motivo: Licitante confirmou o preço proposto.
15/08/2025 - 11:03:44	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/08/2025.
15/08/2025 - 11:04:15	Agente de Contratação	Licitante Líder, em conformidade com as disposições do Edital, solicitamos o envio de uma Proposta Comercial readequada ao valor do lance vencedor (R\$ 1.081.950,00). Adicionalmente, em virtude do desconto ofertado, a proposta deverá ser acompanhada de justificativa clara e robusta, demonstrando que sua empresa mantém plena capacidade de cumprir o objeto licitado com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos, mesmo com a redução de preço. Prazo para envio: 02 (duas) horas (contabilizando intervalo de 01 hora para almoço).
15/08/2025 - 11:05:45	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, informamos que a Sessão será temporariamente suspensa. Nova data/ horário: 16 horas do dia 15/08/2025
15/08/2025 - 14:10:43	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/08/2025 - 15:39:50	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a proposta comercial e os documentos de habilitação encaminhados pela licitante CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA foram recebidos e encaminhados para análise técnica. Neste sentido, suspendo a sessão para análise dos documentos encaminhados informando que a retomada da sessão está agendada para o dia 18/08/2025 às 16 horas.
18/08/2025 - 16:21:10	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, conforme previsto, retomo os trabalhos!
18/08/2025 - 16:21:41	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
18/08/2025 - 16:21:49	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
18/08/2025 - 16:22:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/08/2025 às 16:32.
18/08/2025 - 16:28:47	Sistema	O fornecedor MARTINS CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/08/2025 - 16:37:17	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA.
18/08/2025 - 16:37:20	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
18/08/2025 - 16:38:07	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, o prazo para manifestação da intenção de interpor recurso, será iniciado as 09 horas do dia 19/08/2025
19/08/2025 - 09:00:00	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, conforme previsto, retomo os trabalhos!
19/08/2025 - 09:00:27	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/08/2025 às 09:30.
19/08/2025 - 09:01:05	Sistema	O fornecedor BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
19/08/2025 - 10:09:30	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/08/2025 - 10:09:30	Sistema	Intenção: O item 4.2 do edital estabelece claramente os requisitos de habilitação técnica, dentre os quais se destaca a necessidade de atender às quantidades mínimas exigidas para cada item do objeto da licitação. No entanto, nossa análise detalhada demonstrou que a empresa Cordeiro Construtora LTDA não cumpriu com esses requisitos mínimos para o item "PISO ESPORTIVO DE BORRACHA NATURAL (100% LÁTEX) E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO INCLUSIVE MATERIAL E MÃO DE OBRA", conforme especificado no item 3 do edital.
19/08/2025 - 10:09:32	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
19/08/2025 - 10:09:32	Sistema	Intenção: A empresa Construtora Cordeiro não demonstrou exequibilidade da obra , a mesma não apresentou a composição aberta dos itens do qual a mesma ofertou mais de 25 % de desconto , solicito deferimento.
19/08/2025 - 10:10:06	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 22/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 27/08/2025 às 23:59.
19/08/2025 - 10:10:53	Agente de Contratação	Srs. Licitantes a Sessão será retomada as 10 horas do dia 28/08/2025.
27/08/2025 - 16:29:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CONTRARRAZAO_DE_RECURSOS_-_C.004.2025_assinado.pdf) em 27/08/2025 às 16:29.
28/08/2025 - 10:45:21	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, informamos que os recursos e contrarrecursos protocolados foram devidamente recebidos e encaminhados para análise técnica. A sessão será retomada no dia 04/08/2025 às 15h
29/08/2025 - 08:18:10	Agente de Contratação	Correção: 04/09/2025 às 15h
01/09/2025 - 08:18:52	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ata de Análise de Recurso.pdf) em 01/09/2025 às 08:18.
04/09/2025 - 14:42:01	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (DECISAO DE RECURSO CE 004-2025.pdf) em 04/09/2025 às 14:42.
04/09/2025 - 14:43:33	Agente de Contratação	Em razão da inabilitação da empresa CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA, agendo para o dia 12/09/2025 às 13:30 horas nova SESSÃO PÚBLICA para continuidade dos trabalhos.
04/09/2025 - 15:28:48	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.



04/09/2025 - 15:29:04	Sistema	Foi revertida a habilitação do fornecedor CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA pelo agente de contratação para o lote 0001.
04/09/2025 - 15:29:04	Sistema	Motivo: Conforme recurso.
04/09/2025 - 15:34:02	Sistema	O fornecedor CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
04/09/2025 - 15:34:02	Sistema	Motivo: Conforme decisão de recurso: 1. Não foi possível identificar, nos documentos apresentados pela CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA, comprovação de experiência específica no item "PISO ESPORTIVO DE BORRACHA NATURAL (100% LÁTEX) E REGULARIZAÇÃO DO PISO DE CONCRETO", ou em serviço de natureza e complexidade equivalentes, conforme exige o item 4.2 do edital; 2. Não foi apresentada planilha de composição de custos detalhada que permitisse avaliar a viabilidade econômica dos preços unitários, especialmente daqueles com descontos superiores a 25%, tornando impossível verificar a exequibilidade da proposta, nos termos do art. 48, 'PAR' 3º da Lei 14.133/2021.
04/09/2025 - 15:34:02	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MARTINS CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 1.082.000,00.
04/09/2025 - 15:34:18	Agente de Contratação	Em razão da inabilitação da empresa CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA, agendo para o dia 12/09/2025 as 13:30 horas nova SESSÃO PÚBLICA para continuidade dos trabalhos.
12/09/2025 - 13:31:22	Agente de Contratação	Srs. licitantes, boa tarde!
12/09/2025 - 13:32:23	Agente de Contratação	Meu nome é Edilma, sou a Agente de Contratação designada para continuidade dos trabalhos tendo em vista férias do anterior.
12/09/2025 - 13:38:14	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:49 do dia 12/09/2025.
12/09/2025 - 13:38:14	Sistema	Motivo: Sr. licitante, tem interesse em assumir o lote? Em caso afirmativo, consegue reduzir o valor?
12/09/2025 - 13:47:09	F. MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: O NOSSO VALOR É ESTE MESMO OFERTADO.
12/09/2025 - 13:47:46	F. MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Negociação Item 0001: ASSUMIMOS O LOTE POREM NÃO CONSEGUIMOS ABAIXAR NOSSO VALOR.
12/09/2025 - 13:57:24	Agente de Contratação	Sr. Licitante em conformidade com o item 12 do instrumento convocatório, estabelecemos o prazo de 03 horas para apresentação da proposta de preços readequada ao lance vencedor, acompanhada da Planilha orçamentária com a composição dos custos e demais documentos necessários para comprovação da proposta apresentada. Adicionalmente, em virtude do desconto ofertado, a proposta deverá ser acompanhada de justificativa clara e robusta, demonstrando que sua empresa mantém plena capacidade de cumprir o objeto licitado com qualidade e dentro dos prazos estabelecidos, mesmo com a redução de preço, podendo incluir documentos comprobatórios
12/09/2025 - 13:58:02	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/09/2025.
12/09/2025 - 13:58:28	Agente de Contratação	Eventual pedido de prorrogação de prazo, poderá ser solicitado antes do término do presente prazo.
12/09/2025 - 14:01:32	Agente de Contratação	Suspendo a sessão para recebimento e análise da proposta e agendo o retorno para às 9 horas do dia 18/09.
12/09/2025 - 14:08:20	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
18/09/2025 - 09:00:19	Agente de Contratação	Srs. bom dia!
18/09/2025 - 09:00:27	Agente de Contratação	Conforme agendado, retomo a sessão
18/09/2025 - 09:01:37	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Proposta Martins Construções CO 004-25.pdf) em 18/09/2025 às 09:01.
18/09/2025 - 09:02:20	Agente de Contratação	Informo que a proposta comercial e os documentos técnicos encaminhados pela licitante MARTINS CONSTRUÇOES LTDA foram recebidos, analisados e aprovados pela equipe técnica conforme arquivo anexo.
18/09/2025 - 09:02:47	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
18/09/2025 - 09:11:48	Agente de Contratação	Srs. em virtude da configuração do sistema, não há a opção de intenção de recurso quanto a proposta apresentada. Desse modo prosseguiremos para solicitação dos documentos de habilitação e o prazo para recurso será concedido após essa fase.
18/09/2025 - 09:12:50	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:13 do dia 18/09/2025.
18/09/2025 - 09:12:50	Sistema	Motivo: Sr. Licitante em conformidade com o item 13.3. do instrumento convocatório, estabelecemos o prazo de 02 horas para apresentação dos documentos de habilitação.
18/09/2025 - 09:13:36	Agente de Contratação	Solicitados os documentos de habilitação ao licitante no prazo de 2 horas de acordo com o item 13.3. do edital.
18/09/2025 - 09:13:40	Agente de Contratação	Eventual pedido de prorrogação de prazo, poderá ser solicitado antes do término do presente prazo.
18/09/2025 - 09:15:13	Agente de Contratação	Suspendo a sessão para recebimento e análise dos documentos e agendo o retorno para terça-feira, 23/09 às 14 horas.
18/09/2025 - 10:31:31	F. MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Documentação Lote 0001: Ótimo dia , segue os documentos de habilitação da Empresa Martins Construções .
18/09/2025 - 10:31:42	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2025 - 14:02:33	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde. Conforme agendado, retomamos a sessão.
23/09/2025 - 14:03:13	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Docs. Habilitação Martins Construções CO 004-25.pdf) em 23/09/2025 às 14:03.
23/09/2025 - 14:04:34	Agente de Contratação	Informo que os documentos de habilitação do licitante MARTINS CONSTRUÇOES LTDA foram analisados e aprovados conforme parecer da equipe técnica.
23/09/2025 - 14:10:13	Agente de Contratação	Prezados, verifico que o sistema permanece com falha quanto a abertura de recursos mesmo após a fase de habilitação.
23/09/2025 - 14:11:31	Agente de Contratação	Informo que vou entrar em contato com o Portal de Compras para correção e agendo o retorno da sessão para sexta-feira às 14 horas.
23/09/2025 - 14:12:34	Agente de Contratação	Retorno da sessão para sexta-feira, 26/09 às 14 horas.
23/09/2025 - 14:44:34	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MARTINS CONSTRUÇOES LTDA.
23/09/2025 - 15:01:51	Agente de Contratação	Retorno da sessão para sexta-feira, 26/09 às 14 horas.
24/09/2025 - 15:55:47	Sistema	Atendendo solicitação da Prefeitura, os prazos recursais do Lote 01 serão definidos novamente.



26/09/2025 - 14:00:11	Agente de Contratação	Prezados, boa tarde! Conforme agendado retomamos a sessão
26/09/2025 - 14:01:20	Agente de Contratação	Diante da correção feita no sistema conforme informado pelo Portal, vamos iniciar a fase para manifestação de intenção em recurso nesse momento.
26/09/2025 - 14:01:34	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/09/2025 às 14:30.
30/09/2025 - 08:53:59	Agente de Contratação	Processo encaminhado para homologação.
30/09/2025 - 09:09:06	Agente de Contratação	Tendo em vista que nenhuma empresa manifestou intenção de recurso.
30/09/2025 - 09:09:18	Agente de Contratação	O processo encontra-se finalizado.

Mudanças de Agente de Contratação

Nome	Alterado Em
Everaldo da Silva	04/09/2025 - 15:01:01

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
RAMIRO FELIX DA SILVA JUNIOR	04/09/2025 - 15:01:01

Edilma Gonçalves Rodrigues
Agente de Contratação

RAMIRO FELIX DA SILVA JUNIOR
Apoio

