

ATA FINAL

Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia Concorrência por Menor Preço - 5/2025

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
18/07/2025 - 15:22:00	SOLICITACAO , PLANILHAS ORÇAMENTARIA , CRONOGRAMA E BDI EM EXCELL	18/07/2025 - 17:22:18
Dúvida: SOLICITACAO , PLANILHAS ORÇAMENTARIA , CRONOGRAMA E BDI EM EXCELL		
Resposta: As planilhas foram disponibilizadas em campo próprio das plataformas de licitações		
18/07/2025 - 10:12:57	Esclarecimento	18/07/2025 - 10:12:57
Dúvida: a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o 'PAR' 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021? b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico? c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto? d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado? e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances? f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel? g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)? Desde já agradeço e fico à disposição. Atenciosamente,		
Resposta: a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o 'PAR' 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021? RESPOSTA: Sim, entretanto conforme estabelecido no 'PAR' 2º do Art. 59 da Lei 14.133/2021 tendo em vista a existência de presunção de inexecução de licitante terá a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico? RESPOSTA: Não é exigido que o engenheiro esteja registrado no CREA da empresa. Basta comprovar que o profissional possui CAT compatível e mantém vínculo com a licitante na data da proposta, o que pode ser feito por contrato de prestação de serviços ou equivalente. c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto? RESPOSTA: O presente edital está em conformidade com o art. 69, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021. A legislação permite a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação, mas não autoriza a exigência de capital integralizado mínimo. d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado? RESPOSTA: Não existe previsão editalícia de garantia de participação. e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances? RESPOSTA: Conforme item 9.1 do presente Edital, a proposta deverá ser mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, portanto a planilha orçamentária completa será exigida apenas do vencedor. f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel? RESPOSTA: Os documentos disponibilizados são todos em formato pdf. g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)? Desde já agradeço e fico à disposição. Atenciosamente RESPOSTA: O atestado operacional deve ser apresentado em conformidade com o estabelecido no item 4.1 do Anexo 2 do Edital, ou seja, em nome da licitante e fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado de execuções pertinentes e compatíveis em características e quantidades com o objeto da licitação		
15/07/2025 - 13:13:01	Esclarecimento	15/07/2025 - 13:13:01
Dúvida: a) Será aceito desconto acima de 25% do valor estimado, considerando o 'PAR' 4º, do Art. 59 da Lei 14.133/2021? b) Sobre o acervo técnico profissional, o engenheiro responsável deverá estar, obrigatoriamente, como responsável técnico na Certidão de Registro e Quitação do CREA da empresa licitante ou, para uso do acervo, basta a empresa licitante apresentar o contrato de prestação de serviço entre ela e o engenheiro detentor do acervo técnico? c) Conforme decisão do Acórdão 610/2025-TCU Plenário, é indevida a exigência, como condição de habilitação econômico-financeira, de capital social integralizado mínimo. Sendo assim, a empresa poderá comprovar seu capital social mínimo, mesmo que o mesmo esteja a integralizar, correto? d) Será exigida a apresentação de garantia de participação? Se sim, em qual percentual sobre o valor estimado? e) Todas as licitantes devem, ao cadastrar sua proposta, anexar a planilha orçamentária completa ou a mesma será enviada apenas pela licitante vencedora, após a fase de lances? f) Poderiam liberar no sistema para download, por favor, a planilha orçamentária e o cronograma físico-financeiro em formato excel? g) Os atestados em nome da empresa licitante também deverão ser acervados na entidade profissional competente (CREA) ou só os atestados em nome do(s) responsável(is) técnico(s)? Desde já agradeço e fico à disposição. Atenciosamente,		
Resposta: RESPOSTA: Sim, entretanto conforme estabelecido no 'PAR' 2º do Art. 59 da Lei 14.133/2021 tendo em vista a existência de presunção de inexecução de licitante terá a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. RESPOSTA: Não é exigido que o engenheiro esteja registrado no CREA da empresa. Basta comprovar que o profissional possui CAT compatível e mantém vínculo com a licitante na data da proposta, o que pode ser feito por contrato de prestação de serviços ou equivalente. RESPOSTA: O presente edital está em conformidade com o art. 69, 'PAR' 4º, da Lei 14.133/2021. A legislação permite a exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo equivalente a até 10% do valor estimado da contratação, mas não autoriza a exigência de capital integralizado mínimo. RESPOSTA: Não existe previsão editalícia de garantia de participação. RESPOSTA: Conforme item 9.1 do presente Edital, a proposta deverá ser mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, portanto a planilha orçamentária completa será exigida apenas do vencedor. RESPOSTA: Os documentos disponibilizados são todos em formato pdf.		
10/07/2025 - 10:51:39	SOLICITACAO DOS QUANTITATIVOS DE ITENS DE MAIOR RELEVANCIA , PLANILHAS EM EXCELL AGUARDANDO RESPOSTA	15/07/2025 - 13:06:15
Dúvida: SOLICITACAO DOS QUANTITATIVOS DE ITENS DE MAIOR RELEVANCIA , PLANILHAS EM EXCELL		
Resposta: Informamos que foi revisado o item 4 do anexo 02 referente a qualificação técnica solicitada em edital conforme rerratificação em anexo.		
09/07/2025 - 16:21:07	Solicitamos o Cronograma Físico-Financeiro completo	15/07/2025 - 13:07:55



Dúvida: Ocorre que o referido documento não apresenta o percentual de execução previsto para cada etapa da obra, constando apenas as descrições dos serviços e os respectivos prazos e porcentagem total do item bem como os preços. Tal informação é essencial para a elaboração adequada da proposta, bem como para a correta distribuição dos recursos ao longo da execução contratual.

Diante disso, solicitamos a gentileza de esclarecer se será disponibilizado novo cronograma físico-financeiro com os percentuais por etapa, ou, alternativamente, se os licitantes deverão propor sua própria distribuição percentual.

Certos de vossa atenção, aguardamos resposta dentro do prazo legal.

Resposta: Informamos que será disponibilizado novo cronograma físico-financeiro

04/07/2025 - 16:19:00 SOLICITACAO DOS QUANTITATIVOS DE ITENS DE MAIOR RELEVANCIA , PLANILHAS EM EXCELL 15/07/2025 - 13:08:49

Dúvida: SOBRE O EDITAL DE CONCORRENCIA 005/2025 SOLICITO OS QUANTITATIVOS DE ITENS DE MAIOR RELEVANCIA , PLANILHAS EM EXCELL (Orçamentaria/cronograma e Bdi)

Resposta: Informamos que foi revisado o item 4 do anexo 02 referente a qualificação técnica solicitada em edital conforme rerratificação em anexo.

04/07/2025 - 13:24:10 Qualificação técnica 15/07/2025 - 13:09:06

Dúvida: Boa tarde, referente a qualificação técnica quais são os itens de maior relevância ?

Resposta: Informamos que foi revisado o item 4 do anexo 02 referente a qualificação técnica solicitada em edital conforme rerratificação em anexo

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação	Julgamento
0001							
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA.	417.481,39	1,00	SE	Aceito	Menor Preço
		VALOR TOTAL ESTIMADO	417.481,39				

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/07/2025 - 10:23	EDITAL.pdf
10/07/2025 - 14:53	suspensão.pdf
15/07/2025 - 13:14	ATA_DE_ESCLARECIMENTO_E_RERRATIFICACA_CE_005_2025_10_07_2025.pdf
15/07/2025 - 13:15	1_IOM_12_07_25_AVISO_ESCLAREC_RERRAT_E_NOVA_DATA.pdf
18/07/2025 - 15:31	Ampliacao_EMEIF_Rosiris_Stopa_VAZADO.xlsx
26/08/2025 - 16:12	Análise de Recurso.pdf
03/09/2025 - 16:41	DILIGÊNCIA-COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.pdf
03/09/2025 - 16:41	DILIGÊNCIA -JUSTIFICATIVA DE EXIQUIBILIDADE.pdf
03/09/2025 - 16:42	MARTINS_orç10176631[1].pdf
04/09/2025 - 14:23	Parcer_Secretaria de Obras.pdf

Mensagens Enviadas pelo Agente de Contratação

Data	Assunto	Frase
30/07/2025 - 10:41:58	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 11:43:56		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 14:21:31	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 15:51:03		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
31/07/2025 - 16:00:27		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/08/2025 - 14:05:00	Envio de Propostas Readequadas 5/2025	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 14:33:15		Você recebeu uma nova proposta readequada no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/08/2025 - 16:05:10	Documentos solicitados para o processo 5/2025	Foram solicitadas diligências no lote 0001 do processo 5/2025. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



Vencedores

MARTINS CONSTRUÇOES LTDA - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 23.448.894/0001-82 - Endereço: R VILMA DO CARMO NASCIMENTO - CEP: 08743579 - UF: SP - Município: - Telefone: (11) 94715-6104

Lote	Item	Produto	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Melhor Lance	Valor Total
0001		LOTE ÚNICO					
	0001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA.	N/C	N/C	1,00 SE	R\$ 313.070,00	R\$ R\$ 313.070,00
TOTAL DO LOTE							R\$ 313.070,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$ 313.070,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.
Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA. - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SOB REGIME DE EMPREITADA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
DBL CONSTRUÇOES LTDA	13.769.871/0001-16	29/07/2025 - 10:46:59	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Sim
METATRON TRADING LTDA	46.946.825/0001-02	16/07/2025 - 09:30:55	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Sim
TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES EIRELI	19.927.082/0001-42	16/07/2025 - 14:55:10	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Sim
DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	53.283.182/0001-11	29/07/2025 - 16:06:31	N/C	N/C	1,00	R\$417.480,00	R\$ 417.480,00	Sim
ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	40.990.217/0001-00	17/07/2025 - 08:52:59	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Sim
GMS CONSTRUÇOES LTDA	39.841.159/0001-74	29/07/2025 - 23:53:35	N/C	N/C	1,00	R\$417.000,00	R\$ 417.000,00	Sim
DR3 ENGENHARIA LTDA	31.106.680/0001-56	18/07/2025 - 15:39:49	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Não
OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	42.583.379/0001-50	22/07/2025 - 10:31:17	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Sim
MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.069.088/0001-96	25/07/2025 - 11:59:31	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Não



CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	25/07/2025 - 13:04:45	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,00	R\$ 417.481,00	Sim
LDP ENGENHARIA LTDA	43.418.922/0001-26	28/07/2025 - 17:26:06	N/C	N/C	1,00	R\$415.000,00	R\$ 415.000,00	Sim
INOVABUILD CONSTRUTORA LTDA	24.935.352/0001-05	29/07/2025 - 08:48:49	N/C	N/C	1,00	R\$417.479,51	R\$ 417.479,51	Sim
MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	23.448.894/0001-82	29/07/2025 - 11:31:32	N/C	N/C	1,00	R\$313.111,04	R\$ 313.111,04	Sim
CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	07.381.103/0001-98	29/07/2025 - 12:39:27	N/C	N/C	1,00	R\$400.359,16	R\$ 400.359,16	Não
ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	14.380.183/0001-22	29/07/2025 - 14:55:54	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Sim
SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.419.572/0001-35	29/07/2025 - 15:33:44	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Não
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	29/07/2025 - 16:55:45	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Não
LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	44.626.011/0001-57	29/07/2025 - 17:58:48	NÃO APLICAVEL	NÃO APLICAVEL	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Não
REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	30.447.810/0001-51	29/07/2025 - 18:49:00	N/C	N/C	1,00	R\$417.481,39	R\$ 417.481,39	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	60 dias
TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES EIRELI	19.927.082/0001-42	60 dias
METATRON TRADING LTDA	46.946.825/0001-02	60 dias
OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	42.583.379/0001-50	60 dias
CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	60 dias
DBL CONSTRUÇOES LTDA	13.769.871/0001-16	60 dias
REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	30.447.810/0001-51	60 dias
LDP ENGENHARIA LTDA	43.418.922/0001-26	60 dias
GMS CONSTRUÇOES LTDA	39.841.159/0001-74	90 dias
CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	07.381.103/0001-98	60 dias
DR3 ENGENHARIA LTDA	31.106.680/0001-56	60 dias
SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.419.572/0001-35	60 dias
MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.069.088/0001-96	60 dias
MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	23.448.894/0001-82	60 dias
ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	40.990.217/0001-00	60 dias
LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	44.626.011/0001-57	60 dias
INOVABUILD CONSTRUTORA LTDA	24.935.352/0001-05	60 dias
DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	53.283.182/0001-11	60 dias
ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	14.380.183/0001-22	60 dias

Lances Enviados

0001 - LOTE ÚNICO

Data	Valor	CNPJ	Situação
16/07/2025 - 09:30:55	417.481,39 (proposta)	46.946.825/0001-02 - METATRON TRADING LTDA	Válido
16/07/2025 - 14:55:10	417.481,39 (proposta)	19.927.082/0001-42 - TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCACOES EIRELI	Válido
17/07/2025 - 08:52:59	417.481,39 (proposta)	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Válido
18/07/2025 - 15:39:49	417.481,39 (proposta)	31.106.680/0001-56 - DR3 ENGENHARIA LTDA	Válido
22/07/2025 - 10:31:17	417.481,39 (proposta)	42.583.379/0001-50 - OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	Válido
25/07/2025 - 11:59:31	417.481,39 (proposta)	03.069.088/0001-96 - MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	Válido
25/07/2025 - 13:04:45	417.481,00 (proposta)	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido



28/07/2025 - 17:26:06	415.000,00 (proposta)	43.418.922/0001-26 - LDP ENGENHARIA LTDA	Válido
29/07/2025 - 08:48:49	417.479,51 (proposta)	24.935.352/0001-05 - INOVABUILD CONSTRUTORA LTDA	Válido
29/07/2025 - 10:46:59	417.481,39 (proposta)	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
29/07/2025 - 11:31:32	313.111,04 (proposta)	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
29/07/2025 - 12:39:27	400.359,16 (proposta)	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
29/07/2025 - 14:55:54	417.481,39 (proposta)	14.380.183/0001-22 - ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA	Válido
29/07/2025 - 15:33:44	417.481,39 (proposta)	02.419.572/0001-35 - SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	Válido
29/07/2025 - 16:06:31	417.480,00 (proposta)	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
29/07/2025 - 16:55:45	417.481,39 (proposta)	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
29/07/2025 - 17:58:48	417.481,39 (proposta)	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
29/07/2025 - 18:49:00	417.481,39 (proposta)	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
29/07/2025 - 23:53:35	417.000,00 (proposta)	39.841.159/0001-74 - GMS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:01:33	313.111,00	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:02:02	400.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:03:07	399.990,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
30/07/2025 - 10:03:14	399.000,00	24.935.352/0001-05 - INOVABUILD CONSTRUTORA LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:03:33	354.859,18	14.380.183/0001-22 - ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA	Válido
30/07/2025 - 10:03:33	313.000,00	39.841.159/0001-74 - GMS CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:03:40	313.111,04	46.946.825/0001-02 - METATRON TRADING LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:04:38	312.700,00	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:05:12	359.033,99	19.927.082/0001-42 - TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCAÇOES EIRELI	Válido
30/07/2025 - 10:05:13	312.699,00	39.841.159/0001-74 - GMS CONSTRUÇOES LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:05:15	389.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:07:15	354.780,00	07.381.103/0001-98 - CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	Válido
30/07/2025 - 10:07:44	375.733,25	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:08:20	354.000,00	24.935.352/0001-05 - INOVABUILD CONSTRUTORA LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:08:44	353.000,00	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:09:02	313.111,05	06.297.348/0001-79 - DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:09:17	352.999,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:09:52	351.000,00	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:09:56	350.999,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:10:02	388.999,99	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:10:11	349.000,00	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:10:12	348.999,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:10:28	347.000,00	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUÇOES LTDA	Válido



30/07/2025 - 10:10:31	346.999,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:11:21	346.999,98	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:11:26	346.999,97	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:12:18	354.000,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:12:20	346.999,96	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:12:23	346.999,95	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:12:46	345.000,00	14.380.183/0001-22 - ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:12:49	344.999,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:13:05	313.000,00	39.841.159/0001-74 - GMS CONSTRUCOES LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:13:06	344.000,00	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:13:08	343.999,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:13:11	343.000,00	14.380.183/0001-22 - ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:13:13	342.999,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:13:42	342.334,74	14.380.183/0001-22 - ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:13:44	342.334,73	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:13:54	312.900,00	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:14:12	346.998,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:14:59	340.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:15:05	339.999,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:15:54	342.334,00	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:16:10	339.999,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:16:11	339.998,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:16:21	313.100,00	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:16:52	339.995,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:16:55	339.994,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:17:19	339.994,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:17:27	339.993,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:17:30	339.994,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:18:44	339.993,50	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:18:47	339.993,49	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:19:14	339.993,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:19:17	339.992,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido



30/07/2025 - 10:19:19	339.993,40	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:19:50	339.990,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:19:51	339.989,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:20:05	339.992,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:20:31	339.988,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:20:33	339.987,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:21:24	313.111,03	39.841.159/0001-74 - GMS CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:21:34	339.987,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:21:36	339.987,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:21:39	339.986,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:22:20	339.986,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:22:22	339.985,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:22:25	339.500,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:22:33	339.499,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:23:38	339.400,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:23:42	339.399,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:24:12	313.099,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:24:57	313.099,00	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:25:54	333.950,00	44.626.011/0001-57 - LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:25:54	333.949,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:26:59	338.000,00	13.769.871/0001-16 - DBL CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:27:43	313.098,99	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:28:36	333.600,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:28:37	333.599,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:28:42	414.999,99	30.447.810/0001-51 - REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:29:19	333.400,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:29:20	313.091,99	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:29:21	333.399,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:29:37	333.000,00	10.713.403/0001-31 - CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:29:39	332.999,99	40.990.217/0001-00 - ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:30:22	313.091,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:31:35	313.090,99	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:32:33	313.090,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUCOES LTDA	Válido



30/07/2025 - 10:33:37	313.080,00	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:34:10	313.079,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido
30/07/2025 - 10:35:10	313.000,00	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Cancelado
30/07/2025 - 10:35:27	313.070,00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Lote	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
Model	31/07/2025 - 15:51:03	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO _CE 005.2025 _ ATIBAIA.zip
Model	31/07/2025 - 16:00:27	53.283.182/0001-11 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA _ ENG. IVANILDO JUNIOR.zip
Model	05/08/2025 - 16:13:00	23.448.894/0001-82 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	DOCUMENTOS HABILITAÇÃO MARTINS CONSTRUÇOES.rar

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
04/08/2025 - 14:03:12	DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	53.283.182/0001-11	Item 0001 - LOTE ÚNICO

Desclassificação: Conforme parecer técnico, após análise das CATs não foi possível identificar os seguintes itens nas tabelas anexadas
- ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO – VÃOS DE 7,01 A 10,00 M
- TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA
Para efeito de comprovação de execução dos serviços citados a empresa deve apresentas CATs nas quais constem tais serviços.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
06/08/2025 - 16:30	11/08/2025 - 23:59	14/08/2025 - 23:59

0001 - LOTE ÚNICO

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
46946825000102 - METATRON TRADING LTDA	31/07/2025 - 14:06:50	Manifesto a intenção de recorrer.	Deferido
23448894000182 - MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	31/07/2025 - 14:13:11	Foi aceita a proposta do fornecedor DJK , os valores da planilha estão com mais de 25 %, o correto seria pedir a composição dos itens de maior relevância ,	Deferido
53283182000111 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	06/08/2025 - 16:08:42	Manifestamos nossa intenção em recurso perante nossa inabilitação do processo supracitado, bem como, contra a habilitação da recorrente. Fatos estes que vamos expor em peça recursal	Deferido
39841159000174 - GMS CONSTRUÇOES LTDA	06/08/2025 - 16:11:19	Declaramos intenção de recurso, pois a empresa classificada como vencedora não atendeu integralmente os requisitos exigidos em edital.	Deferido
46946825000102 - METATRON TRADING LTDA	06/08/2025 - 16:15:41	Manifesto a intenção de recorrer.	Deferido

Recursos

CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
53283182000111 - DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	11/08/2025 - 17:12:40	Apresentamos nosso recurso, para apreciação desta Comissão. RECURSO ADMINISTRATIVO _ DJK ENGENHARIA.pdf.	Indeferido
46946825000102 - METATRON TRADING LTDA	11/08/2025 - 17:58:25	segue razões recursais. recurso - exequibilidade(1).pdf.	Indeferido



À
Prefeitura da Estância de Atibaia
Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2025
PROCESSO ELETRÔNICO Nº 33.969/2025
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE PÁTIO COBERTO NA
EM. PROF. ROSIRIS MARIA ANDREUCCI STOPA,
LOCALIZADA NA RUA ANNA MATHIAS VAIRO, 75
RECURSO.pdf.

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
28/08/2025 - 16:03:39	NEGAR-LHE provimento, mantendo inalterada a decisão de CLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela recorrida MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI e a INABILITAÇÃO da recorrente DJK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA no presente certame. DECISAO DE RECURSO CE 005-2025.pdf.
28/08/2025 - 16:03:51	NEGAR-LHE provimento, mantendo inalterada a decisão de CLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela recorrida MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI e a INABILITAÇÃO da recorrente DJK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA no presente certame. DECISAO DE RECURSO CE 005-2025.pdf.
28/08/2025 - 16:04:00	NEGAR-LHE provimento, mantendo inalterada a decisão de CLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela recorrida MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI e a INABILITAÇÃO da recorrente DJK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA no presente certame. DECISAO DE RECURSO CE 005-2025.pdf.

Classificação Parcial

LOTE 0001 - LOTE ÚNICO

Classif.	Fornecedor	CPF/CNPJ	Situação ¹	Valor Global
1º	DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	53.283.182/0001-11	Inabilitado	313.000,00
2º	MARTINS CONSTRUÇOES LTDA	23.448.894/0001-82	Arrematante	313.070,00
3º	GMS CONSTRUÇOES LTDA	39.841.159/0001-74	Classificado	313.111,03
4º	METATRON TRADING LTDA	46.946.825/0001-02	Classificado	313.111,04
5º	DEKTON ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	06.297.348/0001-79	Classificado	313.111,05
6º	ALPHAPAV SERVICOS CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA	40.990.217/0001-00	Classificado	332.999,99
7º	CONSTRUTORA CORDEIRO LTDA	10.713.403/0001-31	Classificado	333.000,00
8º	LMM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	44.626.011/0001-57	Classificado	333.950,00
9º	DBL CONSTRUÇOES LTDA	13.769.871/0001-16	Classificado	338.000,00
10º	ISMAEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LDTA	14.380.183/0001-22	Classificado	342.334,74
11º	INOVABUILD CONSTRUTORA LTDA	24.935.352/0001-05	Classificado	354.000,00
12º	CONGRESIL ENGENHARIA LTDA.	07.381.103/0001-98	Classificado	354.780,00
13º	TOPCONS ENGENHARIA SERVICOS E LOCAÇOES EIRELI	19.927.082/0001-42	Classificado	359.033,99
14º	REIVAX ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	30.447.810/0001-51	Classificado	414.999,99
15º	LDP ENGENHARIA LTDA	43.418.922/0001-26	Classificado	415.000,00
16º	OF ENGENHARIA E MANUTENCAO LTDA	42.583.379/0001-50	Classificado	417.481,39
17º	DR3 ENGENHARIA LTDA	31.106.680/0001-56	Classificado	417.481,39
18º	SKJ ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA	02.419.572/0001-35	Classificado	417.481,39
19º	MUDE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	03.069.088/0001-96	Classificado	417.481,39

¹ Arrematante; Desclassificado; Inabilitado, Classificado e Rejeitado.

Chat

Data	Apelido	Frase
01/07/2025 - 10:25:05	Sistema	O respectivo processo não será encaminhado ao PNCP através do Portal de Compras Públicas por decisão e configuração do ente comprador. O envio dos dados é de responsabilidade do órgão e poderá ser realizado através de outros sistemas.
10/07/2025 - 14:53	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
10/07/2025 - 14:53	Sistema	Motivo: Conforme publicação.
10/07/2025 - 14:53:39	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (suspensão.pdf) em 10/07/2025 às 14:53.
15/07/2025 - 13:14:26	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA_DE_ESCLARECIMENTO_E_RERRATIFICACA_CE_005_2025_10_07_2025.pdf) em 15/07/2025 às 13:14.
15/07/2025 - 13:15	Sistema	O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
15/07/2025 - 13:15	Sistema	Motivo: Conforme publicação de nova data



15/07/2025 - 13:15:36	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (1_IOM_12_07_25_AVISO_ESCLAREC_RERRAT_E_NOVA_DATA.pdf) em 15/07/2025 às 13:15.
18/07/2025 - 15:31:58	Sistema	O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Ampliacao_EMEIF_Rosiris_Stopa_VAZADO.xlsx) em 18/07/2025 às 15:31.
30/07/2025 - 09:02:50	Agente de Contratação	Senhores Licitantes Bom dia! Meu nome é Everaldo da Silva, sou o Agente de contratação designado para condução deste certame
30/07/2025 - 09:02:59	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/07/2025 - 09:03:53	Agente de Contratação	Srs. Licitantes a Etapa de Lances será iniciada as 10 horas de hoje
30/07/2025 - 09:44:29	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/07/2025 - 09:44:29	Sistema	No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/07/2025 - 09:44:29	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/07/2025 - 09:44:41	Agente de Contratação	Srs. Licitantes a Etapa de Lances será iniciada as 10 horas de hoje
30/07/2025 - 10:01:04	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/07/2025 - 10:01:04	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/07/2025 - 10:01:38	Agente de Contratação	O sistema está liberado para receber lances. Acompanhem atentamente.
30/07/2025 - 10:06:50	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 313.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
30/07/2025 - 10:07:12	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 313.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
30/07/2025 - 10:10:11	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 312.700,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
30/07/2025 - 10:10:27	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 312.700,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
30/07/2025 - 10:14:49	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 313.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
30/07/2025 - 10:15:10	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 312.900,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
30/07/2025 - 10:15:46	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 312.900,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
30/07/2025 - 10:15:50	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 313.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
30/07/2025 - 10:28:02	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 388.999,99 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
30/07/2025 - 10:28:19	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 388.999,99 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
30/07/2025 - 10:28:40	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, atenção aos lances por favor!
30/07/2025 - 10:37:27	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
30/07/2025 - 10:37:51	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 313.000,00.
30/07/2025 - 10:38:43	Sistema	Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:48 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 10:38:43	Sistema	Motivo: Licitante Líder, solicitamos contraproposta. Prazo: 10 minutos.
30/07/2025 - 10:39:12	F. DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Negociação Item 0001: Sr. Pregoeiro, bom dia. Estamos no nosso melhor valor.
30/07/2025 - 10:39:54	Agente de Contratação	Obrigado!
30/07/2025 - 10:41:34	Sistema	Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
30/07/2025 - 10:41:34	Sistema	Motivo: Valor proposto abaixo do valor médio estimado por esta Administração.
30/07/2025 - 10:41:58	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 30/07/2025.
30/07/2025 - 10:43:06	Agente de Contratação	Licitante Líder, nos termos do item 12 do Edital solicitamos o envio de Proposta Comercial readequada ao lance vencedor. Prazo: 02 horas. Valor Registrado: R\$ 313.000,00
30/07/2025 - 10:43:46	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a Sessão será retomada as 13hs30min de hoje.
30/07/2025 - 11:43:56	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/07/2025 - 11:44:17	Sistema	O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
30/07/2025 - 13:30:21	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a proposta foi recebida e encaminhada para análise técnica.
30/07/2025 - 13:31:10	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, informamos que a Sessão será temporariamente suspensa para análise da proposta recebida. Nova data/ horário: 14 horas do dia 31/07/2025.
31/07/2025 - 14:05:39	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
31/07/2025 - 14:06:05	Sistema	O fornecedor DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
31/07/2025 - 14:06:13	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/07/2025 às 14:16.
31/07/2025 - 14:06:50	Sistema	O fornecedor METATRON TRADING LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
31/07/2025 - 14:13:11	Sistema	O fornecedor MARTINS CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
31/07/2025 - 14:21:32	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:22 do dia 31/07/2025.



31/07/2025 - 14:21:32	Sistema	Motivo: Licitante Líder, nos termos do Edital solicitamos o envio dos documentos de habilitação. Prazo: 02 horas.
31/07/2025 - 14:21:57	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a Sessão será retomada as 16hs30min de hoje.
31/07/2025 - 15:50:42	F. DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Documentação Lote 0001: Sr. Pregoeiro, boa tarde. Segue em anexo nosso documentos.
31/07/2025 - 15:50:57	F. DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Documentação Lote 0001: Fico à disposição caso necessário.
31/07/2025 - 15:51:01	F. DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	Documentação Lote 0001: Obrigado
31/07/2025 - 15:51:03	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
31/07/2025 - 16:00:27	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
31/07/2025 - 16:30:06	Agente de Contratação	Srs. Licitante, conforme previsto retomo os trabalhos.
31/07/2025 - 16:34:24	Agente de Contratação	Senhores Licitantes, informamos que a Sessão será temporariamente suspensa para análise dos documentos recebidos. Nova data/ horário: 14 horas do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 14:01:33	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, conforme previsto, retomo os trabalhos!
04/08/2025 - 14:03:12	Sistema	O fornecedor DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
04/08/2025 - 14:03:12	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico, após análise das CATs não foi possível identificar os seguintes itens nas tabelas anexadas - ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE BARRO – VÃOS DE 7,01 A 10,00 M - TELHA CERÂMICA TIPO ROMANA Para efeito de comprovação de execução dos serviços citados a empresa deve apresentas CATs nas quais constem tais serviços.
04/08/2025 - 14:03:12	Sistema	O lote 0001 tem como novo arrematante MARTINS CONSTRUÇOES LTDA com lance de R\$ 313.070,00.
04/08/2025 - 14:05:00	Sistema	Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 04/08/2025.
04/08/2025 - 14:09:13	Agente de Contratação	Sr. Licitante Martins Construções Ltda, em razão da inabilitação da licitante DJK, solicitamos o envio da proposta readequada ao valor do lance vencedor, conforme edital. O não atendimento acarretará em desclassificação.
04/08/2025 - 14:11:04	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a Sessão será retomada as 16hs de hoje.
04/08/2025 - 14:33:15	Sistema	O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/08/2025 - 16:01:50	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a proposta encaminhada pela licitante MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI foi recebida e encaminhada à área técnica para análise e manifestação, neste sentido, informamos que a sessão será retomada no dia 05/08/2025 as 16 horas para continuidade.
05/08/2025 - 16:03:27	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, conforme agendamento prévio, retomo a sessão para continuidade.
05/08/2025 - 16:03:59	Sistema	A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/08/2025 - 16:05:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:10 do dia 05/08/2025.
05/08/2025 - 16:05:10	Sistema	Motivo: Licitante Líder, nos termos do Edital solicitamos o envio dos documentos de habilitação. Prazo: 02 horas.
05/08/2025 - 16:06:43	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a Sessão será retomada as 10hs do dia 06/08/2025.
05/08/2025 - 16:13:00	Sistema	A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2025 - 10:18:12	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a Sessão será retomada as 16hs do dia 06/08/2025.
06/08/2025 - 16:06:38	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, conforme previsto, retomo os trabalhos!
06/08/2025 - 16:07:13	Sistema	Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor MARTINS CONSTRUÇOES LTDA.
06/08/2025 - 16:07:18	Sistema	A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
06/08/2025 - 16:07:48	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/08/2025 às 16:30.
06/08/2025 - 16:08:42	Sistema	O fornecedor DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/08/2025 - 16:11:19	Sistema	O fornecedor GMS CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/08/2025 - 16:15:41	Sistema	O fornecedor METATRON TRADING LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
06/08/2025 - 16:30:33	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
06/08/2025 - 16:30:33	Sistema	Intenção: Manifesto a intenção de recorrer.
06/08/2025 - 16:30:37	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
06/08/2025 - 16:30:37	Sistema	Intenção: Foi aceita a proposta do fornecedor DJK , os valores da planilha estão com mais de 25 %, o correto seria pedir a composição dos itens de maior relevância ,
06/08/2025 - 16:30:40	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
06/08/2025 - 16:30:40	Sistema	Intenção: Manifestamos nossa intenção em recurso perante nossa inabilitação do processo supracitado, bem como, contra a habilitação da recorrente. Fatos estes que vamos expor em peça recursal
06/08/2025 - 16:30:43	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
06/08/2025 - 16:30:43	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso, pois a empresa classificada como vencedora não atendeu integralmente os requisitos exigidos em edital.
06/08/2025 - 16:30:46	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
06/08/2025 - 16:30:46	Sistema	Intenção: Manifesto a intenção de recorrer.
06/08/2025 - 16:32:02	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 11/08/2025 às 23:59, com limite de contrarrazão para 14/08/2025 às 23:59.
06/08/2025 - 16:33:36	Agente de Contratação	Srs. licitantes a sessão será suspensa para recebimento dos memoriais, com previsão de retorno para 15/08/2025 as 16 horas.
11/08/2025 - 17:12:40	Sistema	O fornecedor DJK ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.



11/08/2025 - 17:58:25	Sistema	O fornecedor METATRON TRADING LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
11/08/2025 - 23:57:55	Sistema	O fornecedor GMS CONSTRUÇOES LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
15/08/2025 - 17:34:05	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a sessão permanece suspensa para análise e julgamento dos recursos interpostos. Previsão para retorno, 21/08/2025 às 16 horas
22/08/2025 - 09:32:53	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a sessão permanece suspensa para análise e julgamento dos recursos interpostos. Previsão para retorno, 28/08/2025 às 16 horas
26/08/2025 - 16:12:03	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise de Recurso.pdf) em 26/08/2025 às 16:12.
26/08/2025 - 16:12:20	Sistema	Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
26/08/2025 - 16:13:15	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a sessão permanece suspensa para análise e julgamento dos recursos interpostos. Previsão para retorno, 28/08/2025 às 16 horas
28/08/2025 - 16:03:39	Sistema	DENISE DE OLIVEIRA BARBOSA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por , conforme justificativa registrada no sistema.
28/08/2025 - 16:03:39	Sistema	Justificativa: NEGAR-LHE provimento, mantendo inalterada a decisão de CLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela recorrida MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI e a INABILITAÇÃO da recorrente DJK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA no presente certame.
28/08/2025 - 16:03:51	Sistema	DENISE DE OLIVEIRA BARBOSA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por ., conforme justificativa registrada no sistema.
28/08/2025 - 16:03:51	Sistema	Justificativa: NEGAR-LHE provimento, mantendo inalterada a decisão de CLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela recorrida MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI e a INABILITAÇÃO da recorrente DJK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA no presente certame.
28/08/2025 - 16:04:00	Sistema	DENISE DE OLIVEIRA BARBOSA decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por GMS CONSTRUÇOES, conforme justificativa registrada no sistema.
28/08/2025 - 16:04:00	Sistema	Justificativa: NEGAR-LHE provimento, mantendo inalterada a decisão de CLASSIFICAÇÃO da proposta apresentada pela recorrida MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI e a INABILITAÇÃO da recorrente DJK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA no presente certame.
28/08/2025 - 16:13:10	Agente de Contratação	Em conformidade com a decisão de recurso juntado aos autos, NOTIFICAMOS a empresa MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente a esta Administração, através do email: licitacoes@atibaia.sp.gov.br/esilva@atibaia.sp.gov.br, apresente justificativa técnica e documentação comprobatória robusta capaz de afastar os indícios de inexequibilidade presentes na proposta comercial, sob pena de desclassificação.
28/08/2025 - 16:23:12	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a Sessão será retomada no dia 04/09/2025 às 16 horas.
03/09/2025 - 16:41:32	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DILIGÊNCIA-COMPOSIÇÃO DE PREÇOS.pdf) em 03/09/2025 às 16:41.
03/09/2025 - 16:41:54	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DILIGÊNCIA -JUSTIFICATIVA DE EXIQUIBILIDADE.pdf) em 03/09/2025 às 16:41.
03/09/2025 - 16:42:17	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MARTINS_orç10176631[1].pdf) em 03/09/2025 às 16:42.
03/09/2025 - 16:42:44	Agente de Contratação	Srs. Licitantes, a Sessão será retomada no dia 04/09/2025 às 16 horas.
04/09/2025 - 14:23:28	Sistema	O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parcer Secretaria de Obras.pdf) em 04/09/2025 às 14:23.
04/09/2025 - 16:01:02	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Everaldo da Silva
Agente de Contratação

DENISE DE OLIVEIRA BARBOSA
Autoridade Competente

JOSE ROELF PEREIRA
Apoio

