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TERMO DE REFERENCIA

1. IDENTIFICACAO DO PEDIDO
NuUmero do Documento de Formalizacdo de pesquisa de Preco: n° 010/2026

NUmero do Estudo Técnico Preliminar: n° 010/2026

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratacdo de empresa especializada para execucédo de reforma da cobertura e melhoria das
instalacdes elétricas existentes do prédio da Unidade Integrada de Saude Fiorante Caldana -
“UBS Vila Fabri”, com fornecimento integral de materiais, equipamentos, méo de obra e demais
insumos necessarios a completa execucédo dos servi¢os, conforme descritivo contemplado na

tabela abaixo, nos termos e condi¢des deste instrumento:

PRECO | PRECO
UNIT. COM
SEM BDI PRECO
NATUREZA DOS SERVICOS UNID. | QUANT. BDI 23,00% TOTAL

Servic¢os Preliminares

14.554,49
Retirada de telhas canalete 49, de fibro-cim/plast ou
alum/plana pre fab e material qualquer, exceto telha
de barro. m?2 340,00 |8,48 10,43 3.546,20
Retirada de estrutura em madeira pontaletada, com
reaproveitamento. m?2 340,00 |14,10 17,34 5.895,60
Retirada de calhas e rufos em chapas metalicas. m 200,00 |4,87 5,99 1.198,00
Retirada de Esquadria Metalica em geral, existente
dos Banheiros acima da cobertura.(0,50x1,50)m x 2
uni = 1,50m2 m2 1,50 (32,88 40,44 60,66
Alvenaria de elevacgéo de 1/2 Tijolo laminado . Obs.:
Fechamento onde foi retirado as esquadrias metalicas
existente dos banheiros acima da cobertura m?2 1,50 |[421,27 518,16 777,24
Banheiro - instalagao da esquadria de Ferro
relocacéo.
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Demoligdo manual de alvenaria de elevacéo, incluindo
revestimento (Banheiro existente, sendo 0,50m x
1,50m.)

m2

0,75

84,76
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104,25

78,19

Caixilho em ferro fixo, reinstalacdo da esquadria
retirada da cobertura( 0,50x1,50)m 01 uni, portanto
remunera somente méo de obra.

0,75

29,82

36,68

27,51

Instalac&o de esquadria em ferro Basculante Banheiro
frente para a Circulacdo

Demolicdo manual de alvenaria de elevacéo, incluindo
revestimento (Banheiro existente, sendo 0,50m x
1,50m.)

0,75

84,76

104,25

78,19

Caixlho em ferro basculante, sob medida
(1,00mx0,40m) sendo 01 uni.(instalar acima da porta
de madeira existente, frente para a circulagdo.)

mZ

0,40

1.694,01

2.083,63

833,45

Retirada de Eletroduto polietileno 1" e pertences, na
cobertura

11,00

6,25

7,69

84,59

Retiradas de aparelhos de Ar Condicionado -
Condensadora-

unid

4,00

23,62

29,05

116,20

Retirada de Quadro geral do poste entrada de energia
baixa tenséo, seus pertences.

unid

1,00

260,50

320,42

320,42

Retirada de aparelho de iluminacéo ou projetor fixo ou
ldmpada em poste, sendo 16 lampadas em 04 postes
ornamental altura de 10m .

unid

16,00

78,16

96,14

1.538,24

Reforma da Cobertura

189.473,44

Fornecimento e montagem de estrutura metalica com
aco galvanizado pontaletado em ASTEM A36, sem
pintura.Area coberta = 8 Kg/m? ( area coberta
375,62m2 + beiral 52,78mz2 = 428,40m2) = 8 kg/m2 x
428,40 m2 = 3.427,20 m?

kg

3.427,20

29,12

35,82

122.762,30

Telhamento em chapa de Aco pré pintada, perfil
ondulado, com espessura de 0,50mm (incluso beiral).

mZ

428,40

109,95

135,24

57.936,82

Cumeeira em chapa de ago, pré pintada, perfil
ondulado com espessura de 0,50mm

30,60

85,23

104,83

3.207,80

Rufo em chapa galvanizada n 26 - corte 0,50 m

18,70

135,85

167,10

3.124,77
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Alvenaria de fechamento do Oitdo
Alvenaria de bloco ceramico de vedacéo, uso
revestido, de 9 cm m?2 9,14 | 74,09 91,13 832,93
Chapisco

m?2 18,28 | 7,44 9,15 167,26
Emboco Desempenado com espuma de poliester

m?2 18,28 |28,95 35,61 650,95
Tinta acrilica em massa, inclusive preparo (aplicacao
de selador), Alvenaria externa.(incluso oitao)

m?2 18,28 |35,16 43,25 790,61
InstalacBes Elétricas 176.531,66
Aumento de Carga e Melhoria de Rede de Energia
Elétrica
Cabo 1 KV - EPR 50mm?

m 19,28 | 65,44 80,49 1.551,85
Cabo 1 KV - EPR 95mm?

m 113,49 | 117,99 145,13 16.470,80
Cabo 1 KV - EPR - Fase - Preto 95mm?2

m 79,65 |117,99 145,13 11.559,60
Cabo 1 KV - EPR - Neutro - Azul Claro 95mm?2

m 26,55 117,99 145,13 3.853,20
Cabo 1 KV - EPR - terra - verde 50mm2

m 19,28 |65,44 80,49 1.551,85
Cabo 750 CV - PVC - Fase - Preto 6mm?2

m 96,02 |[9,96 12,25 1.176,25
Cabo 750 CV - PVC - Fase - Preto 4mm?2

m 518,10 |7,35 9,04 4.683,62
Cabo 750 CV - PVC - Fase - Preto 1,5mm?2

m 345,65 |4,45 5,47 1.890,71
Cabo 750 CV - PVC - Fase - Preto 2,5mm?2

m 1.097,19 | 7,69 9,46 10.379,42
Cabo 750 CV - PVC - Fase - Preto 35mm?2

m 63,00 |67,31 82,79 5.215,77
Cabo 750 CV - PVC - Neutro - Azul Claro 35mm2

m 21,00 |67,31 82,79 1.738,59
Cabo 750 CV - PVC - Neutro - Verde Claro 16mm?2

m 21,00 |27,88 27,88 585,48
Cabo 750 CV - PVC - Neutro - Azul Claro Claro 6mm2

m 96,02 |[9,96 12,25 1.176,25
Cabo 750 CV - PVC - Neutro - Azul Claro Claro 4mmz2

m 106,23 | 7,35 9,04 960,32
Cabo 750 CV - PVC - Neutro - Azul Claro Claro
1,5mm? m 300,81 |4,45 5,47 1.645,43
Cabo 750 CV - PVC - Neutro - Azul Claro Claro
2,5mm? m 287,12 |7,69 9,46 2.716,16
Cabo 750 CV - PVC - Retorno - Branco Claro 1,5mm?2

m 279,74 |4,45 5,47 1.530,18
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Cabo 750 CV - PVC - Terra - Verde 2,5mmz2

m 570,70 7,69 9,46 5.398,82
Cabo Cobre Nu 35 mmz- ( Aterramento )

m 37,48 |44,77 55,07 2.064,02
Caixa de inspec¢éo do terra cilindrica em PVC rigido,
didmetro de 300 mm - h=250mm

uni 3,00 3092 38,03 114,09
Tampa para caixa de inspecao cilindrica, aco
galvanizado uni 3,00 |50,78 62,46 187,38
Conector cabo/haste de 3/4

uni 3,00 |25,58 31,46 94,38
Haste de aterramento de 5/8" x 2,40m

uni 3,00 208,24 256,14 768,42
Caixa de passagem em chapa, com tampa
parafusada, 300 x 300 x 120 mm

uni 2,00 |78,44 96,48 192,96
Eletrocalha perfurada com tampa 100x50mm (barra 3
m) X 15 = 45 m para descida na alvenaria

m 45,00 |87,58 107,72 4.847,40
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente
de 10 A até 50 A - Utilizar 2P20A

pc 2,00 [170,66 |209,91 419,82
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente
de 10 A até 50 A - Utilizar 2P10A

pc 15,00 |170,66 209,91 3.148,65
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente
de 10 A até 50 A - Utilizar 3P50A

pc 2,00 |162,67 |200,08 400,16
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente
de 60 A até 100 A - Utilizar 3P100A

pc 2,00 545,37 670,81 1.341,62
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V,
corrente de 10 A até 30 A - Utilizar 1P20A

pc 1,00 |27,19 33,44 33,44
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V,
corrente de 10 A até 30 A - Utilizar 1P16A

pc 2,00 [27,19 33,44 66,88
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V,
corrente de 10 A até 30 A - Utilizar 1P10A

pc 10,00 |27,19 33,44 334,40
Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e
magnético fixos, tensao de isolamento 480/690V, de
10A a 60A - Utilizar 3P10A

pc 1,00 |689,60 |84821 848,21
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente
de 10 A até 50 A - Utilizar 2P16A

pc 6,00 |170,66 209,91 1.259,46
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Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e
magnético fixos, tenséo de isolamento 415/690V, de
175A a 250A - Utilizar 3P200A

pc 1,00 508,26 625,16 625,16
Dispositivo diferencial residual de 25 Ax 30 mA - 4
polos pc 1,00 [292,53 |359,81 359,81
Dispositivo de protecédo contra surto, 4 polos,
suportabilidade <= 2,5 kV, 3F+N UN curva de ensaio
8/20us, In=20kA/40KA - classe 2
até 240/415V,

pc 4,00 2.708,93 |3.331,98 13.327,92
Eletrocalha perfurada com tampa 100x50mm (barra 3
m) X13=36m m 36,00 |87,58 107,72 3.877,92
Eletroduto Galvanizado 2"

m 40,00 |95,75 117,77 4.710,80
Eletroduto PVC 3/4"

m 630,00 |24,21 29,78 18.761,40
Eletroduto Rigido 1 1/4"

m 17,27 |54,95 67,59 1.167,28
Fio cabo 750V - PVC - Fase - Preto 10 mm?2

m 210,17 | 14,76 18,15 3.814,59
Fio cabo 750V - PVC - Fase (B] - Preto 16 mm?2

m 7,81 27,88 34,29 267,80
Fio cabo 750V - PVC - Fase (C] - Preto 16 mm?

m 7,81 27,88 34,29 267,80
Fio cabo 750V - PVC - Neutro - Azul Claro 10 mm?2

m 166,13 |14,76 18,15 3.015,26
Interruptor com 2 teclas simples e placa

pc 2,00 [42,53 52,31 104,62
Interruptor com 1 tecla simples e placa

pc 23,00 |32,21 39,62 911,26
Interruptor Intermediario (Four-Way)

pc 2,00 (32,21 39,62 79,24
Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressao - 35
mm? pc 1,00 |19,29 23,73 23,73
Conector em latéo estanhado para cabos de 16 a 50
mmz2 e vergalhdes até 3/8"

pc 1,00 |61,58 75,74 75,74
Mao francesa simples, galvanizada a fogo, L= 300mm

pc 26,00 [30,31 37,28 969,28
Padréo Trifasico CPFL - Categoria C6

pc 1,00 |10.500,00 | 12.915,00 12.915,00
Quadro Geral de luz e For¢a ( 30 modulos)
Barramento 225A uni 2,00 1.251,59 |1.539,46 3.078,92
Quadro Parcial de luz e Forca ( 42 modulos)
Barramento 225A uni 1,00 1.251,59 |1.539,46 1.539,46
Terminal de fechamento (tampa final)

pc 2,00 [20,90 25,71 51,42
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Tomada 130cm
pc 1,00 |30,01 36,91 36,91
Tomada baixa 30cm
pc 30,00 |30,01 36,91 1.107,30
Tomada baixa 30cm bifasica
pc 9,00 |30,01 36,91 332,19
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa para Ar
Condicionado janela 12000 Btus Bifasica
Cj 10,00 |30,01 36,91 369,10
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa para Ar
Condicionado janela 18000 Btus Bifasica
pc 1,00 30,01 36,91 36,91
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa para Ar
Condicionado janela 24000 Btus
pc 1,00 30,01 36,91 36,91
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa para Ar
Condicionado janela 24000 Btus Bifasica
pc 1,00 ]30,01 36,91 36,91
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa para Ar
Condicionado janela 30000 Btus Bifasica
pc 2,00 [30,01 36,91 73,82
Reforma InstalacBes elétricas existente
Disjuntor Nema Tripolar 60 A ( substituicdo quadro
interno de distribuic&o)
un 1,00 213,34 262,41 262,41
Substituicdo no Quadro de distribui¢&o interno
Tripolar Din 100A
un 1,00 262,65 323,06 323,06
Disjuntor Nema Tripolar 60 A
un 2,00 231,34 284,55 569,10
Reintalagc&o de Ar Condicionado (Condensadora).
Obs.: Remunara apenas a Mao de Obra.
un 4,00 409,56 503,76 2.015,04
Luminaria de LED retangular para Poste de
lluminag&o Publica, Tipo Pétala, 6250 até 6674 Im
eficiéncia minima 113 Im/w un |20,00 454,55 559,10 11.182,00
Limpeza da Obra
3.495,03
Remocdo de entulho de obra com cagamba metalica,
material volumoso mistura de alvenaria, terra, madeira,
papel, plastico e metal. ( considerado 07 uni com
capacidade de 3,00m*) md | 21,00 |13531 |166,43 3.495,03
VALOR TOTAL DO ORCAMENTO
¢ 384.054,62
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O objeto da presente contratacdo ndo se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme
previsdo do Decreto Municipal n°4.607/23, se caracterizando como bens de uso comum, conforme
justificativas apresentadas no Estudo Técnico Preliminar de referéncia.

O prazo de vigéncia da contratacao é de 03 meses contados da assinatura do respectivo contrato
e emissdo de Ordem de Servico, na forma do que estabelece o artigo 105 da Lei © 14.133/2021.

O instrumento contratual a ser firmado trata-se de um servico comum de engenharia e
oferecera maiores detalhamentos das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da

contratacao.

3. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente contratacdo decorre da necessidade de execucdo de reforma da cobertura e
melhoria das instalacdes elétricas da Unidade Integrada de Saude Fiorante Caldana — “UBS Vila
Fabri”, em razdo do desgaste estrutural atualmente indentificado no imovel, especialmente na

cobertura e no sistema elétrico existente.

Durante vistoria técnica realizada na unidade, foram constatadas condicbes de deterioracdo do
telhado, infiltracGes, desgaste dos materiais existentes e insuficiéncia da estrutura elétrica para

atendimento adequado das atuais demandas operacionais da unidade de saude.

Considerando o tempo de utilizacdo da edificacdo, as condi¢cBes climaticas e a ampliacdo da
utilizacdo de equipamentos elétricos, tornou-se indispensavel a modernizagcdo da infraestrutura
elétrica e estrutural da unidade, visando assegurar maior seguranga aos pacientes, profissionais e

usuarios do servigo publico de saude.

A permanéncia das atuais condi¢cOes podera ocasionar riscos a integridade fisica dos usuérios,
prejuizos aos equipamentos publicos, interrup¢des nos atendimentos e agravamento das condi¢des

estruturais da unidade.

A intervencéo pretendida busca garantir um ambiente adequado, seguro, funcional e acolhedor,
contribuindo diretamente para a continuidade dos servicos prestados pela rede municipal de saude,
especialmente considerando que a unidade realiza atendimentos assistenciais, campanhas de

vacinacao testes do pezinho e outros servigos essenciais a populagéao.
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Dessa forma, a contratacdo mostra-se necessaria e compativel com o interesse publico,
observando os principios da eficiéncia, economicidade, continuidade do servico publico e
seguranca previstos na Lei n° 14.133/2021.

4. DESCRIGCAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO DO PRODUTO

A descricdo da solugdo como um todo encontra-se devidamente pormenorizada em topico

especifico do Estudo Técnico Preliminar de referéncia, apéndice deste Termo de Referéncia.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Para a adequada solucdo das necessidades administrativas pontuadas preliminarmente, a
contratacdo pretendida devera atender 0os seguintes requisitos minimos:

A empresa interessada devera comprovar que possui habilitacdo e qualificacdo técnica para
desempenhar e prestar os servicos solicitados conforme projetos, em plena validade conforme a Lei
14.133 de 2021 e demais normas pertinentes;

Os servicos deverao ser executados de acordo com as normas, especificacdes e procedimentos de
controle tecnolégico de materiais e servicos, em conformidade com as Normas da Associacao
Brasileira de Normas Técnicas — ABNT;

Na assinatura do contrato, deverd ser providenciada a Anotacdo de Responsabilidade Técnica
(ART) no CREA/SP;

Os servicos devem ser prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e
autorizada pelos 6rgdos competentes, em conformidade pela legislacdo vigente e padrbes de
sustentabilidade exigidos nesse instrumento;

As obras e servigos deverdo ser executados com utilizacdo de materiais de primeira qualidade e
mao-de-obra qualificada, devendo o contratado dispor de equipamentos, ferramentas e todos os
acessorios indispensaveis para cumprimento das planilhas e demais documentos que integram o
presente expediente;

Executar a obra de acordo com os padrdes estabelecidos em projeto, e toda e qualquer méo-de-
obra, inclusive especializada, necessaria a execug¢ao dos servicos;
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Fornecer todos os dispositivos e acessorios, ferramentas, equipamentos e servigos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados nem especificados e/ou ndo indicados em
desenhos e/ou tabelas, mas imprescindiveis a completa e perfeita realizacéo da obra;

A execucdo da obra deve seguir todos os procedimentos de seguranca, tanto para os funcionarios,
transeuntes e demais pessoas envolvidas no processo, bem como as normas locais, estadual e
federal pertinentes. Da mesma forma quanto a contratacdo de mao-de-obra;

Os servigos serdo executados no prédio da Unidade Integrada de Saude Fiorante Caldana —
“UBS Vila Fabri”;

A prestacdo dos servicos ndo gera vinculo empregaticio entre os empregados da contratada e a
Administracdo Municipal, vedando-se qualquer relacdo entre estes que caracterize pessoalidade e
subordinacao direta;

A contratada fica responsavel por qualquer infracdo, desvio de conduta ou falta grave que venha a
cometer seus empregados durante a execucéo dos servi¢cos contratados;

A empresa com seus empregados deve cumprir e fazer cumprir as normas de seguranca e
medicina do trabalho;

Sera obrigatéria a exigéncia e aplicacdo dos requisitos minimos de qualidade, utilidade, resisténcia
e seguranca usualmente chamados “normas técnicas” e elaboradas pela Associacao Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT;

A obra em questéo devera seguir o cronograma pré-definido. Na possibilidade de eventual caso de
forca maior, fatos imprevisiveis e afins, que possam impactar no prazo de execucdo da obra, a
empresa devera justificar formalmente o Municipio, do contrario podera sofrer punicdes, uma vez
gue o principal objetivo da entidade é o exercicio pleno das fun¢des para atingir o melhor resultado
em beneficio da populagéo;

O recebimento da obra provisoriamente seréa realizado pela fiscalizagdo sob o aval do Secretario
Municipal de Obras, ja o definitivo serd executado no prazo méaximo de 60 dias apds a emissao do
termo de recebimento provisorio.

A contratada deverad prestar todos os esclarecimentos técnicos que lhe forem solicitados
relacionados com as caracteristicas dos produtos fornecidos e servigos prestados.

Facultar, & contratada, a possibilidade de Visita Técnica para conhecimento do local onde
serdo executados os servigos, dos acessos disponiveis, da logistica de transporte, e de todas
as dificuldades que possam interferir na execucao dos servicos.

Constituem requisitos minimos da contratacéo:

a) Comprovacgdo de experiéncia prévia compativel com a natureza e a complexidade do objeto,
mediante apresentacéo de atestados de capacidade técnica que demonstrem aptidéo para



10

Prefeitura Municipal de Colina

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos
Rua 13 de Maio n° 351 — Centro - Colina — SP - CEP: 14770-000
Telefone: (© (17) 3341-9520
site: www.colina.sp.gov.br e-mail: spma(@colina.sp.gov.br
CNPJ 45.291.234/0001-73 INSC. ESTADUAL 268.009.510.113

execucao de obras de engenharia de porte e caracteristicas semelhantes, bem como o
atendimento as demais exigéncias de habilitacdo previstas na legislacao aplicavel,

b) Disponibilizagdo de responsavel técnico legalmente habilitado, com registro ativo no
conselho profissional competente, devendo ser apresentada a respectiva Anotacdo de
Responsabilidade Técnica — ART ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT,
conforme o caso, durante todo o periodo de execucao da obra;

c) Execucéo dos servigos em estrita conformidade com os projetos arquitetdnicos, estruturais e
complementares, memoriais descritivos, planilhas orgcamentarias e cronograma fisico-
financeiro aprovados pela Administracao;

d) Observancia das disposicoes legais e regulamentares aplicaveis, em especial da Lei n°
14.133/2021, das normas de seguranca e saude no trabalho e das exigéncias dos 6rgaos de
fiscalizacdo e controle;

e) Adocéao de praticas de gestédo e mitigacéo de riscos, de modo a prevenir atrasos, aditivos
indevidos e ndo conformidades na execucao da obra;

f) Os requisitos técnicos, operacionais, de desempenho e de experiéncia, bem como as
demais condicdes de habilitacdo, encontram-se detalhados e especificados no Edital, o qual
estabelece, de forma pormenorizada, as exigéncias necessarias a adequada execucao do
objeto.

Dessa forma, os requisitos ora definidos visam assegurar que a contratacdo observe os

principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, seguranca juridica e interesse publico,
garantindo a entrega do objeto em conformidade com os padrdes técnicos e administrativos

exigidos.

O cumprimento rigoroso desses padrdes técnicos assegura a seguranca da obra, a protecao

das pessoas e a conformidade legal necesséria para a continuidade das atividades no local.
Expectativa de eficiéncia e resultados pretendidos:

A qualidade das instalacOes fisicas das escolas € necessaria para criar um ambiente de
aprendizado adequado, seguro e inspirador. Uma infraestrutura bem planejada ndo s6 melhora
o0 desempenho académico, mas também contribui para o bem-estar de alunos, professores e
toda a comunidade escolar. Portanto, € necessario realizar servicos de manutencgéo e reforma
para garantir uma infraestrutura que ofereca conforto, seguranca e comodidade a alunos,
professores e demais membros da comunidade escolar, sendo entéo justificavel a realizagéo

dessa reforma e manutencao.

Isso posto, a realizacdo desta contratacdo visa proporcionar maior seguranca e manter a
gualidade do ensino oferecido no prédio da Unidade Integrada de Saude Fiorante Caldana —

“UBS Vila Fabri”, conforme planilha orcamentaria e relatorio fotogréfico, elaborados pelo
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corpo técnico da Secretaria M. de Planejamento e Infraestrutura e Secretaria M. de Obras.

Trata-se, portanto, de medida que alia economicidade, eficiéncia administrativa e respeito as
especificidades técnicas da aquisicdo em questéao.

A execucdo devera ocorrer de forma planejada e segura, garantindo a integridade dos
usuérios e a continuidade das atividades escolares.

Pretende-se, como resultado, a entrega da obra plenamente funcional, com qualidade
construtiva, adequada capacidade instalada e condi¢bes apropriadas para a necessidade a que
se propde, contribuindo para a melhoria das condi¢cdes do local, a racionalizacdo do uso dos

recursos publicos.

Certificacdes: A contratada devera possuir e manter, durante toda a execucao do
contrato, as certificacdes, registros e documentos técnicos legalmente exigidos para a
realizacdo de obras de engenharia, em conformidade com a legislacdo vigente e com as

condicbes estabelecidas no instrumento convocatorio.

- Regras Gerais para Subcontratacao:

- Requisitos para o Subcontratado:

a) Qualificacdo: O subcontratado deve comprovar a qualificacdo técnica necesséria

para executar a parcela do servico.

b) Impedimentos: Nao serd admitida a subcontratacdo de pessoas fisicas ou juridicas
gue possuam vinculos técnicos, comerciais, financeiros, trabalhistas ou de parentesco com

agentes publicos do 6rgao contratante.

c) Responsabilidade: A empresa vencedora da licitagdo continua sendo a Unica e total

responséavel perante a Administracédo pela execucgao perfeita do contrato.

6. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
e CondicOes de Entrega

O Prazo para a execucgdo do servico é de 3 meses, contados da data de formalizacdo do

Contrato e emisséao da Ordem de Servigo a Empresa Contratada.

11
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Em caso de impossibilidade da execucéo dos servicos nas condigbes e prazos apontados, a
empresa contratada deverd comunicar as razdes respectivas com pelos menos 7 dias de
antecedéncia para que qualquer pedido de prorrogacdo de prazo de entrega seja analisado,

ressalvadas as hipéteses de caso fortuito e de forga maior.

O fiscal do contrato sera da Secretaria de Obras pelo Engenheiro Sr. Alessandro Felici; O
gestor do contrato sera da Secretaria de Obras pelo engenheiro Sr. José Afonso de Salvi.

- A parcela de maior relevancia sera a execucao da Reforma da Cobertura, sendo

428,40 m2 de Estrutura Metdlica e Telhamento.
e Local da Execucéao da Obra:
Rua Coronel Nogueira n°® 63 - Bairro: Vila Fabri - Municipio e comarca de Colina/SP.
e Garantia, Manutencao e Assisténcia Técnica

- Para fins de garantia, devera ser respeitado, ho minimo, o prazo legal estabelecido na Lei
n° 8.078/1990 (Cadigo de Defesa do Consumidor).

7. MODELO DE GESTAO DE CONTRATO

A contratacdo devera ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias

de sua inexecucéo total ou parcial.

Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugcdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais

circunstancias mediante simples apostila.

As comunicacdes entre 0 0rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrbnica para esse fim.

O o6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias

gue devam ser cumpridas de imediato.

Apbs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar

0 representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
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fiscalizacdo, que conterd informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucédo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre

outros.

A execucdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada pelo quadro de Servidor da
Secretaria Municipal de Obras, sendo: Eng.° José Afonso de Salvi ou Eng.° Alessandro
Henrique Felici, ou designacdo do Fiscal apés assinatura do contrato, nos termos do que
determina a Lei n° 14.133/2021, art. 117, caput, para a boa execucédo técnica e administrativa do

contrato celebrado.

Compete ao fiscal do contrato o regular exercicio das atribuicdes de fiscalizacdo do objeto
contratado, em especial:

e Acompanhar a execucdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des
estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao;

¢ Anotar no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias relacionadas
a execucao do contrato, com a descricdo do que entender necessario para a regularizacao

de eventuais faltas ou defeitos observados;

¢ |dentificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal do contrato emitira
notificagdes para a corre¢éo da execucgdo do contrato, determinando prazo para a

correcéo;

¢ Informar ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que demandar deciséo ou
adocao de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas

necessarias e saneadoras, se for o caso;

e No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢éo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do

contrato.

e O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas & renovacao tempestiva ou a prorrogagao

contratual.
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Constitui rotina de fiscalizagdo a verificagdo da manutencdo das condi¢cbes de habilitacdo da
contratada, acompanhamento o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes,

caso necessario.

Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as

providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

Compete ao gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacbes contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da

necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo.

O gestor do contrato acompanhara a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal

da liguidacéo e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o

caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado,
com mencgéo ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente
definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto

de cumprimento de obrigagdes.

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizacéo para fins de aplicacéo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o
art. 158 da Lei n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal,

conforme o caso.

O fiscal do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do contrato sob

sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovacao ou prorrogacado contratual.
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O gestor do contrato devera elaborara relatério final com informacdes sobre a consecucéo dos
objetivos que tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragéo.

8. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

A Obra sera recebido provisoriamente, de forma sumaria, no ato da entrega, juntamente com a
nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, pelo(a) fiscal do contrato, agente responsavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua

conformidade com as especificagbes constantes no Termo de Referéncia e na proposta.

A Obra poderéa ser rejeitada, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisério,
guando em desacordo com as especificacdes constantes no Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser substituidos no prazo de 30 dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas

custas, sem prejuizo da aplicacédo das penalidades.

O recebimento definitivo ocorrerd no prazo de 10 dias Gteis, a contar do recebimento da nota
fiscal do instrumento de cobranca equivalente pela Administracdo, ap6s a verificacdo da qualidade
e quantidade do material, bem como a integral execucdo do objeto contratado, e consequente

aceitacdo mediante termo detalhado.

O prazo para recebimento definitivo podera ser excepcionalmente prorrogado, de forma
justificada, por igual periodo, quando houver necessidade de diligéncias para a afericdo do

atendimento das exigéncias contratuais.

No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133/2021, comunicando-se a
empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execuc¢do do

objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, que sera efetuado conforme servigos ja executados.

O prazo para a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias na execucdo do objeto ou de

saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobranca equivalente, verificadas pela
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Administracdo durante a analise prévia a liquidacao de despesa, ndo sera computado para os fins
do recebimento definitivo.

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucao do contrato.
e Liquidacéo

Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correrd o prazo de 30 dias
corridos para fins de liquidacdo, prorrogaveis por igual periodo, em ato motivado do agente

competente pela liquidacao.

Para fins de liquidacdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranca equivalente apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,

tais como:
a) o prazo de validade;
b) a data da emisséao;
c) os dados do contrato e do 6rgao contratante;
d) o periodo respectivo de execuc¢do do contrato;
e) o valorapagar; e
f) eventual destaque do valor de retencdes tributrias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impecga a liquidagdo da despesa, esta ficar4 sobrestada até que o contratado
providéncias medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovacgao da regularizacdo da

situacdo, sem 6nus ao contratante.
¢ Prazo de Pagamento:

O pagamento serd efetuado no prazo de até 30 dias corridos contados da finalizacdo da

liquidacdo da despesa, conforme sec¢éo anterior.
¢ Forma de Pagamento

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.
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Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

9. FORMAS E CRITERIOS DE SELECAO DE FORNECEDOR
e Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

A licitacao sera realizada na modalidade pregéo eletrénico, nos termos do art. 28, inciso |,
da Lei n° 14.133/2021, por ndo se tratar de obra de engenharia de vulto e complexidade técnica,
sendo adotado procedimento que assegure ampla competitividade, transparéncia, isonomia e

julgamento objetivo das propostas.

O regime de execucdo adotado serd o de empreitada por preco global, conforme disposto
no art. 46, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021, considerando que 0 objeto possui projetos técnicos
completos, escopo claramente definido, planilha orcamentaria detalhada e cronograma fisico-
financeiro previamente estabelecido, o que permite a definicdo prévia do preco total da obra,
assegurando maior controle dos custos, previsibilidade orgcamentdria, eficiéncia na execucdo e
seguranca juridica a Administracéo.

O critério de julgamento das propostas sera o de menor preco, observado o atendimento
integral as exigéncias técnicas, operacionais, juridicas, econdmico-financeiras e de habilitacdo
estabelecidas no instrumento convocatério, de modo a assegurar a selecdo da proposta mais
vantajosa para a Administracéo Publica.

A habilitacdo dos licitantes devera comprovar, dentre outros aspectos, a qualificagdo
técnica, a regularidade juridica, fiscal e trabalhista, bem como a qualificagdo econémico-financeira,
nos termos da legislacdo vigente e das condic¢des estabelecidas no edital.

Somente serdo consideradas habilitadas as empresas que atenderem integralmente as
exigéncias previstas no edital, sendo desclassificadas aquelas cujas propostas ndo estejam em
conformidade com as especificagbes técnicas, projetos, planilhas orgcamentarias e demais
condi¢cdes definidas neste Termo de Referéncia.

O procedimento licitatorio observara os principios da legalidade, isonomia, competitividade,
julgamento objetivo, transparéncia, planejamento e eficiéncia, garantindo igualdade de condi¢des
entre os licitantes e a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracéo.
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e Exigéncias de Habilitag&o

Para fins de habilitacéo, o licitante devera comprovar que preenche o conjunto de informacdes e
documentos necessarios e suficientes para demonstrar sua capacidade em realizar o objeto da

licitacdo, nos termos do que estabelece o artigo 62 da Lei 14.133/2021.

As informacbes e documentos exigidos serdo pormenorizados oportunamente na minuta de
edital de abertura do processo licitatorio, devendo contemplar a Habilitacdo Juridica; Técnica;

Fiscal, Social e Trabalhista; Econdbmico-financeira.

10. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do valor da contratacdo foi elaborada com base em levantamento técnico
detalhado, considerando os quantitativos definidos nos projetos arquitetbnicos, estruturais e
complementares, nos memoriais descritivos, nas planilhas orcamentarias e no cronograma fisico-
financeiro que integram o presente Termo de Referéncia.

Para a composicdo do valor estimado, foram adotadas referéncias oficiais de custos da
construcdo civil, extraidas do Boletim Referencial de Custos — CDHU (Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de S&o Paulo), observadas metodologias
reconhecidas e os parametros técnicos aplicaveis, conforme planilha orcamentaria.

O custo estimado total da contratacdo é de R$ 384.054,62 (trezentos e oitenta e quatro mil,
cinquenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), compreendendo todos 0s servigos,
materiais, mao de obra, equipamentos, encargos, tributos e demais custos necessarios a integral

execucdo do objeto, conforme escopo definido.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados na Lei Orgamentéria Anual LOA 2026.

A contratacdo seré atendida pela seguinte dotacéo:
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10- GESTAO: SAUDE

103010005 - Gestédo da Saude Municipal
103020005.2.043000- Manutencéo da Atencédo Basica
3.3.90.39.00- Outros Servigos de Terceiro Pessoa Juridica
Fonte:01 — Tesouro - R$ 151.554,53

— Fonte 08 — 4.4.90.51.00- Emenda Impositiva n °26/2025 — R$135.000,00

— Fonte 08 — 4.4.90.51.00- Emenda Impositiva n °41/2025 — R$95.500,00

PATRIQUE DOS Assinado de forma digital por
PATRIQUE DOS SANTOS

SANTOS CANDIANI' canpiani

BRANDT:340833638 BRANDT:34083363851
Dados: 2026.08.03 14:58:10

51 -03'00'

Patrigue S. C. Brandt
Engenheiro Civil - Crea-SP 5063550174

Secretaria Infraestrutura e Projetos

Colina, 23 de Junho de 2026.
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