
CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
 VALOR 

UNIT. 

VALOR 

UNIT.BDI 

23%

TOTAL

1.0 Playground -                         

1.1 Brinquedos -              -                         

Mercado

COMBO TRIPLO DE PLAYGROUND DE 

EUCALIPTO - Gangorra, Balanço e 

Escorregador - (Modelo conforme foto no 

Memorial Descritivo) Unid. 1,00        6.800,00      8.364,00    8.364,00                
-              

TOTAL ITEM 1 -              8.364,00               

-              

2.0 Academia ao Ar Livre -              

2.1 Serviços Preliminares e Pavimentação -              

02.09.030 Limpeza manual do terreno, inclusive 

troncos até 5 cm de diâmetro, com 

caminhão à disposição dentro da obra, até 

o raio de 1 km m² 144,00   7,15             8,79            1.265,76                

11.18.040 Lastro de pedra britada (10,00 x 10,00 x

0,07)m m³ 7,00        191,78         235,89        1.651,23                

17.05.020
Piso com requadro em concreto simples 

sem controle de fck (10,00 x 10,00 x 0,10)m m³ 10,00     815,80         1.003,43    10.034,30             

35.04.120

Banco em concreto pré-moldado, 

comprimento 150 cm unid. 3,00        587,15 722,19        2.166,57                

2.2 Equipamentos

Mercado Cavalgada individual unid. 1,00        2.580,00      3.173,40    3.173,40                

Mercado Remada sentada individual unid. 1,00        2.655,00      3.265,65    3.265,65                

Mercado Caminhada individual unid. 1,00        2.300,00      2.829,00    2.829,00                

Mercado Rotação vertical c/diagonal duplo unid. 1,00        2.200,00      2.706,00    2.706,00                

Mercado Alongador duplo unid. 1,00        2.510,00      3.087,30    3.087,30                

Mercado Bicicleta de cadeira individual unid. 1,00        2.510,00      3.087,30    3.087,30                

Mercado Surf com pressão de pernas unid. 1,00        2.400,00      2.952,00    2.952,00                
-              

2.3 Pintura -              
33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 100,00   27,06 33,28          3.328,00

-              

TOTAL ITEM 2 -              39.546,51             

-              

3.0 Bebedouro Coletivo -              

3.1 Cobertura do Bebedouro -              

15.01.020 Estrutura de madeira tesourada para telha 

de barro - vãos de até 7,00 m (2,50 x 1,50) - 

(Mão Francesa) - Executar na parede 

exerta do banheiro exstente. M²         3,75 172,54 212,22        795,83

16.02.030 Telha de barro tipo romana M²         3,75 69,45 85,42          320,33

16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipos: plan, M         2,50 32,82 40,37          100,93
-              

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Obra: Execução de Playground, Academia ao Ar Livre e Bebedouro.

LOCAL : Praça do bairro Patrimônio.
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3.2 Instalações Hidráulicas (Bebedouro) -              

08.15.016 Bb-01 bebedouro coletivo, padrão FDE

completo, conforme detalhe impresso no

projeto, inclusive com pastilha esmaltada,

valvula cromada e sifão, (exceto 

torneiras) ,  etc. m 1,50        1.317,01      1.619,92    2.429,88

Obs. Foi considerado 03 (três) pontos de

torneira de parede antivandalismo,

conforme Detalhe de Bebedouro Padrão -              0,00

44.03.510 Torneira de parede antivandalismo, Dn =

3/4" unid. 3,00        749,11         921,41        2.764,23

37.06.014 Painel em chapa de aço, sob medida, sem

componentes, com porta cadeado de

dimensões mínimas (0,20*0,40*0,15) m,

para proteção do filtro. m² 0,08        2.975,19      3.659,48    292,76

44.20.310 Filtro de pressão em ABS, para 360 l/h - 

completo unid. 1,00        420,54         517,26        517,26

46.01.010

Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 

20 mm, (1/2´), inclusive conexões m 6,00        32,08 39,46          236,76

47.02.010

Registro de gaveta em latão fundido 

cromado com canopla, DN= 1/2´ - linha 

especial unid. 1,00        82,48 101,45        101,45                   

TOTAL ITEM 3 -              7.559,43               

-              

4.0 Limpeza Final -              

55.01.020 Limpeza final da obra m² 15,00     14,83           18,24          273,60

TOTAL ITEM 4 273,60                   

TOTAL DO ORÇAMENTO ___ ___  ___ 55.743,54

(Cinquenta e cinco mil, setecentos e 

quarenta e três reais e cinquenta e quatro 

centavos)

CDHU Companhia de Desenvolvimento 

Habitacional e Urbano do Estado de São 

Paulo
Boletim 201 - Com Desoneração
Vigência - 06/04/2026
Taxa de Leis Sociais e Riscos do Trabalho =

97,78 %

MERCADO
Alguns itens foram orçados com pesquisa

de mercado por não haver esses itens

específicos nas planilhas de pesquisa de

preço, como CDHU, FDE e outras.

BDI - Beneficio e Despesas Indiretas =

(23,00%)

Patrique S. C. Brandt
Engenheiro Civil

CREA n.º 5063550174

Luciano Marin Spexoto
Secretário de Infraestrutura e Projetos

Crea nº 5060715050-SP 

Colina, Setembro de 2026.

____________________________ ____________________________
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