
FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

 VALOR 

UNIT. 

 VALOR  

BDI (23%) TOTAL

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

CDHU 02.09.040 Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos 

até 15 cm de diâmetro, com caminhão à 

disposição dentro e fora da obra, com transporte 

no raio de até 1 km, incluindo área de calçada de 

1,00 m de largura (6,45m x 6,25m) m² 40,31   5,43        6,68          269,27          

CDHU 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de 

compactação (40,31m² x 0,15m) m³ 6,05     20,81      25,60        154,88          

CDHU 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 40,31   17,79      21,88        881,98          

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 1.306,13       

2.0 INFRA-ESTRUTURA 

CDHU 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria 

em campo aberto, baldrame e blocos. m³ 2,13 55,75      68,57        146,05          

CDHU 12.01.021 Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - 

completa (10 unid de 2,00 m) m 20,00   70,99      87,32        1.746,40       

2.1 Bloco de concreto (0,50x0,50x0,50)m unid. 4,00      ___ 

CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 

500 Mpa Kg ___  ___  _____ 

7 Ø 5/16'' (8,00 mm) Kg 22,72   10,07      12,39        281,50          

CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² ___  ___ 

Obs. Usar as laterais do solo local ___ ___  ___ _____ _____

CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,50     568,20    698,89      349,45          

CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em fundação m³ 0,50     188,08    231,34      115,67          

2.2 Baldrame (0,20x0,30)m m _____  _____ 

CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 

500 Mpa Kg _____ _____ _____ _____

Banzo superior, 2 ø 10 mm ou 3/8", porta estribo Kg 22,93   10,07      12,39        284,10          

Banzo inferior, 2 ø 10 mm ou 3/8", ferragem 

principal Kg 22,93   10,07      12,39        284,10          

Estribos ø 6,3 mm a cada 20 cm Kg 12,40   10,07      12,39        153,64          

CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² ___  ___ 

Obs. Usar as laterais do solo local ___ ___  ___ 

CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 1,12     568,20    698,89      782,76          

CDHU 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em fundação m³ 1,12     188,08    231,34      259,10          

2.3 Alvenaria de Embasamento

CDHU 14.01.020 Alvenaria de embasamento com tijolo maciço 

comum, (20x20) cm m³ 0,74     1.107,46 1.362,18   1.008,01       

CDHU 17.02.020 Chapisco m² 11,19   7,72        9,50          106,31          
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CDHU 17.02.120 Emboço comum m² 11,19   24,59      30,25        338,50          

CDHU 32.17.030 Impermeabilização em argamassa polimérica para 

umidade e água de percolação m² 11,19   15,48      19,04        213,06          

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 6.068,65       

3.0 Alvanaria de Vedação

3.1 Bloco Cerâmico, e = 14 cm

CDHU 14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso 

revestido, de 14 cm m² 64,90 85,54      105,21      6.828,13       

3.2 Verga Corrida (0,14x0,20)m m  ___ 

Obs. Sobre vãos de portas e janelas

SINAPI 105023 Verga moldada in loco em concreto, espessura 

10cm m 5,00            59,25         72,88 364,40          

3.3 Cinta de amarração (0,14x0,20)m m  ___ 

Obs. Sob a laje e no respaldo da alvenaria.

SINAPI 105034 Cinta de amarração de alvenaria moldada in loco 

com utilização de blocos C (altura de 1,00 m e no 

respaldo para laje) m 28,60        52,77         64,91 1.856,43       

3.4 Pilar de concreto (0,14x0,14)m unid. 10,00  ___ 

CDHU 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 

500 Mpa (4 Ø 10,0 mm) Kg 78,70   10,07      12,39        975,09          

CDHU 10.01.020 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 

500 Mpa estribo  Ø  6,3 mm a c/ 20 cm Kg 11,20   11,22      13,80        154,56          

CDHU 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura             

(4 utilizações) m² 16,80   250,39    307,98      5.174,06       

CDHU 09.01.160 Desmontagem de forma em madeira para 

estrutura de pilares, com tábuas m² 16,80   9,06        11,14        187,15          

CDHU 11.03.090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa m³ 0,60     568,20    698,89      419,33          

CDHU 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou 

massa em estrutura m³ 0,60     129,91    159,79      95,87            

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 16.055,02     

4.0 Lajes pré-fabricadas

CDHU 13.01.130 Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota 

cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 

MPa m² 7,25     153,10    188,31      1.365,25       

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 1.365,25       

5.0 Cobertura

CDHU 15.01.220 Estrutura pontaletada para telhas onduladas m² 7,25     109,17    134,28      973,53          

CDHU 16.03.010 Telhamento em cimento reforçado com fio 

sintético CRFS - perfil ondulado de 6 mm m² 7,25     59,03      72,61        526,42          

CDHU 16.33.082 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - 

corte 0,33 m m 14,50   104,86    128,98      1.870,21       

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 3.370,16       
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6.0 Esquadrias Metálicas

6.1 Porta Metálica com Batente

CDHU 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 3,78     1.074,35 1.321,45   4.995,08       

6.2 Vitrôs Metálicos

CDHU 24.01.030 Caixilho em ferro basculante sob medida m² 1,20     1.763,20 2.168,74   2.602,49       

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 7.597,57       

7.0 Revestimento em Argamassa

7.1 Para o Teto

CDHU 17.02.020 Chapisco m² 7,25     7,72        9,50          68,88            

CDHU 17.02.220 Reboco m² 7,25     14,41      17,72        128,47          

7.2 Para as Paredes

CDHU 17.02.020 Chapisco m² 129,09 7,72                  9,50 1.226,36       

CDHU 17.02.220 Reboco m² 129,09 14,41              17,72 2.287,47       

CDHU 18.11.052 Revestimento em placa cerâmica esmaltada, tipo 

monoporosa, retangular, assentado e rejuntado 

com argamassa industrializada (Área interna) m² 26,40   113,04          139,04 3.670,66       

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 7.381,84       

8.0 Piso com Revestimento Cerâmico

CDHU 17.01.040 Lastro de concreto impermeabilizado, e=5cm m³ 0,46     801,02    985,25      453,22          

CDHU 17.01.020 Argamassa de regularização e/ou proteção, e=3cm m³ 0,27     851,23    1.047,01   282,69          

CDHU 18.06.142 Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI-5 

para área interna com saída para o exterior, grupo 

de absorção BIIa, resistência química A, 

assentado com argamassa colante industrializada m² 9,29     128,82    158,45      1.472,00       

CDHU 18.06.143 Rodapé em placa cerâmica esmaltada 

antiderrapante PEI-5 para área interna com saída 

para o exterior, grupo de absorção BIIa, 

resistência química A, assentado com argamassa 

colante industrializada m 18,30   20,04      24,65        451,10          

CDHU 18.06.410 Rejuntamento em placas cerâmicas com 

argamassa industrializada para rejunte, juntas 

acima de 3 até 5 mm m² 9,29     14,25      17,53        162,85          

CDHU 18.06.510 Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas 

com argamassa industrializada para rejunte, altura 

até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm m 18,30   1,56        1,92          35,14            

CDHU 19.01.062 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm 

e largura até 20 cm, acabamento polido m 2,25     182,78    224,82      505,85          

             -   

8.1 Calçada em Concreto              -   

             -   

CDHU 11.18.040 Lastro de pedra britada, e=3cm. m³ 0,52     225,98    277,96      144,54          

CDHU 17.05.020 Piso com requadro em concreto simples sem 

controle de fck, com acabamento desempenado,  

e espessura de 5 cm. (Para executar calçada da 

rua do ponto onde já esta executada até o local do 

banheiro e calçada ao redor do banheiro 

conectando a calçada existente da arquibancada 

conforme projeto.) m³ 0,87     976,69    1.201,33   1.045,16       
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TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 4.552,55       

9.0 Instalações Hidráulicas

9.1 Esgoto

CDHU 46.02.010 Tubo de PVC rígido, pontas lisas, soldável, linha 

esgoto série normal, Dn=40mm, inclusive 

conexões m 6,00     40,57      49,90        299,40          

CDHU 46.02.050 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel 

de borracha, linha esgoto série normal, Dn=50mm, 

inclusive conexões m 2,00     49,89      61,36        122,72          

CDHU 46.02.070 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel 

de borracha, linha esgoto série normal, 

Dn=100mm, inclusive conexões m 9,00     85,62      105,31      947,79          

CDHU 49.01.030 Caixa sifonada de PVC rígido de 150x150x50mm, 

com grelha unid. 2,00     123,51    151,92      303,84          

CDHU 49.08.250 Caixa multipla de Passagem em PEAD, com 

entradas e saida diâmetro nominal de 100 mm unid. 1,00     573,60    705,53      705,53          

CDHU 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1" unid. 2,00     32,20      39,61        79,22            

FDE 16.08.028 Ci-01 caixa de inspecao em alvenaria 60x60cm, 

com lastro e tampa de concreto, para esgoto unid. 1,00          879,39 1.081,65   1.081,65       

9.2 Água Fria, Louças e Metais

CDHU 45.01.040 Entrada completa de água com abrigo e registro 

de gaveta, DN=1" unid. 1,00     1.592,59 1.958,89   1.958,89       

CDHU 45.03.100 Hidrômetro em bronze, diâmetro nominal de 25 

mm (1") unid. 1,00     633,65    779,39      779,39          

CDHU 48.02.400 Reservatório em polietileno com tampa de rosca, 

capacidade 1000 litros unid. 1,00     1.010,40 1.242,79   1.242,79       

CDHU 48.05.010 Torneira de Bóia, Dn=3/4" unid. 1,00     111,35    136,96      136,96          

CDHU 46.01.030 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN = 32mm 

(1"), inclusive conexões m 9,00     40,97      50,39        453,51          

CDHU 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN = 25mm 

(3/4"), inclusive conexões m 12,00   33,84      41,62        499,44          

CDHU 47.01.190 Válvula de esfera monobloco em latão fundido 

passagem plena, acionamento com alavanca, 

Dn=1" unid. 2,00     131,39    161,61      323,22          

CDHU 47.02.020 Registro de gaveta em latão fundido com canopla, 

DN=3/4", linha especial unid. 2,00     89,26      109,79      219,58          

CDHU 44.03.630 Torneira de acionamento restrito em latão 

cromado, DN= 1/2´ com adaptador para 3/4´ unid. 2,00     114,37    140,68      281,36          

CDHU 30.01.030 Barra de apoio para pessoas com mobilidade 

reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 

800mm unid. 4,00     193,72    238,28      953,12          

CDHU 30.01.061 Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas 

com mobilidade reduzida, em tubo de aço 

inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm unid. 4,00     190,34    234,12      936,48          

CDHU 44.01.610 Lavatório de louça para canto, sem coluna - sem 

pertences unid. 2,00     271,30    333,70      667,40          

CDHU 44.20.390 Válvula de PVC para lavatório unid. 2,00     10,49      12,90        25,80            

CDHU 44.20.240 Sifão plástico com copo, rígido, de 1´ x 1 1/2´ unid. 2,00     39,77      48,92        97,84            

CDHU 44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ unid. 2,00     14,00      17,22        34,44            

CDHU 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada 

sem tampa - 6 litros unid. 2,00     1.196,51 1.471,71   2.943,42       

CDHU 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas unid. 2,00     69,68      85,71        171,42          

CDHU 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml unid. 2,00     71,07      87,42        174,84          

CDHU 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 

/ 600 m, com visor unid. 2,00     80,48      98,99        197,98          
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CDHU 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária unid. 2,00     42,00      51,66        103,32          

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 15.741,35     

10.0 Instalações Elétricas dos Banheiros

SINAPI 101876 Quadro de distribuição de energia em PVC, de 

embutir, sem barramento, para 6 disjuntores DIN - 

fornecimento e instalação unid. 1,00          124,22       152,79 152,79          

CDHU 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C m 20,00   8,19                10,07 201,40          

CDHU 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C m 50,00   5,23                  6,43 321,50          

CDHU 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - 

isolação em PVC 70°C m 10,00   4,12                  5,07 50,70            

CDHU 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa unid. 1,00     33,61              41,34 41,34            

CDHU 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T 

de 10 A, completo unid. 2,00     43,80              53,87 107,74          

CDHU 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa unid. 1,00     31,72              39,02 39,02            

CDHU 37.13.800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 

V, corrente de 10 A até 32 A unid. 1,00     22,99              28,28 28,28            

CDHU 41.20.080 Plafon plástico e ou PVC para acabamento de 

ponto de luz, com soquete E-27, para lâmpada 

Led unid. 3,00     12,11              14,90 44,70            

CDHU 41.02.580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 

1510lm unid. 3,00     19,49              23,97 71,91            

CDHU 40.01.020 Caixa de ferro estampada 4´ x 2´ unid. 4,00     15,68              19,29 77,16            

CDHU 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, 

diâmetro externo de 25 mm m 7,00     18,66              22,95 160,65          

CDHU 38.19.040 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, 

diâmetro externo de 32 mm m 8,00     21,41              26,33 210,64          

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 1.507,83       

11.0 Tintas e Pinturas

CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA (Paredes Internas e 

Teto) m² 44,24   16,24      19,98        883,92          

CDHU 33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo, 

para o teto. m² 5,67     31,67      38,95        220,85          

CDHU 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive 

preparo, para paredes externas dos boxes dos 

banheiros. m² 71,25   37,88      46,59        3.319,54       

CDHU 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, 

inclusive preparo, para portas e vitrôs. m² 9,12     52,39      64,44        587,69          

CDHU 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados (para 

calçadas ao redor do banheiro, exceto área da 

calçada da rua) m² 17,40   28,30      34,81        605,69          

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 5.617,69       

12.0 Vidro

CDHU 26.01.040 Vidro liso transparente 4 mm m² 1,20     171,52    210,97      253,16          

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 253,16          

13.0 Limpeza Final
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CDHU 05.07.040 Remoção de entulho separado de obra com 

caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, 

argamassa, madeira, papel, plástico ou metal m³ 4,00     113,05    139,05      556,20          

CDHU 55.01.020 Limpeza final da obra m² 40,31   15,61      19,20        773,95          

TOTAL DO ITEM _____ _____ _____ _____ 1.330,15       

Total do Orçamento: ___ ___  ___ 72.147,35   

(Setenta e dois mil, cento e quarenta e sete reais 

e trinta e cinco centavos)

CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e 

Urbano do Estado de São Paulo

Boletim 202 - Com Desoneração

Vigência - 30/06/2026

Taxa de Leis Sociais e Riscos do Trabalho

BDI - Beneficio e Despesas Indiretas = (23,00%)

Patrique S. C. Brandt
Engenheiro Civil

CREA n.º 5063550174

Luciano Marin Spexoto

Colina, Set. de 2026.

Secretário de Infraestrutura e Projetos
Crea nº 5060715050-SP 

____________________________ ____________________________
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