

PROPOSTA COMERCIAL



ANEXO IV– PROPOSTA DE PREÇOS**CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 005/2025****PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00101/20****OBJETO:** ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA**IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE**

RAZÃO SOCIAL: HIPER AMBIENTAL LTDA.
CNPJ: 15.789.185/0001-32
INSC. EST.: 647.865.147.112
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (X) NÃO ()
ENDEREÇO: Rua Cel. Spínola de Castro, 3635 – Sala 133 – CEP: 15015-500 – São José do Rio Preto – SP
TELEFONE: (17) 3364-7146
E-MAIL: contato@hiperambiental.com
CONTATO DA LICITANTE: Daniel Zapatterra Pavarin
BANCO DA LICITANTE: Banco SICOOB Credicitrus nº 756 CONTA BANCÁRIA DA LICITANTE: Conta Corrente nº 168279-2 Nº DA AGÊNCIA: Agência 3188-7 (x) Corrente () Poupança

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE MICRODRENAGEM URBANA DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA	SERVIÇO	01	R\$ 137.101,98	R\$ 137.101,98

VALOR TOTAL: R\$ 137.101,98 (cento e trinta e sete mil cento e um reais e noventa e oito centavos).

A empresa Hiper Ambiental Ltda. Declara que:

1. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas com mão de obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.
2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
3. Prazo de início de fornecimento/execução dos serviços de acordo com o estabelecido no memorial descritivo (anexo i) do edital desse processo.
4. Que não incide nas vedações previstas na lei nº 14.133/2021.
5. Que o prazo de início da entrega dos equipamentos será de acordo com os termos estabelecidos no anexo i, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou documento similar, todos os bens serão avaliados, sob pena de devolução de não aceite, caso não atenda a discriminação do memorial descritivo do referido edital ou de má qualidade.

São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2025.




Daniel Zapaterra Pavarin
Sócio – Diretor Técnico
Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070174209
RG nº 41.110.928 SSP/SP
CPF nº 387.234.238-03

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Ordem	Descrição Item	Referência de Preço	Código da Referência	Unidade	Quantidade	Valor Unitario (R\$)	Valor FEHIDRO (R\$)	Valor Contrapartida (R\$)	Valor Outras Fontes (R\$)	Valor Total (R\$)
1	DADOS E INFORMAÇÕES					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.1	Coordenador de Diagnóstico - Engenheiro Pleno Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.31	h	R\$ 128,00	R\$ 65,94	R\$ 8.271,50	R\$ 168,82	R\$ 0,00	R\$ 8.440,32
1.2	Auxiliares de Escritório Temporário - Estagiário Nível Superior	DER-TPU 12/202	35.04.10	h	R\$ 192,00	R\$ 14,08	R\$ 2.649,31	R\$ 54,05	R\$ 0,00	R\$ 2.703,36
2	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1	ORTOFOTOCARTA VOO AEROFOTOGRAFETRIC ESC. ATE 5X SUP	DER-TPU 12/202	21.02.31.01	km	R\$ 0,39	R\$ 1.278,02	R\$ 488,34	R\$ 10,09	R\$ 0,00	R\$ 498,43
2.2	APOIO CAMPO AEROF. DETERM. NUM. DE PONTOS P/ RESIST. EM	DER-TPU 12/202	21.02.32.01	km	R\$ 0,39	R\$ 2.126,81	R\$ 812,87	R\$ 16,59	R\$ 0,00	R\$ 829,46
2.3	Coordenador de Levantamentos e Cartografia - Topógrafo	DER-TPU 12/202	35.03.51	h	R\$ 49,00	R\$ 76,91	R\$ 3.693,21	R\$ 75,38	R\$ 0,00	R\$ 3.768,59
2.4	Auxiliar de Levantamento de Campo - Auxiliar de Topografo	DER-TPU 12/202	35.03.12	h	R\$ 49,00	R\$ 27,57	R\$ 1.323,91	R\$ 27,02	R\$ 0,00	R\$ 1.350,93
3	CÁLCULO HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DO SISTEMA EXISTENTE - CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DO PLANO DE DRENAGEM URBANA					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3.1	Coordenador de Diagnóstico - Engenheiro Pleno Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.31	h	R\$ 160,00	R\$ 65,94	R\$ 10.339,38	R\$ 211,02	R\$ 0,00	R\$ 10.550,40
3.2	Coordenador de Ações - Projetista Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.46	h	R\$ 160,00	R\$ 26,83	R\$ 4.206,95	R\$ 85,85	R\$ 0,00	R\$ 4.292,80
3.3	Auxiliares de Escritório Temporário - Estagiário Nível Superior	DER-TPU 12/202	35.04.10	h	R\$ 240,00	R\$ 14,08	R\$ 3.311,64	R\$ 67,56	R\$ 0,00	R\$ 3.379,20
4	CONCEPÇÃO DE PROJETO					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.1	Coordenador de Levantamentos e Cartografia - Topógrafo	DER-TPU 12/202	35.03.51	h	R\$ 200,00	R\$ 76,91	R\$ 15.074,34	R\$ 307,66	R\$ 0,00	R\$ 15.382,00
4.2	Coordenador de Ações - Projetista Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.46	h	R\$ 150,00	R\$ 26,83	R\$ 3.944,02	R\$ 80,48	R\$ 0,00	R\$ 4.024,50
4.3	Auxiliares de Topografia Temporário - Estagiário Nível Superior	DER-TPU 12/202	35.04.12	h	R\$ 300,00	R\$ 13,20	R\$ 3.880,80	R\$ 79,20	R\$ 0,00	R\$ 3.960,00
4.4	Auxiliares de Desenho Técnico - Cadista / Calculista I temporário	DER-TPU 12/202	35.04.23	h	R\$ 300,00	R\$ 20,47	R\$ 6.018,21	R\$ 122,79	R\$ 0,00	R\$ 6.141,00
5	CÁLCULO HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DO SISTEMA PROPOSTO					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.1	Coordenador de Ações - Engenheiro Pleno Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.31	h	R\$ 200,00	R\$ 65,94	R\$ 12.924,23	R\$ 263,77	R\$ 0,00	R\$ 13.188,00
5.2	Auxiliares de Escritório Temporário - Estagiário Nível Superior	DER-TPU 12/202	35.04.10	h	R\$ 300,00	R\$ 14,08	R\$ 4.139,54	R\$ 84,46	R\$ 0,00	R\$ 4.224,00
6	DETALHAMENTOS ESTRUTURAIS E PERFIS LONGITUDINAIS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.1	Coordenador de Diagnóstico - Engenheiro Pleno Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.31	h	R\$ 200,00	R\$ 65,94	R\$ 12.924,23	R\$ 263,77	R\$ 0,00	R\$ 13.188,00
6.2	Coordenador de Ações - Projetista Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.46	h	R\$ 150,00	R\$ 26,83	R\$ 3.944,02	R\$ 80,48	R\$ 0,00	R\$ 4.024,50
6.3	Auxiliares de Escritório Temporário - Estagiário Nível Superior	DER-TPU 12/202	35.04.10	h	R\$ 300,00	R\$ 14,08	R\$ 4.139,54	R\$ 84,46	R\$ 0,00	R\$ 4.224,00
6.4	Auxiliares de Desenho Técnico - Cadista / Calculista I temporário	DER-TPU 12/202	35.04.23	h	R\$ 300,00	R\$ 20,47	R\$ 6.018,21	R\$ 122,79	R\$ 0,00	R\$ 6.141,00
7	ORÇAMENTAÇÃO DAS OBRAS PROPOSTAS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7.1	Coordenador de Ações - Engenheiro Pleno Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.31	h	R\$ 160,00	R\$ 65,94	R\$ 10.339,38	R\$ 211,02	R\$ 0,00	R\$ 10.550,40
7.2	Auxiliares de Escritório Temporário - Estagiário Nível Superior	DER-TPU 12/202	35.04.10	h	R\$ 240,00	R\$ 14,08	R\$ 3.311,64	R\$ 67,56	R\$ 0,00	R\$ 3.379,20
8	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.1	Coordenador de Diagnóstico - Engenheiro Pleno Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.31	h	R\$ 120,00	R\$ 65,94	R\$ 7.754,53	R\$ 158,27	R\$ 0,00	R\$ 7.912,80
8.2	Coordenador de Ações - Projetista Temporário	DER-TPU 12/202	35.04.46	h	R\$ 90,00	R\$ 26,83	R\$ 2.366,41	R\$ 48,29	R\$ 0,00	R\$ 2.414,70
8.3	Auxiliares de Escritório Temporário - Estagiário Nível Superior	DER-TPU 12/202	35.04.10	h	R\$ 180,00	R\$ 14,08	R\$ 2.483,72	R\$ 50,68	R\$ 0,00	R\$ 2.534,40
						TOTAL	R\$ 134.359,94	R\$ 2.742,05	R\$ 0,00	R\$ 137.101,98

São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2025.


Daniel Zapatterra Pavarin
 Sócio – Diretor Técnico
 Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070174209
 RG nº 41.110.928 SSP/SP
 CPF nº 387.234.238-03



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES	1	R\$ 11.143,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.143,68
LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL	2	R\$ 0,00	R\$ 3.223,70	R\$ 3.223,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.447,40
CÁLCULO HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DO SISTEMA EXISTENTE - CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DO PLANO DE DRENAGEM URBANA	3	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.222,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.222,40
CONCEPÇÃO DE PROJETO	4	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.753,75	R\$ 14.753,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.507,50
CÁLCULOS HIDROLÓGICOS E HIDRÁULICOS DO SISTEMA PROPOSTO	5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.412,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.412,00
DETALHAMENTOS ESTRUTURAIS E PERFIS LONGITUDINAIS	6	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.788,75	R\$ 13.788,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.577,50
ORÇAMENTAÇÃO DAS OBRAS PROPOSTAS	7	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.929,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.929,60
MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	8	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.430,95	R\$ 6.430,95	R\$ 12.861,90
Total por Período		R\$ 11.143,68	R\$ 3.223,70	R\$ 3.223,70	R\$ 18.222,40	R\$ 14.753,75	R\$ 14.753,75	R\$ 17.412,00	R\$ 13.788,75	R\$ 13.788,75	R\$ 13.929,60	R\$ 6.430,95	R\$ 6.430,95	R\$ 137.101,98
Valor de Contrapartida		R\$ 222,87	R\$ 64,47	R\$ 64,47	R\$ 364,45	R\$ 295,08	R\$ 295,08	R\$ 348,24	R\$ 275,78	R\$ 275,78	R\$ 278,59	R\$ 128,62	R\$ 128,62	R\$ 2.742,05
Financiamento FEHIDRO		R\$ 10.920,81	R\$ 3.159,23	R\$ 3.159,23	R\$ 17.857,95	R\$ 14.458,67	R\$ 14.458,67	R\$ 17.063,76	R\$ 13.512,97	R\$ 13.512,97	R\$ 13.651,01	R\$ 6.302,33	R\$ 6.302,33	R\$ 134.359,93

São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2025.


Daniel Zapaterra Pavarin
 Sócio – Diretor Técnico
 Engenheiro Civil – CREA/SP: 5070174209
 RG nº 41.110.928 SSP/SP
 CPF nº 387.234.238-03