



| | | |
|---|---|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS BIODIVERSOS E EMPREENDIMENTO: SUCESSIONAIS - SAFS | |

| Ordem | Descrição do Item | Referência de Preço | Código de Referência | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor FEHIDRO (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Valor Outras Fontes (R\$) | Valor Total (R\$) |
|----------|---|---------------------|----------------------|---------|------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 1 | META 1 - DEFINIÇÃO DE ATORES INTERESSADOS E ÁREAS OBJETO | | | | | 113,31 | 1.616,37 | 32,99 | 0,00 | 1.649,36 |
| 1.1 | ENGENHEIRO JUNIOR | B.01.000.020115 | CDHU/200 | Hora | 16,00 | 72,41 | 1.135,39 | 23,17 | 0,00 | 1.158,56 |
| 1.2 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 35.03.10 | DER-TPU 07/2025 | Hora | 12,00 | 40,90 | 480,98 | 9,82 | 0,00 | 490,80 |
| 2 | META 2 - LEVANTAMENTO DE DADOS, INFORMAÇÕES E CONCILIAÇÃO DE ATIVIDADES COM OUTROS PLANOS E ESTUDOS REALIZADOS | | | | | 319,25 | 34.327,64 | 700,56 | 0,00 | 35.028,20 |
| 2.1 | COORDENADOR DE PROJETOS | B.01.000.020112 | CDHU/200 | Hora | 90,00 | 205,94 | 18.163,91 | 370,69 | 0,00 | 18.534,60 |
| 2.2 | ENGENHEIRO JUNIOR | B.01.000.020115 | CDHU/200 | Hora | 160,00 | 72,41 | 11.353,89 | 231,71 | 0,00 | 11.585,60 |
| 2.3 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 35.03.10 | DER-TPU 07/2025 | Hora | 120,00 | 40,90 | 4.809,84 | 98,16 | 0,00 | 4.908,00 |
| 3 | META 3 - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL E LEVANTAMENTO DA CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DAS ÁREAS | | | | | 508,58 | 71.255,61 | 1.454,19 | 0,00 | 72.709,80 |
| 3.1 | COORDENADOR DE PROJETOS | B.01.000.020112 | CDHU/200 | Hora | 90,00 | 205,94 | 18.163,91 | 370,69 | 0,00 | 18.534,60 |
| 3.2 | ENGENHEIRO JUNIOR | B.01.000.020115 | CDHU/200 | Hora | 160,00 | 72,41 | 11.353,89 | 231,71 | 0,00 | 11.585,60 |
| 3.3 | BIOLOGO | 35.03.68 | DER-TPU 07/2025 | Hora | 160,00 | 158,32 | 24.824,58 | 506,62 | 0,00 | 25.331,20 |
| 3.4 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 35.03.10 | DER-TPU 07/2025 | Hora | 240,00 | 40,90 | 9.619,68 | 196,32 | 0,00 | 9.816,00 |
| 3.5 | DESENHISTA PLENO/CADISTA | B.01.000.020122 | CDHU/200 | Hora | 240,00 | 31,01 | 7.293,55 | 148,85 | 0,00 | 7.442,40 |
| 4 | META 4 - ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DOS SISTEMAS AGROFLORESTAIS | | | | | 508,58 | 71.255,61 | 1.454,19 | 0,00 | 72.709,80 |
| 4.1 | COORDENADOR DE PROJETOS | B.01.000.020112 | CDHU/200 | Hora | 90,00 | 205,94 | 18.163,91 | 370,69 | 0,00 | 18.534,60 |
| 4.2 | ENGENHEIRO JUNIOR | B.01.000.020115 | CDHU/200 | Hora | 160,00 | 72,41 | 11.353,89 | 231,71 | 0,00 | 11.585,60 |
| 4.3 | BIOLOGO | 35.03.68 | DER-TPU 07/2025 | Hora | 160,00 | 158,32 | 24.824,58 | 506,62 | 0,00 | 25.331,20 |
| 4.4 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 35.03.10 | DER-TPU 07/2025 | Hora | 240,00 | 40,90 | 9.619,68 | 196,32 | 0,00 | 9.816,00 |
| 4.5 | DESENHISTA PLENO/CADISTA | B.01.000.020118 | CDHU/200 | Hora | 240,00 | 31,01 | 7.293,55 | 148,85 | 0,00 | 7.442,40 |

| | | |
|---|---|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | PLANILHA DE ORÇAMENTO |  |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | TOMADOR: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA ALEGRIA | |
| FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS BIODIVERSOS E EMPREENHIMENTO: SUCCSSIONAIS - SAFS | |

| Ordem | Descrição do Item | Referência de Preço | Código de Referência | Unidade | Quantidade | Valor Unitário (R\$) | Valor FEHIDRO (R\$) | Valor Contrapartida (R\$) | Valor Outras Fontes (R\$) | Valor Total (R\$) |
|--------------|---|---------------------|----------------------|---------|------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
| 5 | META 5 - REUNIÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO FINAL E FORMALIZAÇÃO DAS CARTAS DE ANUÊNCIA | | | | | 319,25 | 3.754,37 | 76,63 | 0,00 | 3.831,00 |
| 5.1 | COORDENADOR DE PROJETOS | B.01.000.020112 | CDHU/200 | Hora | 12,00 | 205,94 | 2.421,85 | 49,43 | 0,00 | 2.471,28 |
| 5.2 | ENGENHEIRO JUNIOR | B.01.000.020115 | CDHU/200 | Hora | 12,00 | 72,41 | 851,54 | 17,38 | 0,00 | 868,92 |
| 5.3 | AUXILIAR DE ESCRITÓRIO | 35.03.10 | DER-TPU 07/2025 | Hora | 12,00 | 40,90 | 480,98 | 9,82 | 0,00 | 490,80 |
| TOTAL | | | | | | 182.209,60 | 3.718,56 | 0,00 | 185.928,16 | |

| |
|-----------------------------|
| Responsável legal 1: |
| Assinatura: |

| |
|-----------------------------|
| Responsável legal 2: |
| Assinatura: |

| |
|-----------------------------|
| Responsável Técnico: |
| Assinatura: |