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1. MEMORIAL DESCRITIVO

1.1. OBIJETIVOS

O presente caderno tem por objetivo estabelecer as condi¢des bdasicas que orientardo o
desenvolvimento das obras e servigcos que serdo executados, fixar obrigacdes e direitos da contratada,
e sera parte integrante do contrato a ser firmado com a construtora.

1.2. ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA

Para perfeita execucdo e completo acabamento das obras e servicos, o construtor obriga-se a
manter sob sua responsabilidade no canteiro de obras, pessoal qualificado, bem como corpo técnico
necessario ao controle tecnolégico do concreto, da qualidade do material, e a prestar toda assisténcia
técnica e administrativa suficientes para imprimir andamento conveniente aos trabalhos consoante ao
cronograma fisico.

1.3. EQUIPAMENTOS, MAO DE OBRA E MATERIAIS

Serdo obedecidas todas as recomendacbes, com relacdo a seguranca do trabalho, contidas na
NR-18 (canteiro de obras), aprovada pela portaria 3214 de 08 de junho de 1978, do Ministério do
Trabalho.

Os equipamentos mecanicos e ferramentais de uso no canteiro de obras serdo dimensionados,
especificados e fornecidos pelo construtor, de acordo com seu plano de construcdo, observadas as
especificacOes estabelecidas, em cada caso, neste Caderno.

Havera particular atengdo para o cumprimento das exigéncias e prote¢do das partes moveis
dos equipamentos.

Deverd ser evitado que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, escadas,
andaimes e superficies de trabalho, bem como deverd, também, ser cumprido o dispositivo que proibe
a ligacdo de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada decorrente.

A mado de obra a empregar, especializada sempre que necessdrio, sera de primeira qualidade,
com qualificacdo e experiéncia comprovadas no servico que ird executar, de modo a reunir
permanentemente uma equipe homogénea de operarios, mestres e encarregadas que garantam o
progresso satisfatério da obra.

Deverdo ser mantidos nos canteiros materiais necessarios em quantidades suficientes para a
conclusdo das obras no prazo estabelecido, todos de primeira qualidade e acabamento esmerado.

Nesta especificacdao deve ficar perfeitamente claro que, em todos os casos de caracterizacao
de materiais e equipamentos por determinada marca, denominacdo ou fabricagao, fica
subentendido a alternativa ou rigorosa equivaléncia, a juizo da fiscalizagdo, se possuirem idénticas
fungOes construtivas, apresentarem as mesmas caracteristicas exigidas e que atendam as
necessidades da Prefeitura Municipal.

A boa qualidade dos materiais, trabalhos e instala¢des, por conta do construtor, sera - como
condicdo prévia e indispensavel ao recebimento dos servicos - submetida a verificacdes, ensaios e
provas, para tal fim aconselhaveis.

N3o serdo aceitos pela FISCALIZACAO os trabalhos que ndo satisfacam as condigdes
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contratuais, bem como, as normas vigentes e as boas técnicas de execugao.

2. LICENCAS E FRANQUIAS

Ficara sob a responsabilidade do construtor quando necessdria aprovacdo, licencas ou
desembaraco de eventuais exigéncias com 6érgdos governamentais posteriores ao aceite para inicio
das obras.

Ocorrerd por conta do construtor a nomeagdo e registro do Engenheiro ou Arquiteto
Responsavel técnico da obra no respectivo CREA ou CAU regional, observando todos os regulamentos
e posturas referentes a obra e a seguranca do pessoal, assim como a instalacdo de placas contendo o
nome do responsavel técnico pela execucdo da obra e do autor do projeto, despesas decorrentes de
leis trabalhistas, impostos, de consumo de agua, esgoto, luz e telefone, entre outros. E obrigado,
outrossim, ao cumprimento de quaisquer formalidades e ao pagamento, a sua custa, das eventuais
multas impostas pelas autoridades competentes.

Ficara a cargo da Contratada a emissao do Alvara de Construgao da Obra.

2.1.ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

O contratante mantera no canteiro de obras, um arquiteto ou engenheiro, devidamente
credenciado junto ao construtor, e sempre adiante designado por “FISCALIZACAO”, com autoridade
para fiscalizar em nome do contratante, toda e qualquer acdo de orientacdo geral, controle e
fiscalizag&do das obras e servicos de reforma e/ou construgdo.

As relacGes mutuas entre o contratante e o construtor serdo mantidas por intermédio da
fiscalizagao.

O construtor é obrigado a facilitar a meticulosa fiscalizagdo dos materiais de execu¢do das
obras e servicos, facultando a fiscalizacdo o acesso a todas as partes da obra contratada.

Obriga-se do mesmo modo a simplificar a fiscalizacdo em oficinas, depdsitos e armazéns onde
encontrarem materiais destinados a construgao.

2.2.INSTALACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

A obra terd as instala¢@es provisdrias ao seu bom funcionamento, como containers, sanitarios,
agua, energia elétrica, etc.

Competira ao construtor fornecer todo o ferramental, maquinaria, aparelhamento adequado
a mais perfeita execucdo dos servigos contratados. As medidas de protecdao aos empregados e a
terceiros durante a construgdo, obedecerdo ao disposto nas “Normas de Seguranca de Trabalho nas
Atividades da Construgdo Civil”.

A administracdo da obra sera exercida por um arquiteto ou engenheiro responsdvel técnico
para perfeita execucdo das obras que, para o bom desempenho de suas funcdes, devera contar com
tantos funcionarios quantos forem necessarios ao bom andamento da administracdo.

2.3.DISCREPANCIA, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos do projeto e
respectivos detalhes, bem como estrita obediéncia as prescri¢des e exigéncias contidas neste caderno.

Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica
estabelecido que:
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1. Em caso de divergéncia entre as cotas do desenho e suas dimensdes, medidas em escala,
prevalecerdo sempre as primeiras;

2. Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecera sempre o de
maior escala;

3. Em caso de divergéncia entre o quadro resumo de esquadrias e as localizacbes destas nos
desenhos, devera ser feita a compatibilizacdo das informagdes e se persistirem duvidas,
devera ser consultada a FISCALIZACAO;

4. Em caso de divergéncia entre as especificacGes, projeto estrutural e projeto de instalacdes,
devera ser consultada a FISCALIZACAO;

5. Em caso de divergéncia entre o caderno de especificagbes e os desenhos dos projetos
especializados, deverd ser consultada a FISCALIZACAO;

6. Em caso de divergéncia entre desenhos com datas diferentes, prevalecerdo sempre o mais
recente;

7. Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos projetos, das especificagdes contidas neste
caderno ou das instrugdes de concorréncia, deverd ser consultada a FISCALIZACAO.

8. Duvidas quanto a dimensionamentos, locacdo ou auséncia de cotas nos desenhos deverdao
ser sanadas inicialmente a partir da verificacdo direta nos arquivos CAD, formato DWG,
conferindo primeiramente se o mesmo se encontra na escala 1:1. Em permanecendo a
duvida, deverd ser consultada a FISCALIZACAO.

Para todas as incompatibilidades que forem verificadas entre os projetos, planilhas, memoriais e
cadernos de encargos, devera ser consultada a FISCALIZAGAO, para que possa avaliar a duvida e caso
seja necessario, a mesma entrara em contato com o Gestor do Contrato.

2.4.NORMAS

As normas abaixo e/ou suas sucessoras, bem como as demais n3o citadas neste e nos demais
itens a seguir e que se referem ao objeto da obra e servicos deverdo ser os parametros minimos a
serem obedecidos para sua perfeita execugao.

Os casos ndo abordados serdo definidos pela FISCALIZACAO, de maneira a manter o padrdo de
qualidade previsto para a obra e servicos em questao e de acordo com as normas vigentes nacionais
ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

ALVENARIA DE TIJOLOS

e NBR-6461 Bloco Ceramico para Alvenaria — Verificacdo da Resisténcia a Compressao
e NBR-7171 Bloco Ceramico para Alvenaria — Especificacao

e NBR-8545 Execucdo de alvenaria sem fungdo estrutural de tijolos e blocos ceramicos.

ARGAMASSAS
e NBR-7200 Revestimento de Paredes e Tetos com Argamassas - Materiais - Preparo,
Aplicacao e Manutengao

CIMENTOS

e NBR-5732 Cimento Portland Comum - Especificacdo

e NBR-5740 Andlise Quimica de Cimento Portland - Disposi¢Ges Gerais - Método de Ensaio
e NBR-5741 Cimentos - Extracdo e Preparacao de amostras

e Meétodo de Ensaio
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e NBR-6118 Item 08 - Obras de Concreto

e NBR-6118 Projeto e Execucdo de Obras de Concreto Armado

e NBR-7215 Cimento Portland - Determinacdo da Resisténcia a compressdo - Método de
Ensaio

e NBR-7226 Cimentos, terminologia.

e NBR-11579 Cimento Portland - Determinacdo da finura por meio da peneira 75 mm (n°200)

e NBR-11580 Cimento Portland - Determinag¢do da dgua da Pasta de Consisténcia Normal.

AGREGADOS

e NBR-5734 Peneiras para Ensaio

e NBR-6458 Graos de Pedregulho Retidos na Peneira de 4,8 mm - Determinacdo da Massa
Especifica, Massa Especifica Aparente e da Absorcdo de Agua.

e NBR-6465 Agregados - Determinac¢do da Abrasdo “Los Angeles”

e NBR-6467 Agregados - Determinac¢do do Inchamento de Agregado Miudo

e NBR-6491 Reconhecimento e Amostragem para Fins de Caracterizacdo de Pedregulhos e
Areia

e NBR-7211 Agregados para concreto - Especificagdo NBR-7214 Areia Normal para Ensaio de
Cimento NBR-7216 Amostragem de Agregados

e NBR-7217 Agregado - Determinacao da Composicao Granulométrica.

e NBR-7218 Agregado-Determinacgao do Teor de Argila em TorrSes e Materiais Fridveis

e NBR-7219 Agregado-Determinagao do Teor de Materiais Pulverulentos

e NBR-7220 Agregado - Determinacdo de Impurezas Organicas Himicas em Agregado Miudo

e NBR-7221 Agregado - Ensaio de Qualidade de Agregado Miudo

e NBR-7225 Materiais de Pedra e Agregados Naturais

e NBR-7251 Agregado em Estado Solto - Determinagao da Massa Unitaria

e NBR-7389 Aprecia¢do Petrografica de Agregados

e NBR-7809 Agregado Graudo - Determinagdo do indice Forma Pelo Método do Paquimetro

e NBR-7810 Agregado em Estado Compactado e Seco - Determinagao da Massa Unitaria

e NBR-9773 Agregado - Reatividade Potencial de Alcalis em Combina¢&es Cimento-Agregado

e NBR-9774 Agregado - Verificacdo da Reatividade Potencial Pelo Método Quimico

e NBR-9775 Agregado - Determinacao da unidade Superficial em Agregados Mildos por Meio
do Frasco de Chapman

e NBR-9776 Agregado - Determinacdo da Massa Especifica de Agregados Miudos por Meio
do Frasco de Chapman

e NBR-9777 Agregados - Determinacdo da Absorcdo de Agua em agregados Mitdos

e NBR-9917 Agregados para Concretos - Determinagao de Sais, Cloretos e Sulfatos Soluveis

e NBR-9935 Agregados

e NBR-9936 Agregados - Determinac¢do do Teor de Particulas Leves

e NBR-9937 Agregados - Determinacdo da Absorcdo e da Massa Especifica de Agregado

Miudo

e NBR-9938 Agregados - Determinacdo da Resisténcia ao Esmagamento de Agregados
Graudos

e NBR-9939 Agregados - Determinacao do Teor de Umidade Total por Secagem, em Agregado
Graudo

e NBR-9940 Agregados - Determinagdo do indice de Manchamento em Agregados Leves
e NBR-9941 Redugdo de Amostra de Campo de Agregados para Ensaio de Laboratério
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e NBR-9942 Constituintes Mineraldgicos dos Agregados Naturais

e NBR-10340 Agregados - Avaliacdao da Reatividade Potencial das Rochas Carbondticas com
Alcalis de Cimento

e NBR-10341 Agregado - Determinagdao do Mddulo de Deformagdo Estatico e Coeficiente de
Poisson de Rochas

e NBR-12695 Agregados - Verificacdo do Comportamento Mediante Ciclagem Natural

e NBR-12696 Agregados - Verificacdo do Comportamento Mediante Ciclagem Artificial Agua
Estufa

e NBR-12697 Agregados - Avaliagdo do Comportamento Mediante Ciclagem Acelerada com
Etilenoglicol

CONCRETOS

e NB 49- Projeto e Execugdo de Obras de Concreto Simples

e NBR-5627 Exigéncias Particulares das Obras de Concreto Armado e Protendido em Relagdo
a Resisténcia ao Fogo

e NBR-5672 Diretrizes para o Controle Tecnolégico de Materiais Destinados a Estruturas de
Concreto

e NBR-5673 Diretrizes para o Controle Tecnoldgico de Processos Executivos em Estruturas de
Concreto

e NBR-5738 Moldagem e Cura de Corpos de Prova de Concreto Cilindricos ou Prismaticos

e NBR-5739 Ensaio de compressao de C.P. cilindricos de concreto - Método de Ensaio.

e NBR-5750 Amostragem de concreto fresco produzido em betoneiras estacionarias -
Método de ensaio.

e NBR-6118 Itens 8, 12, 13, 14, 15 Projeto e execuc¢do de obras de concreto armado.

e NBR-7223 Concreto - Determinac¢do da Consisténcia pelo Abatimento do Tronco de Cone -
Método de Ensaio.

e NBR-7584 Concreto Endurecido - Avaliacdo da Dureza Superficial pelo Esclerdmetro de
Reflexao

e NBR-8045 Concreto - Determinacdo da Resisténcia Acelerada a Compressdo - Método da
Agua em Ebulicdo

e NBR-8224 Concreto Endurecido - Determinac¢do da Fluéncia

e NBR-8522 Concreto - Determinacdo do Moddulo de Deformacdo Estatica e Diagrama
Tensdo-Deformacao

e NBR-8681 A¢bes e Seguranca nas Estruturas - Procedimento

e NBR-8953 Concreto para Fins Estruturais - Classificagdo por Grupos de Resisténcia

e NBR-9204 Concreto Endurecido - Determinac¢do da Resistividade Elétrica Volumétrica

e NBR-9605 Reconstituicao do Trago de Concreto Fresco

e NBR-9606 Concreto - Determinacgao da Consisténcia pelo Espalhamento do Tronco de Cone

e NBR-9832 Concreto e Argamassa - Determina¢do dos Tempos de Pega por meio da
Resisténcia a Penetracao

e NBR-9833 Concreto Fresco - Determinacdao da Massa Especifica e do Teor de Ar pelo
Método Gravimétrico

e NBR-10342 Concreto Fresco - pedra de Abatimento

e NBR-10786 Concreto Endurecido - Determinagdo do Coeficiente de Permeabilidade a Agua

e NBR-10787 Concreto Endurecido - Determinac3o da Penetracdo de Agua sob Pressdo

e NBR-11768 Aditivos para Concreto de Cimento Portland
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NBR-12142 Concreto - Determinac¢do da Resisténcia a Tra¢do na Flexdo em Corpos de Prova
Prismaticos-Método de Ensaio

NBR-12317 Verificagdo de Desempenho de Aditivos para Concreto — Procedimento
NBR-12654 Controle Tecnolégico de Materiais Componentes do Concreto

NBR-12655 Preparo, controle e recebimento de concreto

NBR-14931 Execucdo de Estruturas de Concreto — Procedimento

ESQUADRIAS

NBR-8037 Portas de Madeira de Edificacdo
NBR-8052 Porta de Madeira de Edificacdo — Dimensdes
NBR-8542 Desempenho de Porta de Madeira de Edificagdo

FERRAGENS

NBR-5634 Fechadura de Embutir tipo Interna - Padrao superior.
NBR-5638 Fechadura de Embutir Tipo Banheiro - Padrdo Superior

PAVIMENTACAO

NBR 15953 — Pavimento intertravados com pecas de concreto
NBR 9780 - Pegas de Concreto para pavimentagao

NBR 9781 - Pecas de Concreto para pavimentac¢ao

PINTURA

EB-095/96 Esmalte a base de resina sintética.

EB-175/64 Removedor de tintas e vernizes.

MB-061/45 Pigmentos para tintas.

MB-062/51 Secantes em po.

MB-063/51 Solventes para tintas.

MB-229/56 Esmalte a base de resina sintética para exteriores.

NB-769/73 Teor de substancias volateis e ndo volateis em tintas e vernizes.
NBR-11702 Tintas para Edificagcdes nao Industriais — Classificacdo
NBR-12554 Tintas para Especificacdes Nao Industriais

PISOS

NBR-6482 Piso Ceramico - Determinacdo das Dimensdes

NBR-6501 Piso Ceramico - Formatos e Dimensdes

NBR-6504 Piso Ceramico

NBR-7374 Ladrilho Vinilico Semiflexivel

NBR-7375 Placa Vinilica para Revestimento de Piso

NBR 15463 Placas ceramicas para revestimento - Porcelanato.

NBR 12041 Argamassa de alta resisténcia mecanica para pisos

NBR-9445 Piso Ceramico

NBR-9817 Execucdo de Piso com Revestimento Ceramico ASTM D - 635 —Flamabilidade

SEGURANCA
NBR-6494 Seguranga nos Andaimes
NBR-7678 Seguranca na Execucdo de Obras e Servigos de Construgdo
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e NBR-8681 Agdes e Seguranga nas Estruturas
3. ENSAIOS E TESTES

Ficara a cargo da Contratada a execugdo de ensaios de laboratdrio e de campo, julgados
necessarios pela Fiscalizacdo, a qual devera receber uma cdépia do respectivo resultado ou certificado.

A retirada de amostra e o preparo de corpo-de-prova deverdo ser executados pela Contratada
em laboratério idoneo e aprovado pela Fiscalizacao.

Os materiais que ndo satisfizerem, nos ensaios realizados, aos indices das Normas e Métodos
da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas deverao ser definitivamente rejeitados.

4. MEDIDAS DE SEGURANCA E USO DO EPI

A execucdo da obra ou servigo devera ser realizada com a adogao de todas as medidas relativas
a protecdo dos trabalhadores e de pessoas ligadas a atividade da Contratada, observadas as leis em
vigor.

Deverdo ser observados, ainda, os requisitos de seguranca com relacdo as redes elétricas,
maquinas, andaimes e guinchos, presenca de chamas e metais aquecidos, uso e guarda de ferramentas
e aproximacao de pedestres.

Se for necessario durante as obras o emprego de explosivos, a Fiscalizacdo deverd ser
antecipadamente notificada e opinar por escrito sobre as medidas de seguranca proposta pela
Contratada quanto a guarda e emprego do referido material.

Compete a Contratada tomar as providéncias para a colocagdo, as expensas préprias, de placas
e sinais luminosos de adverténcia ou orientagao durante o dia e a noite.

A Fiscalizacdo poderd exigir da Contratada a colocacdo de sinais correntes que julgar
necessarios para a segurancga de veiculos e de pedestres.

A Contratante ndo se responsabilizard por acidentes que ocorrerem nos locais das obras e nem
atuard como mediador em conflitos que deles resultarem.

A Contratada devera fazer Seguros de Acidentes do Trabalho para todos os seus empregados
gue exercam atividades no canteiro de obras e responderd, nos termos da legislacdo vigente, por
qgualquer acidente ocorrido com o pessoal, material, instalacées, equipamentos sob sua
responsabilidade, bem como de terceiros, durante a execuc¢ao das obras.

A Contratada deverd submeter-se as medidas de seguranca exigidas pelas Normas de
Seguranga do trabalho, onde se realizarem as obras ou servigos objeto do Contrato.

A Contratada devera fornecer todos os EPIs necessarios aos seus funciondrios e prepostos,
conforme NR-18 e demais normas de Seguranga aplicaveis.

Obedecido ao disposto na Norma Regulamentadora NR-18, serdo de uso obrigatério os
seguintes equipamentos de protecao:

Equipamentos para protecdo da cabeca:

e Capacetes de seguranca: para trabalhos em que haja orisco de lesGes decorrentes de queda
ou projecao de objetos, impactos contra estrutura e de outros acidentes que ponham em
risco a cabeca do trabalhador. Nos casos de trabalhos realizados junto a equipamentos ou
circuitos elétricos sera exigido o uso de capacete especial;

Oculos de seguranca contra impactos: para trabalhos que possam causar ferimentos nos
olhos;

Equipamentos para prote¢dao das maos e bracos:

e Luvas e mangas de protecgdo: para trabalhos em que haja possibilidade de contato com
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substancias corrosivas ou tdxicas, materiais abrasivos ou cortantes, equipamentos
energizados, materiais aquecidos ou quaisquer radiacdes perigosas. Conforme o caso, as
luvas serdo de couro, de lona plastificada, de borracha ou de neoprene.

Equipamentos para protegdo dos pés e pernas:

e Botas de borracha ou PVC: para trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos,
especialmente quando na presenca de substancias téxicas;

e Calgados de couro: para trabalhos em locais que apresentam riscos de lesao do pé;

5. RESPONSABILIDADE E GARANTIA

O construtor assumird integral responsabilidade pela perfeita execucdo e eficiéncia dos
servicos que efetuar de acordo com o Caderno de especificagdes, instrugcdes de concorréncia e demais
documentos técnicos fornecidos, bem como pelos danos decorrentes da realizagao de ditos trabalhos.

Correra por conta exclusiva do construtor a responsabilidade de quaisquer acidentes no
trabalho, uso indevido de patentes registradas e, ainda que resultante de caso fortuito e por qualquer
causa, a destrui¢cdo ou danificacdo da obra em construcdo até a definitiva aceitacdo da mesma pelo
contratante, bem como idealizagGes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos do
servico contratado, ainda que ocorridos na via publica.

O construtor ndo podera subempreitar as obras ou servigos contratados no seu todo, podendo,
contudo, fazé-lo parcialmente, para cada servico, mantida, porém a sua responsabilidade direta em
face do contratante.

6. PROFISSIONAIS

A Empresa Contratada devera manter equipe administrativa e técnica compativel com o nivel
dos servicos. Serd obrigatdria a presenca dos seguintes profissionais:

6.1.Engenheiro ou Arquiteto Pleno Residente

O canteiro de obras sera dirigido por Engenheiro ou Arquitetos Pleno residente, devidamente
inscrito no CREA ou CAU da regido sob a qual esteja jurisdicionado o servico.

A conducado do trabalho de construcdo sera exercida de maneira efetiva e em tempo integral
pelo referido profissional e contara ainda com um Engenheiro ou Arquiteto auxiliar.

Serd devidamente comprovada pela CONTRATADA a experiéncia profissional do seu
engenheiro ou arquiteto residente, adquirida na supervisdo de obras ou servicos de caracteristicas
semelhantes a contratada.

A CONTRATANTE podera exigir da CONTRATADA a substituicdo do engenheiro ou arquiteto
residente, desde que verifique falhas que comprometam a estabilidade e a qualidade do
empreendimento, inobservancia dos respectivos projetos e das especificacdes, bem como atrasos
parciais do cronograma fisico que impliquem prorrogacdo do prazo final.

Todo o contato entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA serd procedido através do profissional
residente.

Enguanto qualquer servigo contratado estiver sendo desenvolvido, serd exigida a presenca
constante de engenheiro ou arquiteto residente. Esse profissional deverda ter competéncia e
autonomia necessarias para atendimento das exigéncias da CONTRATANTE e, no caso da
impossibilidade de sua presenga, a CONTRATADA deverd providenciar sua substituicdo imediata, caso
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contrdrio, os servicos serdo paralisados, sem interrupcao da contagem do prazo contratual, para todos
os efeitos legais.

Estes profissionais serdo os responsaveis pelo preenchimento do Didrio de Obras, assim como
a manutencao deste livro em local adequado dentro do canteiro de obras.

6.2.Encarregado Geral

O encarregado geral auxiliard o engenheiro residente na supervisdo dos trabalhos.

O elemento para ocupar o cargo devera possuir experiéncia comprovada minima de cinco
anos, adquirida no exercicio de fungao idéntica, em obras ou servicos de caracteristicas semelhantes
a contratada.

Deverd possuir, no minimo, grau de escolaridade média ou treinamento especializado no
SENAI.

A FISCALIZACAO poderd exigir da CONTRATADA a substituicio do encarregado geral se ele
demonstrar ser incompetente para o cargo, ndo acatar ordens da Fiscalizagdo, ndo cumprir normas
contratuais, ou demonstrar impericia, negligéncia ou imprudéncia com relacdo aos procedimentos
técnicos inerentes a sua atividade.

6.3. Profissionais especializados

Fardo parte da equipe técnica especializada da obra, além dos ja citados, os seguintes
profissionais: Técnico de Seguranca do Trabalho, Almoxarife, Apontador e Vigilantes.

Os técnicos especializados deverdo possuir experiéncia minima de cinco anos em sua drea
especifica, e possuirem conhecimento técnico compativel com as exigéncias nas especificacOes
técnicas dos servicos a serem executados.

Exige-se que possuam curso técnico na drea de sua atuagdo profissional.

Preconiza-se que estejam atualizados com relacdo aos equipamentos e técnicas de trabalho
mais recentes, em especial, com os programas computacionais de tratamentos de dados, planilhas
eletronicas e desenhos, tais como o Excel, o Autocad, o Microstation, o Topograph, ou equivalentes.

7. DIARIO DE OBRA

Cabera a Contratada o fornecimento e manutencao do “Didrio de Obra”, permanentemente
disponivel no local da obra ou servigo, conforme Resolugao n2 1.024, de 21 de agosto de 2009 do
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - Confea.

A Contratada, deverd incluir diariamente no Diario de Obra, pelo Engenheiro preposto
responsdvel, as informacbes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a
Fiscalizacao e situacao das atividades em relagao ao cronograma previsto.

Deverdo ser obrigatoriamente registrados no “Didrio de Obra” pela Contratada:

e os dados do empreendimento, de seu proprietario, do responsavel técnico e da respectiva
Anotacdo de Responsabilidade Técnica;

e as datas de inicio e de previsdo da conclusdo da obra;

e as datas de inicio e conclusdo de cada etapa, de acordo com o cronograma aprovado;

e 0s nomes de empreiteiras ou subempreiteiras, caracterizando as atividades e seus
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encargos, com as datas de inicio e conclusdo, e nimeros das ARTs respectivas

e 0s periodos de interrupgao dos trabalhos e seus motivos, quer de carater financeiro ou
meteoroldgico, quer por falhas em servicos de terceiros ndo sujeitas a ingeréncia do
responsavel técnico

e as consultas a Fiscalizacdo;

e o0s acidentes e danos materiais ocorridos durante os trabalhos;

e asrespostas as interpelagdes da Fiscalizagdo;

e e outros fatos que, a juizo da Contratada, devam ser objeto de registro.

Deverdo ser obrigatoriamente registrados no “Diario de Obra” pela Fiscalizagdo:

e as observacgOes cabiveis a propdsito dos lancamentos da Contratada no “Didrio de Obra”;

e as observagdes sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

e as solugdes as consultas, lancadas ou formuladas pela Contratada;

e as restricdes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da Contratada, seus prepostos e sua equipe; e outros fatos que, a juizo da
Fiscalizagao, devam ser objeto de registro.

Todos os relatos de visitas devem ser datados e assinados pelo responsavel técnico pela obra. A data
de encerramento do “Didrio de Obra” serd a mesma de solicitacdo da baixa por conclusdo do
empreendimento, por distrato ou por outro motivo cabivel. O uso do “Didrio de Obra” constitui-se em
uma obrigacdo do responsavel técnico pelo empreendimento, que o mantera permanentemente no
local da atividade durante o tempo de duracao dos trabalhos.

8. VERIFICACAO DOS PROJETOS E LOCAL DA OBRA

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicacGes constantes dos
projetos fornecidos pelo CONTRATANTE e referidos neste Caderno de Encargos.

Cabe ao CONSTRUTOR elaborar, de acordo com as necessidades da obra, desenhos de detalhes
de execucao relativos aos projetos de Arquitetura, os quais serdao, previamente, examinados e
autenticados, se for o caso, pelo CONTRATANTE e o autor do projeto.

Durante a construcdo, podera o CONTRATANTE apresentar desenhos complementares, os
quais serdao, também, devidamente autenticados pelo CONSTRUTOR.

Compete ao CONSTRUTOR proceder a compatibilizacdo dos Projetos - de Arquitetura,
Estrutura, InstalagGes, entre outros, oportunidade em que verificara eventuais interferéncias entre
eles, tais como:

Rede de dutos de ar condicionado em relacdo ao posicionamento de vigas, pilares e outros
elementos estruturais;

Tubulagdes de dgua e de esgotos em relagdo a esses mesmos elementos estruturais;

Altura de vigas, especialmente em escadas, com vistas ao transito de pessoas.

Caso seja detectado qualquer problema dessa espécie, o CONSTRUTOR providenciara a
modificacdo necessdria — em um ou mais projetos - submetendo a solucdo encontrada ao exame e
autenticacdo da FISCALIZACAO, Gltima palavra a respeito do assunto.

Em caso de produtos ou materiais especificados, que ndo se encontrem mais disponiveis no
mercado, no periodo da obra, devido a troca da linha ou evolugdo tecnolégica, deve-se observar que
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o produto/material substituto deve ter, no minimo, a mesma qualidade e especificacdo técnica do
objeto fora de linha, estando sujeito a aprovac¢do da FISCALIZACAO, mediante apresentac3o de quadro
comparativo de especificaces técnicas que comprovem a equivaléncia dos mesmos, além do catdlogo
com as caracteristicas técnicas, marca e modelo.

Todas as providéncias referentes a substituicdo do material aprovado (caso necessario) serao
adotadas sem 6nus para o CONTRATANTE.

O CONSTRUTOR mantera, no canteiro de obras e em perfeito estado de conservacdo, tantos
jogos de desenhos dos projetos quantos forem necessarios para os servicos em execugao.

Concluida a obra, o CONSTRUTOR apresentara a FISCALIZAGCAO, os desenhos atualizados, ou
seja, “como construido” (“as built”). Ditos desenhos serdo elaborados em meio eletronico, no
Padrdao DWG, para Autocad versdo minima 2012, e fornecida também uma cdpia completa impressa
em papel sulfite.

O CONSTRUTOR, ainda na condicao de proponente, tera procedido a prévia visita ao local onde
sera realizada a obra e, bem assim, minucioso estudo, verificacdo e comparacado de todos os desenhos
dos Projetos de Arquitetura, de Estrutura, de Instalagdes, inclusive detalhes, das especificacdes e
demais documentos técnicos fornecidos pelo CONTRATANTE para a execugdo da obra ou servigo,
inclusive a verificagdo conforme as normativas locais.

Dos resultados dessa “Verificacdo Preliminar”, terd o CONSTRUTOR, ainda na condicdo de
proponente, dado imediata comunicacdo escrita ao CONTRATANTE antes da apresentacdo da
proposta, apontando discrepancias sobre qualquer transgressao a normas técnicas, regulamentos ou
posturas de leis em vigor, de forma a serem sanados os erros, omissdes ou divergéncias que possam
trazer embaracgos ao perfeito desenvolvimento da obra.

Em face do disposto nos itens precedentes, o CONTRATANTE ndo aceitara “a posteriori”, que
o CONSTRUTOR venha a considerar como “servicos extraordinarios” aqueles resultantes da
interpretacao dos desenhos dos projetos, inclusive detalhes, e do prescrito neste Caderno de
especificagles.

Conforme NBR 7678/1983, “Seguranga na Execugdo de Obras e Servigos de Construgdo” (NB-
252/1982), o CONSTRUTOR, ainda na condicdo de proponente, efetuard um levantamento, minucioso
e completo, da area do canteiro da futura obra e de suas imediagOes, para verificar se existem, entre
outros:

Desniveis perigosos;

e Fragilidades do terreno que possam acarretar problemas futuros;

e Propriedades vizinhas em estado precario;

e Possibilidade de danos a construgdes vizinhas por escavagdes, vibragdes e explosdes;
e Proximidade de hospitais, escolas, igrejas e outros locais de reunido publica;

e Idem de linhas de distribuicdo de energia elétrica.

Em qualquer hipdtese, é recomendado que se faca uma vistoria completa das propriedades
vizinhas, inclusive com coleta de informac¢des dos moradores e CONTRATANTES, bem como que se
proceda a exame cuidadoso das estruturas, para verificar se existe alguma potencialidade de risco
relacionada com as atividades na obra a ser iniciada.
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No caso de ser verificada qualquer anormalidade, as autoridades competentes e os
interessados devem ser informados. A obra ndo sera iniciada até que haja certeza de execuc¢ao segura.

Por ocasido das “Verificac6es” referidas nos itens anteriores, o CONSTRUTOR tera recebido
“Atestado de Vistoria” de cada uma delas.

9. ANOTAGAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA — ART

No inicio dos servicos, a Contratada deverd entregar a Fiscalizacdo o comprovante de
recolhimento das AnotacGes de Responsabilidade Técnica — ART ou RRT, junto ao CREA ou CAU,
conforme o caso, do profissional responsavel pela execugao da obra.

A Contratada devera providenciar, também, as suas expensas, o pagamento das Anotagdes de
Responsabilidades Técnicas (ART), junto ao CREA Regional, dos autores de todos os Projetos Executivos
e lajes pré-fabricadas.

10. ESPECIFICAGOES

10.1. SERVIGOS PRELIMINARES: CANTEIRO DE OBRAS, CONSTRUGCOES PROVISORIAS E
RECOMENDAGOES GERAIS

A Contratada devera dimensionar e executar construgdes provisdrias para servir de escritdrio,
depdsito de materiais, refeitdrio, vestiario, sanitarios e oficinas, necessarios para a execucao da obra.

O canteiro de obras deverd ser executado de maneira a atender a NR18, a Seguranca e
Medicina do Trabalho (Lein°6514, de 22/12/77 e demais Normas Regulamentadoras). As instalacdes
do canteiro deverdo ser construidas de forma a se obter edificacdes absolutamente necessarias para
atender as obras e servicos previstos.

A CONTRATADA tera a seu cargo as ligacdes provisdrias para o abastecimento de energia e de
agua, além do servico telefénico do canteiro, cabendo-lhe também dar solucdo adequada aos esgotos
sanitarios, dguas pluviais e residuos sdlidos (lixo) desses locais. A CONTRATADA podera fazer uso das
instalagGes sanitarias e valer-se do abastecimento de &4gua, eletricidade e telefonia existentes
eventualmente no local da obra, desde que reembolse o CONTRATANTE pelos custos destes insumos.

Os locais previstos para execugdo dos servigos deverao ser devidamente sinalizados e isolados.

A guarda e seguranga de toda a area bem como os materiais do canteiro de obras sdo de
responsabilidade da CONTRATADA, assim como qualquer acidente causado pela falta ou deficiéncia da
protecdo e sinalizagao.

O canteiro de obras apresentar-se-a arrumado, limpo e com passagens livres e desimpedidas.

As vias de circulacdo, passagens e escadarias serdo mantidas livres de entulhos, sobras de
material, materiais novos, equipamentos e ferramentas.

O entulho e quaisquer sobras de material serdo regularmente coletados e removidos. Por
ocasido dessa remocao, serdao tomados cuidados especiais de forma a evitar poeira excessiva e riscos
eventuais.

O entulho depositado fora do canteiro de obra serd removido com brevidade, evitando-se,
dessa forma os inconvenientes mais comuns: risco de acidentes, poeira e esconderijo de roedores.

A remocdo de entulho ou sobras de materiais ndo podera ser efetuada por langamento de um
piso para outro ou em direcdo ao solo, recomendando-se para esta finalidade, o uso de equipamentos
mecanicos.

N3o serd permitida a acumulagdo de entulho ou restos de material na via publica.

E proibida a queima de lixo no interior do canteiro ou da construgao.

Cabe ao CONSTRUTOR vistoriar e fotografar as edificagdes vizinhas com o intuito de
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documentar-se contra eventuais reclamacdées indevidas.

As rodas dos caminhdes, de bota-fora serdo lavadas para evitar que sujem as vias publicas. O
ndo cumprimento dessa providéncia cautelar poderd ter como consequéncia a aplicacdo de multas
pelo poder publico.

A CONTRATADA devera ser responsavel, até o final das obras, pela adequada manutencao,
operacdo, limpeza, vigilancia e boa apresenta¢do do Canteiro de Obras e de todas as suas instalacGes,
estando inclusos os especiais cuidados higiénicos para os compartimentos sanitarios do pessoal, a
manutenc¢do do esquema de prevencdo de incéndio e a conservagdo dos patios internos, acessos e
caminhos de servigo.

Constam como atividades de manutencdo o fornecimento de equipamentos, moéveis,
utensilios e materiais de consumo para quaisquer dependéncias das instalag¢des, incluindo: cozinha,
sanitarios, escritérios, refeitério, centrais de armacgao, carpintaria e de concreto, e outras que, a
critério da CONTRATADA sejam necessarias e adequadas ao atendimento dos objetivos da obra, desde
que aprovadas pela FISCALIZACAO.

A CONTRATADA sera responsavel pela vigilancia do canteiro de obras, devendo possuir
pessoas preparadas e especificas para esta funcdo. Da mesma forma, no caso de ser necessdria a
utilizacdo de uma entrada controlada a drea operacional, esta passagem devera ser provida de cancela,
placas de adverténcia e de orientagdo, e vigilancia permanente durante as atividades, permanecendo
trancada nos demais periodos.

Serdo obedecidas todas as recomendacgdes, com relacdo a seguranca do trabalho, contidas na
Norma Regulamentada NR- 18, aprovada pela Portaria 3214, de 08.06.78, do Ministério do Trabalho.

Placa da Obra

Em local visivel junto a divisa frontal do terreno, serd instalada a Placa da Obra contendo o
nome e endereco da empresa contratada, e o nome completo com registro no CREA ou CAU da regiao
sob a qual esteja jurisdicionado o servico do nome responsavel técnico pela empresa CONTRATADA.

A placa tera dimens&es e modelo aprovado pela FISCALIZACAO e serd estruturada em madeira
com chapa de ago pintada, incluindo estrutura de fixacdo ao terreno, também em madeira. O
contelido, texto, pictogramas da placa serdo fornecidos pela FISCALIZACAO.

Mobilizacdao e Desmobilizagcdao de Equipamentos

A Mobilizacdo e Desmobilizacdo de Equipamentos incluem o transporte, montagem e
posterior desmontagem de todo o equipamento necessario as obras, que devem ser submetidos a
prévia aprovacdo da Fiscalizacdo, inclusive com as respectivas distancias de transporte. A
quilometragem limite para a mobilizacdo e desmobilizagao é de até 400km por equipamento.
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11. SERVICOS PRELIMINARES

11.1. FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA
DE MADEIRA. AF_03/2022 PS

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

e Carpinteiro: Profissional responsavel por executar o servigo de instalacdo das placas;

e Servente: profissional que auxilia 0 carpinteiro em suas tarefas;

e Placa de obra (para construgao civil) em chapa galvanizada *n. 22*, adesivada, de *2,0 x 1,125* m, para
instalacéo;
Prego de ago polido com cabega 17 x 27 (2 1/2 x 11): para fixagdo do quadro na estrutura suporte;
Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus; utilizado para compor o quadro que dara maior rigidez a placa;
Prego telheiro 18 x 36 polido, para fixacdo na estrutura suporte;
Pintura imunizante para madeira: tratamento da madeira do quadro.

EQUIPAMENTO
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a &rea da placa de obra, em m2, a ser efetivamente instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operéarios envolvidos com a
instalacédo da placa de obra;

e Para esta composi¢ao, foi considerada para o insumo da placa de obra, uma largura de 1,2m, e
comprimento de 2,4 m;

e Foi considerada que a placa de obra tem, aproximadamente, 2,88 m2 de area;

e Para esta composigao foi considerada a fixagdo com pregos da placa diretamente na estrutura suporte,
seja ela um tapume ou cavalete de madeira (a estrutura suporte ndo esta contemplada na composicao).

EXECUCAO
e Fabricacdo de moldura de madeira composta por sarrafos em todo perimetro da placa, incluindo um
sarrafo fixado no meio dela, a fim de se obter maior rigidez do conjunto;
e Posteriormente este quadro de madeira é tradado com pintura imunizante para madeira, e pregado na
placa com pregos;
e Em seguida, a placa é fixada na estrutura suporte da obra com pregos.

12. PISOS EXTERNOS

12.1. REMOCAO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA
MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF _09/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Calceteiro: profissional que executa a remocao;
e Servente: profissional que executa a remogao.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a area de pavimento intertravado a ser removida manualmente.

CRITERIOS DE AFERICAO
¢ Nesta composi¢do considera-se que a remogao manual € feita com auxilio de picareta, ponteira e enxada;
e Foi considerado o empilhamento inicial dos elementos a serem reaproveitados;
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e Na&o estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecéo para a execugao
deste servico. Para contemplar tais esforgos, utilizar composi¢fes auxiliares.

EXECUCAO
e Checar se os EPC necessérios estéo instalados;
e Usar os EPI exigidos para a atividade;
¢ A demolicdo do pavimento intertravado é feita com o0 uso de picareta, ponteira e enxada;
e Executar o servico de modo cuidadoso para se preservar a integridade dos intertravados a serem
reaproveitados;
e Apos aretirada dos elementos empilha-los no préprio local.

12.2. DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Pedreiro: profissional que executa a demoli¢éo;
e Servente: profissional que executa a demolicéo;
e Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg: equipamento utilizado para demoli¢do do concreto;
e Compressor de ar rebocavel, 89 PCM, 102 PSI, motor diesel, 20 CV: equipamento utilizado para
demoli¢do do concreto.

EQUIPAMENTOS
e Martelete ou rompedor pneumatico manual, 28 kg, com silenciador;
e Compressor de ar rebocavel, vazédo 89 PCM, pressao efetiva de trabalho 102 Psi, motor diesel, poténcia
20 cv.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGAO DOS SERVICOS
e Utilizar o volume de piso a ser demolido com uso de martelete manual.

CRITERIOS DE AFERICAO
e Nesta composigdo considera-se que a demoligcdo do concreto é feita com martelete manual;
¢ Na&o estdo contemplados as estruturas de protecao para a execugao deste servigo. Para contemplar tais
esforgos, utilizar composicdes auxiliares.

EXECUCAO
e Antes de iniciar a demolicao, verificar a estabilidade dos elementos com fungao estrutural;
e Checar se os EPC necessérios estéo instalados;
e Usar os EPI exigidos para a atividade;
e Realizar a demoli¢édo do piso com o uso de martelete manual.

12.3. EXECUCAO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0
CM. AF 04/2022

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS

e Carpinteiro: profissional responsavel por executar a montagem e desmontagem das férmas;

e Pedreiro: profissional responsavel pela execucdo do pavimento de concreto exceto as atividades
relacionadas as formas;

e Servente: profissional que auxilia os oficiais (carpinteiro e pedreiro) em suas tarefas; - Vibrador de
imerséo: equipamento utilizado adensar o concreto fresco; - Desempenadeira de concreto: equipamento
utilizado para o alisamento e acabamento do concreto;

e Tela Q138: tela empregada a um terco da altura do pavimento como armadura resistente a flexdo e com
a funcéo de resistir aos esforgos de retracao;

e Barra de transferéncia: utilizada para a transferéncia de cargas entre placas de concreto, nas juntas de
transferéncia;

e Graxa: aplicada sobre a superficie da barra de transferéncia para permitir a movimentagdo e néo
aderéncia a estrutura do pavimento;

e Lona plastica: material empregado para evitar a interacdo entre a placa de concreto e as demais
estruturas do pavimento;



Prefeitura Municipal de Itirapua

ESTADO DE SAO PAULO
C.N.P.J —=MF 45.317.955/0001-05
Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 — Fone (16) 3146-6700 — CEP 14.420-000 — ITIRAPUA-SP

e Tabua: utilizada com a altura equivalente a espessura do pavimento, serve para conter e dar forma ao
concreto no estado fresco;

e Sarrafo de madeira: utilizado para a confec¢éo de piquetes, dispostos de maneira espagada, para servir
de apoio para as férmas de madeira;

e Desmoldante: produto utilizado para facilitar a remoc¢éo da férma, sem danifica-la, aumentando o niumero
de reutilizacgdes; - Prego: utilizado para unir os elementos das férmas; - Concreto: material composto por
mistura de cimento, agregados e agua; - Agente de cura: produto empregado durante a cura do concreto,
com a fungdo de diminuir a perda de agua.

EQUIPAMENTO
e Vibrador de imersao diametro de ponteira de 45 mm, motor elétrico trifasico poténcia de 2 CV;
e Desempenadeira de concreto, peso de 75 kg, 4 pas, motor a gasolina, poténcia de 5,5 HP.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a area total, em metros quadrados, de piso industrial de concreto armado a ser construido.

CRITERIOS DE AFERICAO

e As produtividades desta composi¢do ndo contemplam nos indices os servi¢os de locacédo e ensaios do
concreto;

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios que estavam
envolvidos diretamente com as atividades para execu¢do do pavimento de concreto;

¢ Nos indices de produtividade da equipe estdo inclusos o tempo de montagem e desmontagem das férmas;

e O numero de reutilizag6es das formas € igual a 4 vezes;

e Sao consideradas composic¢des de instalac@o de feixes de barras de transferéncia;

e As barras de transferéncia possuem diametro de 16 mm;

e Esta composicao considera o langamento de concreto usinado ndo bombeado com fck igual a 20 MPa;

e Esta composicado néo é valida para a execugdo de pavimentos em rodovias e aeroportos.

EXECUCAO
e Aplicacédo da lona pléastica sobre a base da estrutura do pavimento, ja regularizada;
Montagem das férmas;
Posicionamento da armadura;
Montagem das barras de transferéncia;
Concretagem do pavimento;
Adensamento e acabamento do concreto;
Realizac¢éo da cura do concreto.

12.4. REMOCAO DE ENTULHO DE OBRA COM CAGCAMBA METALICA - MATERIAL VOLUMOSO E
MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO E METAL

Sera medido por volume de entulho retirado, aferido na cagamba (m3).

O item remunera o fornecimento dos servigcos de carregamento manual de terra, alvenaria, concreto, argamassa,
madeira, papel, plastico e metal até a cagcamba, remocgao e transporte da cagamba até unidade de destinacéo final
indicada pelo Municipio onde ocorrer a geragédo e retirada do entulho, ou area licenciada para tal finalidade pela
Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (CETESB), e que atenda as exigéncias de legislacdo
municipal, abrangendo:

A empresa ou prestadora dos servigos de remogéo do entulho, residuos provenientes da construcéo civil, devera
cumprir todas as exigéncias e determinagdes previstas na legisla¢do: Resolucdo n° 307, de 5 de julho de 2002 e
suas alteracdes, pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), Decreto n° 37952, de 11 de maio de 1999,
e normas;

Fornecimento de cacamba metalica de qualquer tamanho, na obra, remocdo da mesma quando cheia, e a
reposicdo por outra cagamba vazia, o transporte e o despejo na unidade de destinagéo final, independente da
disténcia do local de despejo;

Fornecimento da mao de obra e recipientes adequados, necessarios para 0 transporte manual, vertical ou
horizontal, do material de entulho, até o local onde esta situada a cagamba,;

Protecédo das areas envolvidas, bem como o despejo e acomodacgéo dos materiais na cagamba;

A méo de obra, os materiais acessorios e 0s equipamentos necessarios ao carregamento, transporte e descarga
deverdo ser condizentes com a natureza dos servigos prestados.

Na retirada do entulho, a empresa executora dos servicos de coleta e transporte, devera apresentar o Controle de
Transporte de Residuos (CTR) devidamente preenchido, contendo informagGes sobre o gerador, origem,
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quantidade e descricdo dos residuos e seu destino, unidade de disposi¢do final, bem como o comprovante
declarando a sua correta destinacao;

Estdo inclusos todos os impostos legais e despesas necessarias junto aos 6rgéos regulamentadores das atividades
envolvidas. Normas técnicas: NBR 15112, NBR 15113, NBR 15114 e Nota Técnica da NBR 10004/2004.

13. PISOS INTERNOS

13.1.  PISO EPOXI AUTONIVELANTE, MULTIPLAS CAMADAS, ESPESSURA 4 MM

Serd medido pela area de piso executado, descontando-se toda e qualquer interferéncia (m2).

O item remunera o fornecimento de materiais, acessérios e a mao de obra necessaria para execugdo de
revestimento monolitico, de mudltiplas camadas "multilayer" em areas internas; referéncia comercial miaki,
ecosytem multilayer, concrecor E250 ou equivalente, com espessura total de 4 mm conforme especificagéo técnica
de servico, acabamento semi brilhante com caracteristica antiderrapante, contemplando os servigos de preparo do
substrato por lixamento, aspiracdo, calafetacdo das imperfeicdes com aplicagdo de argamassa epoxi, aplicagao
do selador epoxi, aplicacéo do primer epéxi com aspersao de quartzo, polimento, aplicagdo de segunda camada
de primer epoxi, aplicagdo de primer pigmentado ep6xi e finalizado com aplicagdo do acabamento epdxi na cor
solicitada; a execuc¢ao do revestimento devera ser executado em conformidade com a NBR 14050.

14. PINTURA DE TELHADO

14.1. PINTURA ACRILICA UMA DEMAOQO SOBRE TELHAS DE FIBROCIMENTO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Pintor com encargos complementares - oficial responsavel pela execugao da pintura;
e Servente com encargos complementares-auxilia 0 pintor na execucao e no transporte horizontal do
material no andar do servigo;
e Tinta acrilica para Pisos/Telhados.

EQUIPAMENTO
e Na&o se aplica

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a area de parede efetivamente executada, excetuadas as areas de requadro
e Todos os vdos devem ser descontados (portas, janelas etc.).

CRITERIOS DE AFERICAO

e Nao inclui a preparacdo da superficie com selador e massa corrida;

e Para o consumo de tinta, considera-se a aplicagdo de uma camada de retoque, além das duas demé&os;

e O esforco para colocacéo de escadas ou montagem das plataformas de trabalho est4 contemplado na

composi¢éo;

e  Tempo produtivo (CHP) e improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte forma:
CHP: considera o tempo em funcionamento do equipamento; -CHI: considera os tempos
de improdutividades no inicio e fim da jornada, proximo ao horario do almoco e os
tempos de espera.

EXECUCAO
e Observar a superficie: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, sabao ou bolor antes de
qualquer aplicacéo;
e  Diluir a tinta em agua potavel, conforme fabricante;
e Aplicar duas deméos de tinta com pistola para pintura. Respeitar o intervalo de tempo entre as duas
aplicacdes.

15. ESQUADRIAS DE MADEIRA

15.1. REMOCAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
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e Pedreiro: profissional que executa a remocéao;
e Servente: profissional que executa a remocao.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a &rea das portas a serem removidas.

CRITERIOS DE AFERICAO
¢ Na&ao estdo contemplados escoramentos, plataformas e demais estruturas de protecdo para a execugao
deste servigo. Para contemplar tais esforgos, utilizar composi¢8es auxiliares.

EXECUCAO
e Antes de iniciar a remocao, verificar a estabilidade dos elementos com fungé&o estrutural;
e Checar se os EPC necessarios estdo instalados;
e Usar os EPI exigidos para a atividade;
e Quebrar o vinculo entre o batente e a vedacéo vertical com auxilio de marreta ao redor da esquadria até
desprendé-la;
e Retirar a esquadria com cuidado e apoia-la no piso.

15.2. RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 60CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

15.3. PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

15.4. RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 70CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019

15.5. PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADOQ), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

15.6. RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019

15.7. PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE
ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

15.8. RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 90CM DE LARGURA,
CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF 12/2019

15.9. PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE

ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADOQ), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Pedreiro com encargos complementares: profissional responsavel pela remogéo de folhas de portas;
e Carpinteiro com encargos complementares: profissional responséavel pela instalacao de folhas de portas;
e Servente com encargos complementares: ajudante nas atividades de remocéo e instalacao de folhas de
portas;
e Parafuso rosca soberba zincado cabeca fenda simples 3,5x25MM (1").

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICAGCAO DOS SERVICOS
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e Utilizar a quantidade de folhas de portas, especificadas na composicao, a serem recolocadas.

CRITERIOS DE AFERICAO
e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes
que auxiliam na instalacdo da porta, seja na remogdo ou instalacdo de folhas de portas;
e Foi considerado que existe reaproveitamento de folhas de portas, batentes e guarni¢@es, dobradicas e
demais ferragens inclusas na porta. Ndo foi considerado reaproveitamento de parafusos, nesse caso,
foram considerados perdas incorporadas.

EXECUCAO
e Remover os parafusos de fixacdo das dobradigcas no batente, segurando a folha da porta; remover a folha
da porta;

e Posicionar a folha de porta no marco / batente para marcar (riscar) os trechos que devem ser ajustados.
O ajuste deve ser feito deixando-se folga de 3 mm em relagéo a todo o contorno do marco / batente e de
8mm em relag&o ao nivel final do piso acabado. Os cortes, se necessérios, devem ser feitos com plaina
e formao;

e Caso as dobradigas tenham sido retiradas das portas, marcar a posicao das dobradigas;

e Marcar, com auxilio do tracador de altura (graminho), a profundidade do corte para a instalagdo das
dobradigas;

¢ Nas posi¢fes marcadas, executar os encaixes das dobradicas com o auxilio de formao bem afiado;

e Parafusar as dobradicas na folha de porta;

¢ Posicionar a folha de porta corretamente no vao, apoia-la convenientemente e parafusar as dobradicas
no batente.

15.10. APLICACAO MASSA ACRILICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO
(PIGMENTADA). AF 01/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Pintor com encargos complementares: oficial responséavel pela aplicagdo da massa;
e Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha);
e Massa acrilica para madeira.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a area de superficie de madeira, em metros quadrados, de aplicagdo de massa acrilica para
madeira, 1 demdo, presente no projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e/ou
ajudantes) envolvidos diretamente com a aplicacdo de massa;

e Para a obtencdo dos coeficientes da composi¢do foram analisados em campo servigos com portas de
madeira;

e Em casos de superficies circulares, considerar a area em contato com a massa, ou seja, a area de
superficie da peca em que sera aplicada a massa,;

e O servico de lixamento envolvido na composicéo € manual e contempla o lixamento ap6s a aplicagcao do
produto;

e As produtividades dessa composicao ndo contemplam o preparo da superficie (lixamento e aplicacao de
fundo) antes da aplicacdo da massa. Para tal atividade, utilizar a composicao especifica do servigo;

e A composicdo considera a aplicacdo de 1 deméo do produto;

e O consumo do produto foi estimado de forma tedrica, a partir dos manuais dos fabricantes de massa para
madeira;

e Foram consideradas as perdas de massa no consumo do material;

e Ferramentas consideradas para a execucdo do servigo: espatula e desempenadeira.

EXECUCAO
e Com a superficie ja preparada (lixamento e fundo), aplicar a massa com uso de espatula e
desempenadeira, em camadas finas e sucessivas, até o nivelamento desejado;
e Logo apds a secagem, realizar o lixamento da massa;
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e Antes da aplicagéo da tinta de acabamento, realizar novo lixamento, de maneira mais leve.

15.11. PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA,
2 DEMAOS. AF 01/2021

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Pintor com encargos complementares: oficial responsavel pela pintura de acabamento;
e Solvente diluente a base de aguarras;
e Tinta esmalte sintético premium fosco.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a area de superficie de madeira, em metros quadrados, de pintura com tinta de acabamento
esmalte sintético fosco, 2 demdos, presente no projeto.

CRITERIOS DE AFERICAO

e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os operarios (oficiais e/ou
ajudantes) envolvidos diretamente com a pintura de acabamento;

e Para a obtencado dos coeficientes da composi¢do foram analisados em campo servigos com portas de
madeira e tabuas de madeira em locacao de obras;

e Em casos de superficies circulares, considerar a area em contato com a pintura, ou seja, a area de
superficie da peca a ser pintada;

e As produtividades dessa composicdo ndo contemplam os preparos da superficie (aplicagdo de fundo e
lixamento e/ou aplicacdo de massa e lixamento). Para tais atividades, utilizar as composi¢des especificas
de cada servico;

e O consumo dos produtos foi estimado de forma teérica, a partir dos manuais dos fabricantes de tinta;
e Foram consideradas as perdas de tinta no consumo do material;
e Percentual de diluente considerado: 10%;
e Ferramentas consideradas para a execucao do servigo: trincha ou rolo.
EXECUCAO

e  Diluir o produto;

e Com a superficie ja preparada (fundo e lixamento e/ou massa e lixamento), aplicar a tinta com uso de
trincha ou rolo;

e Apos aguardar o tempo de secagem estabelecido pelo fabricante, aplicar a segunda demao.

15.12. FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo de
fechaduras;
e Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalagdo de fechaduras;
e Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, instalada em portas de madeira e com padrdo de
acabamento do tipo médio.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a quantidade de fechaduras a serem instaladas.

CRITERIOS DE AFERICAO
e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes
que auxiliam diretamente na execucéo do servigo ou no transporte de materiais no andar de instalagdo.

EXECUCAO
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e Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura em que sera
instalada a fechadura, com base na posicao da macaneta;

e Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a altura (em cima e embaixo
da fechadura), e os correspondentes locais para instalacdo da macaneta e do cilindro;

e A partir da borda, na posi¢éo anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e formao bem afiado,
executar a cavidade onde serd embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha
de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigardo a maganeta e o
cilindro da fechadura;

e Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo
procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

e Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de formdo bem afiado, os rebaixos na folha de porta e no
batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;

e Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da linglieta e do trinco da fechadura,
utilizando furadeira e form&o bem afiado;

e Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

e Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos;

e Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

15.13. FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO
MEDIO, INCLUSO EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Carpinteiro de esquadria com encargos complementares: oficial responsavel pela instalacdo de
fechaduras;
e Servente com encargos complementares: auxilia o oficial na instalag&o de fechaduras;
e Fechadura de embutir com cilindro, externa, completa, instalada em portas de madeira e com padrdo de
acabamento do tipo médio.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a quantidade de fechaduras a serem instaladas.

CRITERIOS DE AFERICAO
e Para o levantamento dos indices de produtividade foram considerados os oficiais e apenas os serventes
que auxiliam diretamente na execucéo do servigo ou no transporte de materiais no andar de instalagdo.

EXECUCAO

e Na borda vertical da folha de porta, oposta a borda das dobradicas, demarcar a altura em que sera
instalada a fechadura, com base na posicdo da macaneta;

e  Encostar a fechadura contra a borda da folha de porta e marcar com lapis a altura (em cima e embaixo
da fechadura), e os correspondentes locais para instalagdo da maganeta e do cilindro;

e A partir da borda, na posi¢éo anteriormente demarcada, com o auxilio de furadeira e forméo bem afiado,
executar a cavidade onde sera embutido o corpo da fechadura; em seguida, a partir das capas da folha
de porta, introduzir nos locais previamente demarcados as cavidades que abrigardo a macaneta e o
cilindro da fechadura;

e Posicionar a fechadura no local e marcar na respectiva borda da folha o contorno da testa; mesmo
procedimento para a contratesta a ser instalada no marco / batente;

e Retirar a fechadura e realizar, com auxilio de form&o bem afiado, os rebaixos na folha de porta e no
batente para encaixe perfeito da testa e da contra-testa da fechadura, respectivamente;

e Introduzir as correspondentes cavidades no batente para encaixe da linglieta e do trinco da fechadura,
utilizando furadeira e formao bem afiado;

e Parafusar o corpo da fechadura e a contra-testa;

e Posicionar a maganeta junto com os espelhos ou rosetas na folha de porta e fixar com parafusos;

e Travar a maganeta com o pino / parafuso que acompanha o conjunto.

16. LOUCAS E METAIS
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16.1. REMOCAO DE LOUCAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Encanador: profissional que executa a remocao;
e Servente: profissional que executa a remogao.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a quantidade total de lougas a serem removidas.

CRITERIOS DE AFERICAO
e Sao consideradas lougas os aparelhos sanitarios.

EXECUCAO
e Checar se os EPC necessarios estdo instalados;
e Usar os EPI exigidos para a atividade;
e Retirar os parafusos que prendem a louca e remové-la.

16.2. LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO -
COM REAPROVEITAMENTO DO LAVATORIO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Encanador com encargos complementares: oficial responsavel pela instalagédo da pega;
e Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na
instalacéo da pega;
e Parafuso niquelado para fixar lavatério e coluna - inclusa porca cega, arruela e bucha de nylon S-8:
utilizado para fixagédo da peca;
e Argamassa industrializada de rejuntamento epOxi branco: utilizado para fixacdo da peca.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
¢ Quantificagcdo unitaria por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERICAO

e Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais
e ajudantes que auxiliam na instalacdo e/ou no transporte horizontal das lougas no pavimento em
execucao;

e Na verificacdo da produtividade foram considerados os tempos necessarios para a instalacdo
propriamente dita, além dos tempos para preparagdo da equipe e troca de frente de trabalho inerentes
a0 processo;

e Sifao, valvula, torneira e demais pecgas estdo contempladas em outras composicoes;

e Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco”.

EXECUCAO
e Posicionar o conjunto completo (pega e coluna) na posic¢éo final, nivelar, marcar os pontos de fixacao,
em seguida, fazer as furagdes;
e Posicionar a louga, nivelar e parafusar;
e Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

16.3. VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE
LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - COM REAPROVEITAMENTO DO VASO SANITARIO

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Encanador com encargos complementares: oficial responséavel pela instalacdo da peca;
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Servente com encargos complementares: responsavel pelo rejuntamento e auxiliar ao oficial na
instalacéo da pega;

Anel de vedacéo: utilizado para vedagédo da peca;

Parafusos, porcas e arruelas em metal ndo ferroso. E permitida a utilizacdo de arruelas de material
sintético: utilizado para fixacdo da peca;

Argamassa industrializada de rejuntamento ep6xi branco: utilizado para fixagdo da peca.

EQUIPAMENTOS

N&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS

Quantificar as unidades por tipo de peca instalada.

CRITERIOS DE AFERIGAO

Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe direta composta por oficiais
e ajudantes que auxiliam na instala¢do ou no transporte horizontal das loucas;

Na andlise de produtividade foram considerados os tempos Uteis e ociosos durante a jornada de trabalho
da equipe;

Foram consideradas somente as perdas dos materiais que envolvem moldagem “in loco”.

EXECUCAO

Nivelar o ramal de esgoto com a altura do piso acabado;

Verificar as distancias minimas para posicionamento da louca, conforme especificagédo do fabricante;
Marcar os pontos para furacéo no piso;

Instalar o vaso sanitério, nivelar a peca e parafusar;

Rejuntar utilizando argamassa industrializada de rejuntamento flexivel.

17. INSTALACOES ELETRICAS

As instalacGes elétricas e eletrdnicas deverdo ser executadas de acordo com os procedimentos

e especificagbes das normas pertinentes da ABNT, e da concessiondria de energia local.

S6 serdao empregados materiais adequados para a finalidade em vista e que satisfagam as

normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

Finalizada a execucdo, a Contratada devera apresentar toda a documentagao relacionada com

os equipamentos fornecidos (manuais de servigo, uso, instalacdo, etc.) mesmo que nio sejam de
fabricacdo da Contratada.

Todos os eletrodutos e caixas da passagem serdo da marca Tigre ou similar.
Todos os fios deverdo ser tipo antichama - Pirastic da Pirelli ou similar.
Todas as luminarias, postes, arandelas, obedecerdo ao projeto de instalagées.

Todas as lumindrias para ambientes internos com forro serdo de embutir.

Todos interruptores e tomadas serdo da PIAL linha PLUS ou similar na cor branca.
Os eletrodutos embutidos em alvenaria serdo em PVC rigido, da Tigre ou equivalente.
O diametro dos eletrodutos, quando ndo indicados nos desenhos, sera de 1".

A Contratada sera responsavel pela abertura e fechamento de valas, cortes em alvenaria e

furacdo de lajes e vigas para a passagem dos eletrodutos.
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Sero utilizados eletrodutos distintos para elétrica e dados / voz.

Todos os condutores deverdo ser identificados através de cores para facilitar posterior
inspecao, ensaios, reparos ou modificacdes das instala¢des, conforme projeto especifico.

As secgOes dos condutores estao indicadas nos desenhos integrantes desta especificagao.

As caixas de passagem serao de PVC 4” x 4”, 4” x 2", octavadas de 4” e 3”, todas embutidas na
alvenaria ou laje, da Pial ou equivalente

As Luminarias a serem utilizadas seguirdo os modelos especificados em projeto.

Os modelos de equivaléncia das luminarias deverdo passar pela aprova¢do da fiscalizacdo
antes de sua compra.

Deverado ser solicitados junto ao fabricante, soquetes préprios para lampadas LED compativeis
com os modelos das luminarias.

Deverado ser utilizadas lampadas LED compativeis com os modelos das luminarias, de primeira
gualidade — Classe A, e devidamente certificadas pelo INMETRO.

Serdo de fornecimento da Contratada, quer constem ou ndo nos desenhos referentes a cada
um dos servigos, os seguintes materiais:

- Materiais para complementacdo de tubulagBes tais como: abragadeiras, chumbadores,
parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiacdo e guias, material de vedagdo de roscas,
graxa, talco, barras roscadas, parabolt, etc.

- Materiais para complementardo de fiacdo, tais como: conectores, terminais, fitas isolantes,
massas isolantes e de vedacao, materiais para emendas e derivagdes.

- Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigénio e acetileno, estopa,
folhas de serra, brocas, ponteiros.

Todas as instalagdes, constantes do objeto, deverdo ser executadas com esmero e bom
acabamento com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em
posicdao firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um
conjunto mecanico e eletricamente satisfatério e de boa aparéncia.

As discrepancias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificacdes
deverdo ser apresentadas antecipadamente a Fiscalizacao, antes de sua execugdo, para decisao.

A Fiscalizacdo ou seus prepostos poderdo inspecionar e verificar qualquer trabalho de
construcdo e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverao ter livre acesso ao local dos trabalhos.

Todos os equipamentos devem ser padronizados para tensdo elétrica especifica de 220V.
17.1 MONTAGEM DOS ELETRODUTQOS

O dobramento de eletrodutos devera ser feito de forma a ndo reduzir o didmetro interno do
tubo, ou de preferéncia com conexdes de raio longo.

As curvas deverdo ter um raio minimo de 06(seis) vezes o diametro do eletroduto.
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Os eletrodutos paralelos deverdo ser dobrados de maneira que formem arcos de circulos
concéntricos.

Todas as roscas deverdo ser conforme as normas da ABNT ja citadas e ou sucessoras.

Os eletrodutos deverao ser cortados perpendicularmente ao eixo. Quando aparentes, deverao
correr paralelos ou perpendiculares as paredes e estruturas, ou conforme projetos.

Toda a tubulacgdo elétrica devera estar limpa e seca, antes de serem instalados os condutores.
A secagem interna serd feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de sopro de ar comprimido.
A Contratada deverad deixar nas tubulagbGes guias para passagens futura dos cabos em arame
galvanizado 12.

Durante a construgdo e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de
passagem etc., deverdo ser vedados com tampdes e tampas adequadas. Estas prote¢des ndo deverao
ser removidas antes da colocac¢do da fiacao.

Os eletrodutos deverao ser unidos por meio de luvas. Os eletrodutos serdo instalados de modo
a constituir uma rede continua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo,
serem enfiados e desenfiados, sem prejuizo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na
tubulagao.

As linhas de eletrodutos deverdo ter declividade minima de 0,5% entre pogos de inspegao,
para assegurar a drenagem.

Deverdo ser seguidas todas as recomendacGes e cuidados necessarios a montagem de
tubulacées descritas nos manuais de instalacdo dos fabricantes e normas da ABNT.

17.2 ATERRAMENTO

O aterramento da estrutura deverd ser executado conforme projeto apresentado. Todas as
conexdes deverdo ser com solda exotérmica.

Nota 1: Os condutores dos circuitos de distribuicao interna, a partir dos quadros de distribuicao
de circuitos (QDC), estdo dimensionados para a tensdo nominal 380/220V.

18. SISTEMA DE SEGURANGCA CONTRA INCENDIO

Deverdo ser executadas tubulagdes e caixas de acordo com as normas da ABNT e da Concessionaria,
atendendo as solicitagdes em projeto especifico.

PROJETO

A instalacdo serd executada rigorosamente como projeto respectivo, apds aprovado pela prefeitura e
Corpo de Bombeiros do local.

O CONSTRUTOR submetera, oportunamente, as entidades com jurisdicdo sobre o assunto, o projeto
de instalacdo contra incéndio e ajustard quaisquer exigéncias ou alteracGes impostas pelas
autoridades, dando, porém, prévio conhecimento ao PROPRIETARIO.
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A instalacdo contra incéndio obedecera as normas da ABNT pertinentes ao assunto, particularmente
as grupadas sob as palavras-chave “Extin¢cdo de Incéndio”, “Extintor de Incéndio” e “Incéndio”, com
atencdo para o disposto nas seguintes:

- NBR 5627/1980: Exigéncias Particulares das Obras de Concreto Armado e Protendido em
Relacdo a Resisténcia ao Fogo (NB-503/1977);

- NBR 8222/1983: Execugdo de Sistemas de Protecdo Contra Incéndio em Transformadores
e Reatores de Poténcia por Drenagem e Agitacdo do dleo Isolante (NB-687/1981);

- NBR 8674/1984: Execucdo de Sistemas Fixos Automaticos de Protecdo Contra Incéndio com
Agua Nebulizada para Transformadores e Reatores de Poténcia (NB-728/1982);

- Execucdo de Sistemas Fixos Automaticos de Protecdo Contra Incéndio com Gas Carbonico
(CO2) por Inundacdo Total para Transformadores e Reatores de Poténcia Contendo Oleo Isolante (NB-
1101/1987).

19. ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA

Vide Memorial Descritivo especifico.

20. LIMPEZA FINAL DE OBRA

20.1. LIMPEZA DE PISO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVACAO . AF 04/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Servente com encargos complementares;
e Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros;
e Enceradeira industrial.

EQUIPAMENTOS
e Enceradeira industrial 400 mm de didmetro, motor 220 V, poténcia 1 HP, inclui suporte de disco e escova
de nylon.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a area de piso a ser limpa.

CRITERIOS DE AFERICAO
e Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza do piso;

e Foram consideradas perdas no calculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados;
e Foi considerada diluicdo de 1:40 (detergente:agua);
e Foram separados os tempos produtivos (CHP) e improdutivos (CHI) do equipamento da seguinte forma:
e CHP: considera tempo de escovacdo com a enceradeira industrial
e CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho, incluso inicializac&o, finalizacdo e almoco
e Foi adotada a utilizacéo de pano sacaria 100% algodao.
EXECUCAO

e Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;

Espalhar o produto diluido em todo o piso e passar com a enceradeira industrial para remocao da sujeira;
Enxaguar com agua;

Retirar o excesso de agua com rodo, puxando até o ralo mais proximo;

Secar 0 piso com pano.
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20.2. LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATORIO DE LOUCA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES. AF 04/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Servente com encargos complementares;
e Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros;
e Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a quantidade de pecgas em louca, segundo o critério da composicao.

CRITERIOS DE AFERICAO
e Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza das
lougas e metais;
e Foram consideradas perdas no calculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados;
e Considerou diluicdo de 1:40 (detergente:agua);
e Utiliza pano sacaria 100% algod&o.

EXECUCAO

e Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;
Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em toda a peca;
Com pano Umido, retirar todo o produto aplicado;
Aplicar o desinfetante com pano limpo;
Secar a pega com pano Seco.

20.3. LIMPEZA DE BACIA SANITARIA, BIDE OU MICTORIO EM LOUCA, INCLUSIVE METAIS
CORRESPONDENTES. AF_04/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
e Servente com encargos complementares;
e Detergente neutro concentrado de uso geral, fornecido em galdo de 5 litros;
e Desinfetante pronto uso, fornecido em embalagem de 500 ml.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a quantidade de pecas em louga, segundo o critério da composicao.

CRITERIOS DE AFERICAO
e Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza das
loucas e metais;
e Foram consideradas perdas no célculo de consumo dos produtos de limpeza utilizados;
e Foi considerada diluigdo de 1:40 (detergente:agua);
e Utiliza pano sacaria 100% algod&o.

EXECUCAO

e Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;
Com uma esponja, espalhar e esfregar o produto diluido em toda a pega;
Com pano Umido, retirar todo o produto aplicado;
Aplicar o desinfetante com pano limpo;
Secar a pega com pano Seco.
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20.4. LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF 04/2019

ITENS E SUAS CARACTERISTICAS
] Servente com encargos complementares.

EQUIPAMENTOS
e Na&o se aplica.

CRITERIOS PARA QUANTIFICACAO DOS SERVICOS
e Utilizar a area de superficie da esquadria.

CRITERIOS DE AFERICAO
e Para o levantamento dos indices de produtividade foi considerada a equipe envolvida na limpeza da
esquadria;
e Utiliza pano sacaria 100% algodao.

EXECUCAO
e Caso existam respingos de tinta, retirar com auxilio de uma espatula;
e Umedecer o pano e passar sobre toda a superficie;
e Repetir o procedimento, caso necessario.

21. OBRAS COMPLEMENTARES

Devera ser realizada a remocdo de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida
de todos os residuos de construcdo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos.
Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de argamassa endurecida
de todas as partes da obra.
Para assegurar a entrega da edificacdo em perfeito estado de uso, a CONTRATADA devera executar
todos os arremates que julgar necessarios, bem como os determinados pela FISCALIZACAO.
A CONTRATADA devera adotar outros procedimentos especificos de limpeza de obra, de acordo com
o que a FISCALIZACAO entender como necesséria para o perfeito andamento da obra, bem como para
0 seu recebimento.
Todas as instalagdes deverdo ser testadas pela CONTRATADA, perante a FISCALIZACAO, com
aparelhagem proépria fornecida pela primeira, na eventualidade da auséncia de dgua, luz ou esgoto,
caberad a CONTRATADA providenciar, no momento oportuno, os meios e aparelhagens necessarias a
sua realizacdo.
A entrega da obra sera formalizada por meio de TERMO de RECEBIMENTO, acompanhado do
MANUAL DE USO, OPERACAO e MANUTENCAO a ser entregue no ato da assinatura do referido
TERMO, impresso e encadernado em 02 vias, acompanhado dos arquivos eletronicos
correspondentes.
A CONTRATADA e a FISCALIZACAO dever3o, juntamente, fazer uma vistoria geral observando:

a) todas as partes aparentes que constituem o acabamento final da obra.

b) asinstalagGes, fazendo provas de isolamento e queda de tensdo dos circuitos, segundo a
NB-3, a existéncia de possiveis vazamentos, a colocacdo de aparelhos em si e as instalagcdes mecanicas
existentes.
A CONTRATADA, nos termos do artigo 1245 do Cdodigo Civil respondera por 5 (cinco) anos, a partir do
recebimento da obra por sua solidez e seguranca.
Até 1 (um) ano apds a conclusdo dos servicos, a contar do recebimento definitivo da obra, a
CONTRATADA, sem quaisquer 6nus para a CONTRATANTE, respondera pelos reparos que se venham a
fazer necessarios, em decorréncia da execugao imperfeita dos servicos.
A responsabilidade de que tentam os dois sub-itens anteriores ndo se transferird a terceiros, sendo
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Unica e exclusivamente da CONTRATADA.

ARIVALDO Assinado de forma digital

OLIVEIRA por ARIVALDO OLIVEIRA
JUNIOR:81170327168

JUNIOR:811703271 Dados: 2026,01 22
68 10:12:33 -03'00"
Responsavel Técnico pelos
Projetos
Arivaldo Oliveira Junior
Engenheiro Civil

CREA SP 5.061.062.206/D

FABIANO Assinado de forma

digital por FABIANO
AMORIM:001 AMORIM:00172805678
Dados: 2026.01.22
72805678 16:18:30-03'00"
Responsavel Técnico pelo
Convénio
Fabiano Amorim

CAU A27286-8
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Itirapud/SP, 20 de janeiro de 2026.

GERSON LUIZ hmeoce o,
ALVES"I 3870 I/:\l\:‘:/ZES:13B70354879
354879 Dados: 2026.01.22

16:28:18 -03'00"

Gerson Luiz Alves
Prefeito Municipal
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