
  

Obra
IMPLANTAÇÃO DE POÇO TUBULAR PROFUNDO E ADUTORA DE 
RECALQUE – SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO JARDIM 
CONTINENTAL

Valor Final 2.218.605,75
BDI 20,85 %

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 
com BDI

Total Peso (%)

 1   SERVIÇOS PRELIMINARES 1 4.991,94 4.991,94 0,23 %

 1.1  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 6 508,89 614,99 3.689,94 0,17 %

 1.2  4033000 SIURB INFRA LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO, INCLUSIVE DE CAMADA VEGETAL 
ATÉ 30CM DE PROFUNDIDADE, SEM TRANSPORTE

m² 600 1,80 2,17 1.302,00 0,06 %

 2   PERFURAÇÃO DO POÇO 1 1.917.025,03 1.917.025,03 86,41 %

 2.1  COMP-POÇO-
002-INS-001 

Próprio Mobilização, transporte, instalação e desmobilização dos equipamentos 
necessários à perfuração e execução de poço tubular profundo

VB 1 36.000,00 43.506,00 43.506,00 1,96 %

 2.2  COMP-POÇO-
002-INS-002 

Próprio Perfuração de poço tubular profundo em diâmetro de 24", em arenito argiloso, no 
trecho de 0 a 20 m de profundidade

M 20 960,00 1.160,16 23.203,20 1,05 %

 2.3  COMP-POÇO-
002-INS-003 

Próprio Perfuração de poço tubular profundo em diâmetro de 14¾", em formação 
basáltica, no trecho de 20 a 100 m de profundidade

M 80 2.240,00 2.707,04 216.563,20 9,76 %

 2.4  COMP-POÇO-
002-INS-004 

Próprio Perfuração de poço tubular profundo em diâmetro de 14¾", em formação 
arenítica, no trecho de 100 a 320 m de profundidade

M 220 890,00 1.075,56 236.623,20 10,67 %

 2.5  COMP-POÇO-
002-INS-005 

Próprio Execução de perfilagem elétrica em poço tubular profundo, contemplando raio 
gama, indução elétrica e perfil sônico

VB 1 16.000,00 19.336,00 19.336,00 0,87 %

 2.6  COMP-POÇO-
002-INS-006 

Próprio Fornecimento e instalação de tubo liso em aço preto SCH 10, diâmetro nominal de 
16", espessura de 6,35 mm, para revestimento de poço tubular profundo.

M 20 2.400,00 2.900,40 58.008,00 2,61 %

 2.7  COMP-POÇO-
002-INS-007 

Próprio Fornecimento e instalação de tubo liso em aço preto SCH 40, diâmetro de 8 5/8", 
espessura de 8,18 mm, para revestimento de poço tubular profundo

M 230 980,00 1.184,33 272.395,90 12,28 %

 2.8  COMP-POÇO-
002-INS-008 

Próprio Fornecimento e instalação de filtro espiralado em aço inoxidável, diâmetro de 8", 
abertura de 0,75 mm, para poço tubular profundo

M 90 4.485,00 5.420,12 487.810,80 21,99 %

 2.9  COMP-POÇO-
002-INS-009 

Próprio Fornecimento e instalação de centralizadores para posicionamento e estabilização 
da coluna de revestimento/filtros em poço tubular profundo

UN 15 380,00 459,23 6.888,45 0,31 %
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 2.10  COMP-POÇO-
002-INS-010 

Próprio Fornecimento e assentamento de material pré-filtro para poço tubular profundo T 37 1.560,00 1.885,26 69.754,62 3,14 %

 2.11  COMP-POÇO-
002-INS-011 

Próprio Execução de cimentação do espaço anular do poço tubular profundo no trecho de 
0 a 20 m de profundidade

VB 1 3.600,00 4.350,60 4.350,60 0,20 %

 2.12  COMP-POÇO-
002-INS-012 

Próprio Execução dos serviços de desenvolvimento, pistoneamento e bombeamento de 
poço tubular profundo

VB 1 68.900,00 83.265,65 83.265,65 3,75 %

 2.13  COMP-POÇO-
002-INS-013 

Próprio Fornecimento e instalação de tampa de ancoragem para poço tubular profundo VB 1 1.270,00 1.534,79 1.534,79 0,07 %

 2.14  COMP-POÇO-
002-INS-014 

Próprio Fornecimento de caps de fundo para coluna de revestimento de poço tubular 
profundo

UN 1 420,00 507,57 507,57 0,02 %

 2.15  COMP-POÇO-
002-INS-015 

Próprio Execução de ensaio de vazão em poço tubular profundo, contemplando teste de 
vazão máxima, ensaio escalonado e recuperação do nível d'água

VB 1 42.700,00 51.602,95 51.602,95 2,33 %

 2.16  COMP-POÇO-
002-INS-016 

Próprio Execução de desinfecção de poço tubular profundo após conclusão dos serviços 
de perfuração e desenvolvimento

VB 1 1.960,00 2.368,66 2.368,66 0,11 %

 2.17  COMP-POÇO-
002-INS-017 

Próprio Execução de laje de proteção sanitária para poço tubular profundo VB 1 1.800,00 2.175,30 2.175,30 0,10 %

 2.18  COMP-POÇO-
002-INS-018 

Próprio Execução de teste de verticalidade e alinhamento em poço tubular profundo VB 1 13.800,00 16.677,30 16.677,30 0,75 %

 2.19  COMP-POÇO-
002-INS-019 

Próprio Execução de perfilagem ótica em poço tubular profundo, para inspeção e registro 
das condições internas do revestimento e da formação perfurada

VB 1 13.800,00 16.677,30 16.677,30 0,75 %

 2.20  COMP-POÇO-
002-INS-020 

Próprio Execução de análise de água de poço tubular profundo, contemplando parâmetros 
físico-químicos e bacteriológicos, conforme Portaria GM/MS nº 888, de 7 de maio 
de 2021

VB 1 3.800,00 4.592,30 4.592,30 0,21 %

 2.21  COMP-POÇO-
002-INS-021 

Próprio Fornecimento de fluido de perfuração DMP 2000 e produtos químicos destinados 
à remoção de materiais e lama de perfuração em poço tubular profundo

VB 1 68.600,00 82.903,10 82.903,10 3,74 %

 2.22  COMP-POÇO-
002-INS-022 

Próprio Fornecimento e instalação de conjunto motobomba submersível para poço tubular 
profundo, instalado a aproximadamente 125 m de profundidade, para vazão de 50 
m³/h, incluindo painel de comando com Soft Starter, cabos elétricos, tubos, luvas, 
hidrômetro, conexões e demais acessórios necessários ao bombeamento até a 
boca do poço

UN 1 175.000,00 211.487,50 211.487,50 9,53 %

 2.23  103529 SINAPI REGISTRO DE GAVETA DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA OU 
ESGOTO, DN 100 MM, JUNTA FLANGEADA. AF_12/2021

UN 1 1.377,43 1.664,62 1.664,62 0,08 %

 2.24  104056 SINAPI REGISTRO ESFERA, PVC, COM ROSCA, 1/2", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE 
ÁGUA. AF_06/2022

UN 2 28,95 34,98 69,96 0,00 %

 2.25  47.06.350 CPOS/CDHU Válvula de retenção vertical em ferro fundido com flange, classe 125 libras, DN= 
4´

UN 1 2.530,46 3.058,06 3.058,06 0,14 %

 3   ADUTORA 1 111.235,59 111.235,59 5,01 %

 3.1  1011000 SIURB INFRA LOCAÇÃO DE EIXO DE REFERÊNCIA PARA PROJETO DE VIA PÚBLICA M 575,2 7,20 8,70 5.004,24 0,23 %

 3.2  97636 SINAPI DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA 
MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO

m² 287,6 27,02 32,65 9.390,14 0,42 %

  



  

 3.3  4805757 SICRO3 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA m³ 345,12 8,22 9,93 3.427,04 0,15 %

 3.4  2003767 SICRO3 Lastro de areia comercial - espalhamento manual m³ 28,76 140,96 170,35 4.899,26 0,22 %

 3.5  105331 SINAPI ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV 
OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 100, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, 
INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (INCLUI 
FORNECIMENTO DE TUBO E CONEXÕES).

M 575,2 58,59 70,80 40.724,16 1,84 %

 3.6  94965 SINAPI CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_05/2021

m³ 1 506,56 612,17 612,17 0,03 %

 3.7  4815671 SICRO3 REATERRO E COMPACTAÇÃO COM SOQUETE VIBRATÓRIO m³ 252,3379392 25,07 30,29 7.643,31 0,34 %

 3.8  4011278 SICRO3 Base ou sub-base de brita graduada tratada com cimento com brita comercial - 
100% Proctor modificado

m³ 57,52 341,31 412,47 23.725,27 1,07 %

 3.9  4011352 SICRO3 IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA m² 345,12 4,19 5,06 1.746,30 0,08 %

 3.10  4011463 SICRO3 CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C-12,5 - AREIA E BRITA COMERCIAIS 
(COMPRIMENTO: 575,20 M; LARGURA: 60 CM; ESPESSURA: 3 CM; 
DENSIDADE DO CONCRETO ASFÁLTICO: 2,4T/M3)

t 24,84864 451,38 545,49 13.554,68 0,61 %

 3.11  103670 SINAPI LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

m³ 1 421,20 509,02 509,02 0,02 %

 4   ENTRADA DE ENERGIA 1 77.705,88 77.705,88 3,50 %

 4.1  09.01.005 FDE ENTRADA DE ENERGIA PRIMÁRIA SIMPLIFICADA EM POSTE ÚNICO, 
PADRÃO CPFL, TRANSFORMADOR POTÊNCIA 112,5 KVA, TENSÃO 
PRIMÁRIA 15KV, TENSÃO SECUNDÁRIA 380/220 V

UN 1 64.299,45 77.705,88 77.705,88 3,50 %

 5   FECHAMENTO DE ALAMBRADO 1 34.144,00 34.144,00 1,54 %

 5.1  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 
GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_12/2025

M 95 182,28 220,28 20.926,60 0,94 %

 5.2  24.02.100 CPOS/CDHU Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo m² 10 1.093,71 1.321,74 13.217,40 0,60 %

 6   ABRIGO DE DOSADORAS E QUADROS DE COMANDO 1 55.549,07 55.549,07 2,50 %

 6.1  97084 SINAPI COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO 
DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_07/2026

m² 56,18 1,09 1,31 73,59 0,00 %

 6.2  97101 SINAPI EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO 
DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026

m² 56,18 156,99 189,72 10.658,46 0,48 %

 6.3  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 
MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 56,18 38,35 46,34 2.603,38 0,12 %

 6.4  14.11.221 CPOS/CDHU Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B m² 87,3 126,71 153,12 13.367,37 0,60 %

 6.5  89993 SINAPI GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. 
AF_06/2026

m³ 1,3 1.216,30 1.469,89 1.910,85 0,09 %

  



  

 6.6  103318 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2026

m² 5,52 117,56 142,07 784,22 0,04 %

 6.7  107138 SINAPI ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; 
DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2026

KG 32 44,61 53,91 1.725,12 0,08 %

 6.8  89995 SINAPI GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA 
ESTRUTURAL, FGK = 20 MPA. AF_06/2026

m³ 0,93 1.146,22 1.385,20 1.288,23 0,06 %

 6.9  94807 SINAPI PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

UN 1 686,42 829,53 829,53 0,04 %

 6.10  24.02.290 CPOS/CDHU Porta/portão de correr em chapa cega dupla, sob medida m² 5,04 1.454,02 1.757,18 8.856,18 0,40 %

 6.11  102494 SINAPI PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

m² 24 72,70 87,85 2.108,40 0,10 %

 6.12  102496 SINAPI PINTURA DE RODAPÉ COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, 
INCLUSÃO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021

M 24 16,12 19,48 467,52 0,02 %

 6.13  3004019 SIURB LAJE MISTA TRELIÇADA H-8CM COM CAPEAMENTO 4CM (12CM) m² 32,68 159,24 192,44 6.288,93 0,28 %

 6.14  98554 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE 
RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023

m² 32,68 53,03 64,08 2.094,13 0,09 %

 6.15  104641 SINAPI PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 176,82 11,67 14,10 2.493,16 0,11 %

 7   INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 1 17.954,24 17.954,24 0,81 %

 7.1  97670 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 30 25,49 30,80 924,00 0,04 %

 7.2  9005060 SIURB CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO m² 0,48 286,11 345,76 165,96 0,01 %

 7.3  9005083 SIURB QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM PVC - PARA ATÉ 24 DISJUNTORES UN 1 319,90 386,59 386,59 0,02 %

 7.4  93655 SINAPI DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 3 13,46 16,26 48,78 0,00 %

 7.5  09.83.063 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X125A UN 1 554,61 670,24 670,24 0,03 %

 7.6  09.83.063 FDE DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 3X200A UN 1 554,61 670,24 670,24 0,03 %

 7.7  92992 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 50 123,30 149,00 7.450,00 0,34 %

 7.8  91926 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_03/2023

M 75 5,78 6,98 523,50 0,02 %

 7.9  91854 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20 13,22 15,97 319,40 0,01 %

 7.10  40.05.020 CPOS/CDHU Interruptor simples com 1 tecla e placa CJ 3 35,33 42,69 128,07 0,01 %

 7.11  40.06.040 CPOS/CDHU Condulete metálico de 3/4´ CJ 3 45,21 54,63 163,89 0,01 %

  



  

 7.12  40.07.040 CPOS/CDHU Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ UN 3 23,63 28,55 85,65 0,00 %

 7.13  9002011 SIURB ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, TIPO LEVE I - 3/4" M 6 42,81 51,73 310,38 0,01 %

 7.14  41.14.530 CPOS/CDHU Luminária redonda de sobrepor com difusor em vidro temperado jateado para 1 ou 
2 lâmpadas LED

UN 6 143,62 173,56 1.041,36 0,05 %

 7.15  9009038 SIURB PROJETOR PARA USO EXTERNO COM LÂMPADA LED DE 100W - 
COMPLETA

UN 2 177,36 214,33 428,66 0,02 %

 7.16  92988 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 35 69,14 83,55 2.924,25 0,13 %

 7.17  91999 SINAPI TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2 29,09 35,15 70,30 0,00 %

 7.18  9017001 SIURB DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS 275V - 40KA UN 4 267,46 323,22 1.292,88 0,06 %

 7.19  9004070 SIURB INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 
30MA - 220V

UN 1 289,69 350,09 350,09 0,02 %

Total Geral 2.218.605,75

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Giovanni Gonçalves de Sousa
Engenheiro

Total sem BDI 1.835.850,24
Total do BDI 382.755,51

  


