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 OBRA: CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL 

 DATA BASE  SET./2023 

 LOCAL: RUA CORONEL ANDRÉ VILELA – S/N – CENTRO – PEDREGULHO – SP 

 COD. 
COD.

 REF.  DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNID  CUSTO  TOTAL 

1  INFRAESTRUTURA      114.974,87 

1.1 93358 SINPI           30,24  M³          97,27        116,72          3.529,73 

1.2 101616 SINPI           64,80  M2            6,88            8,26             534,99 

1.3 96622 SINAPI              3,24  M3        123,68        148,42             480,87 

1.4
96619 SINAPI           73,44          28,52          34,22          2.513,41 

1.5 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.           32,40   M3           24,15          28,98             938,95 

1.6 96546 SINAPI         544,05          13,06          15,67          8.526,29 

1.7 96545 SINAPI         336,96  KG          14,85          17,82          6.004,63 

1.8
95944 SINAPI         182,95  KG           20,32          24,38          4.461,10 

1.9
100651 SINAPI         276,00  M         125,73        150,88        41.641,78 

1.10
96533 SINAPI           91,20   M2        126,68        152,02        13.863,86 

1.11
96557 SINAPI           18,14  M3        566,25        679,50        12.328,85 

1.12
101165 SINAPI           12,96  M2        942,13     1.130,56        14.652,01 

1.13 98557 SINAPI           97,20  M2            47,14          56,57          5.498,41 

2  SUPERESTRUTURA        47.737,64 

2.1
92448 SINAPI         111,60        171,17        205,40        22.923,09 

2.2
92762 SINAPI           98,80  KG           11,10          13,32          1.316,02 

2.3
92763 SINAPI         454,20   KG             9,32          11,18          5.079,77 

2.4
96557 SINAPI           12,40  M3          566,25        679,50          8.425,80 

2.5
101963 SINAPI           45,64   M2         182,46        218,95          9.992,97 

               -   

3  ALVENARIA        77.727,52 

3.1
90284 SINAPI              6,80   M3         503,14        603,77          4.105,62 

3.2 89996 SINAPI         171,05  KG           10,75          12,90          2.206,55 

3.3 89997 SINAPI           62,00  KG              8,70          10,44             647,28 

3.4
89298 SINAPI         647,60          75,64          90,77        58.781,36 

3.5 93205 SINAPI         152,00   M           37,80          45,36          6.894,72 

3.6
96368 SINAPI           25,80  M2        164,47        197,36          5.091,99 

4  ESQUADRIAS DE MADEIRA E BANCADAS        14.707,06 

4.1

100685 SINAPI              4,00   UN      1.399,91     1.679,89          6.719,57 

4.2 100874 SINAPI              2,00   UN         337,81        405,37             810,74 

4.3

93441 SINAPI              1,00   UN      1.369,02     1.642,82          1.642,82 

4.4 86895 SINAPI              2,00   UN         457,63        549,16          1.098,31 

 PREÇO C/ 
BDI 

 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. 
 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 
 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.   M2   

 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10 M M - MONTAGEM.   KG   
 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - 
MONTAGEM. AF_11/2020
 ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 30 CM, INCLUSO 
CONCRETO FCK=30MPA ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE 
BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017
 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE 
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO 
COM PREPARO EM BETONEIRA. 
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO 
COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.   M2   
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM.
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 
MONTAGEM. 
 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, 
ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA 
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). 

 GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:1,3:1,6:0,4 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO 
COM BETONEIRA 400 L. 
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2 KG CR
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
12,5 MM. AF_09/2021
ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, 
(ESPESSURA DE 14 CM, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.   M2   
 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO 
INTERNO COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM 
GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU 
MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 
INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
 PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 
AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 
ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE 
BANCADA, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, - FORNECIMENTO. E 
INSTALAÇÃO. 
 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M,  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
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4.5 93441U SINAPI              1,00   UN      1.642,82     1.971,38          1.971,38 

4.6 93441U SINAPI              2,00   UN      1.026,76     1.232,11          2.464,22 

5  ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO         90.518,00 

5.1 102182 SINAPI ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO        64,12  M2        639,90        767,88        49.236,47 

5.2 102183 SINAPI PORTAS DE VIDRO TEMPERADO        26,74  M2     1.286,51     1.543,81        41.281,53 

6  COBERTURA      119.426,46 

6.1
92580 SINAPI         306,46  M2          58,28          69,94        21.432,59 

6.2 94216 SINAPI         306,46  M2        215,73        258,88        79.335,14 

6.4 100327 SINAPI           23,10  M        216,73        260,08          6.007,76 

6.6 94229 SINAPI           62,00  M        170,04        204,05        12.650,98 

7  HIDRÁULICA        60.083,41 

7.1
02510.8.2.1U PINI              1,00        606,21        727,45             727,45 

7.2
13980.8.1.1U PINI              1,00     5.020,81     6.024,97          6.024,97 

7.3 98397 SINAPI PINTURA ANTICORROSIVA DE DUTO METÁLICO.           10,00  M2          13,61          16,33             163,32 

7.4
92688 SINAPI           10,00  M          41,13          49,36             493,56 

7.5
91785 SINAPI         120,00  M          50,62          60,74          7.289,28 

7.6

91786 SINAPI           24,00  M          33,50          40,20             964,80 

7.7 94496 SINAPI              1,00  UN          77,83          93,40               93,40 

7.8
89987 SINAPI              6,00  UN          87,74        105,29             631,73 

7.9 101907 SINAPI              2,00  UN        701,43        841,72          1.683,43 

7.10 101905 SINAPI              2,00  UN        224,15        268,98             537,96 

7.11 101908 SINAPI              2,00        217,67        261,20             522,41 

7.12
91792 SINAPI           26,50          71,52          85,82          2.274,34 

7.13
91793 SINAPI           42,00  M        105,45        126,54          5.314,68 

7.14
91794 SINAPI           16,00  M          49,04          58,85             941,57 

7.15 104085 SINAPI         122,00  M           58,02          69,62          8.494,13 

7.16
104329 SINAPI           12,00          87,71        105,25          1.263,02 

7.17

91790 SINAPI           96,00  M          63,68          76,42          7.335,94 

7.18

91791 SINAPI           20,00          81,30          97,56          1.951,20 

7.19 94797 SINAPI              4,00  UN          157,77        189,32             757,30 

7.20 102607 SINAPI              4,00   UM        441,63        529,96          2.119,82 

7.21 100878 SINAPI              2,00   UN         629,65        755,58          1.511,16 

7.22
86943U SINAPI              2,00   UN         671,35        805,62          1.611,24 

7.23 86872 SINAPI              1,00        699,67        839,60             839,60 

7.24

95472 SINAPI              2,00        742,01        890,41          1.780,82 

7.25

15410.8.14.1U PINI          2,00  CJ        893,04     1.071,64          2.143,28 

 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,80 X 0,60 M,  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X0,45 M,  - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, 
COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 26, CORTE DE 3 CM, INCLUSO IÇAMENTO.
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 100 CM M

ABRIGO para cavalete em alvenaria, dimensões 
0,65x0,85x0,30 m + Kit cavalete  UND 

Abrigo para gás com 02 cilindros de 45 Kg completo - 
AG-04  UND 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, 
CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-
RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM 
(INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU 
PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES, INSTALAÇÃO E  
FIXAÇÕES.
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 
 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA 
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, 
CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.   UN   
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES.
TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL 
DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES
TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR 
PREDIAL DE ESG OTO. 
 CAIXA SIFONADA, COM GRELHA REDONDA, PVC, DN 150 X 150 X 50 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.   UN   
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM 
(INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO
, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES.
 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM 
CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E 
FIXAÇÕES.
TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA 
- PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

Lavatório sus penso com torneira de acionamento 
automático- Fornecimento e instalação.
 TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  UND 
 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO 
DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  UND 

 Lavatório para sanitário acessivel (deficientes) BR-02 
completo, com sifão, torneira de pressão com alavanca, 
tubo de ligação, lavatório de louça suspenso, barra de 
apoio para lavatório em aço inox, suporte e válvula de 
escoamento. 
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7.26 100867 SINAPI              4,00   UN         358,36        430,03          1.720,13 

7.27 100868 SINAPI              2,00   UN         372,03        446,44             892,87 

8  ELÉTRICA        94.835,18 

8.1

101508 sinapi              1,00  UN     2.176,75     2.612,10          2.612,10 

8.2
101565 SINAPI           60,00          57,13          68,56          4.113,36 

8.3
93008 SINAPI           25,00  M          18,84          22,61             565,20 

8.4 101946 SINAPI              2,00  M        175,18        210,22             420,43 

8.5 09.04.094 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAG. 2X125A A 2X225A          1,00  UN        232,69        279,23             279,23 

8.6 09.05.073 FDE DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X10A A 1X30A          8,00  UN          27,90          33,48             267,84 

8.7 09.02.088 FDE DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X60A A 2X100A          6,00  UN        159,62        191,55          1.149,29 

8.9 101890 SINAPI          4,00  UN          16,26          19,51               78,05 

8.10 101893 SINAPI          3,00  UN          87,95        105,54             316,62 

8.11
91863 SINAPI      220,00   M            31,55          37,85          8.328,04 

8.12

101875 SINAPI          2,00        520,26        624,31          1.248,63 

8.13
16136.8.2.0U PINI        28,00  UN          61,31          73,57          2.060,02 

8.14 91926 SINAPI   1.000,00  ML            4,16            4,99          4.992,00 

8.15 91928 SINAPI      500,00  ML            6,26            7,51          3.756,00 

8.16 91930 SINAPI      250,00  ML            8,64          10,37          2.592,00 

8.17
92023 SINAPI        16,00  UN          62,86          75,43          1.206,91 

8.18

104475U SINAPI        79,00  UN        112,22        134,66        10.638,46 

8.19
104476U SINAPI        30,00  UN        156,12        187,34          5.620,32 

8.20
97607U SINAPI           15,00        117,93        141,52          2.122,74 

8.21
97587 SINAPI        16,00  UN        295,38        354,46          5.671,30 

8.22
97586 FDE        56,00  UN        164,11        196,93        11.028,19 

8.23 16136.8.5.1 PINI Centro de luz em caixa FM- Eletroduto de polietileno           30,00  UN        262,56        315,08          9.452,30 

8.24 96975 SINAPI         100,00  M        103,07        123,68        12.368,40 

8.25 96986 SINAPI          6,00        142,58        171,10          1.026,58 

8.26
96984U SINAPI          6,00  M          66,76          80,11             480,67 

8.27 96974 SINAPI        24,00  M          84,74        101,69          2.440,51 

9.0  FORRO        21.166,51 

9.1
96114 SINAPI         244,00  M2          72,29          86,75        21.166,51 

10  REVESTIMENTO DE PAREDES        83.962,26 

10.1

87905 sinapi      1.295,30  M2            7,89            9,47        12.263,90 

10.2

87529 SINAPI      1.295,30  M2          34,75          41,70        54.014,01 

10.3
87271 SINAPI         136,00  M²          79,17          95,00        12.920,54 

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 
CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, 
CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE 
CONNCRETO).
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE 
AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE 
SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 
ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 
50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO 
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIM ENTO E INSTALAÇÃO.  UND 

CAIXA DE PASSAGEM em chapa de aço com tampa 
parafusada, dimensões 100 x 100 x 80 mm
 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) COM 
ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. 
PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) 
COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO 
TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO.
 LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 
LÂMPADA LED DE 13W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.  UND 
 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LÂMPADAS 
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS 
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA 
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

 CORDOALHA DE COBRE NU 70 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO   UN   

TUBO PVC RÍGIDO, DIÂMETRO 50MM, COM 3 METROS, PARA SPDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM 
ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 
ESTRUTURA BIRECIONAL DE FIXAÇÃO. 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L.
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS A 
MEIA ALTURA DAS PAREDES. 
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10.4

87535 SINAPI         136,00  M²          29,19          35,03          4.763,81 

11  PISOS INTERNOS        81.720,31 

11.1         244,00  M2          28,52          34,22          8.350,66 

11.2 96622 SINAPI           12,82  M³        123,68        148,42          1.902,77 

11.3

87620 SINAPI         256,41  M2          27,86          33,43          8.572,30 

11.4 87259U SINAPI         256,41  M2        162,44        194,93        49.981,49 

11.5 88648 SINAPI         215,20  ML          16,64          19,97          4.297,11 

11.6 98689 SINAPI           14,50  ML        132,14        158,57          2.299,24 

11.7
101965 SINAPI           34,45  ML        152,80        183,36          6.316,75 

12.0  PINTURA        67.887,07 

12.1
100719 SINAPI         306,46  M2            11,61          13,93          4.269,60 

12.2
100739 SINAPI         306,46  M2          11,45          13,74          4.210,76 

12.3 88497 SINAPI         657,20  M2          19,66          23,59        15.504,66 

12.4 104641 SINAPI         521,20  M2          10,02          12,02          6.266,91 

12.5 88431 SINAPI         638,10  M2            25,69          30,83        19.671,35 

12.6
96130 SINAPI         638,10          23,46          28,15        17.963,79 

13  SERVIÇOS COMPLEMENTARES          6.480,40 

13.1
97901 SINAPI              9,00  UM        281,40        337,68          3.039,12 

13.2
98105 SINAPI              1,00  UN         616,53        739,84             739,84 

13.3 97901U SINAPI  CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80CM PARA ESGOTO              8,00  UM        281,40        337,68          2.701,44 

14  PINTURA      185.790,56 

14.1

100741 SINAPI         112,95  M2          27,18          32,62          3.683,98 

14.2
100721 SINAPI         112,95  M2          27,55          33,06          3.734,13 

14.3 99861 SINAPI         224,00  M²        641,10        769,32      172.327,68 

89472 SINAPI           44,80  M²        112,44        134,93          6.044,77 

15  PORTÕES / GRADIS E MUROS        47.655,02 

15.1
92762 SINAPI         229,50  KG           11,10          13,32          3.056,94 

15.2
92759 SINAPI         148,30  KG           14,25          17,10          2.535,93 

15.3 101173 SINAPI           90,00  M           58,60          70,32          6.328,80 

15.5 93358 SINAPI              7,25  M³          97,27        116,72             846,25 

15.6
101616 SINAPI           37,50  M2            6,88            8,26             309,60 

15.7 104737 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA.              3,00   M3           24,15          28,98               86,94 

15.8
96619 SINAPI           15,00  M3          28,52          34,22             513,36 

15.9 96536 SINAPI           45,00   M2          84,57        101,48          4.566,78 

15.10
96557 SINAPI              6,30  M3        566,25        679,50          4.280,85 

15.11 93205 SINAPI           75,00  M          37,80          45,36          3.402,00 

15.12 89996 SINAPI         229,50  KG           10,75          12,90          2.960,55 

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM,COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 2CM. 
 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 82X82 CM.RODAPÉ CERÂMICO DE 15CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 82X82CM . 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 14 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020 M CR 141,58
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M , ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 
COM ADITIVO. 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA 
(POR DEMÃO). 
 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO 
EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO).
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS 
DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. 
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA 
ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS , DUAS CORES. 

APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO.   M2   

CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM 
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 
M PARA REDE DE ESGOTO. 
CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM 
ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES 
INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. 

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES 
METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
AF_01/2020_PE
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 
PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) 
EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). 
GRADIL EM FERRO FIXADO, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 
25X4,8 MM. 
 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (MURETA) 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO. 

 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 
MONTAGEM.
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 
MONTAGEM. AF_06/2022
 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 
MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 
 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 
IGUAL A 1,30 M. 

 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). 

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, 
FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO.
CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM 
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. 
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
10,0 MM. AF_09/2 KG CR
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15.13 89997 SINAPI         148,30  KG              8,70          10,44          1.548,25 

15.14
89472 SINAPI           58,88        112,44        134,93          7.944,56 

15.15

87905 SINAPI         125,00  M2            7,89            9,47          1.183,50 

15.16 98557 SINAPI         125,00  M2            47,14          56,57          7.071,00 

15.17 104642 SINAPI           75,00          11,33          13,60          1.019,70 

16  PISOS EXTERNOS        34.124,10 

16.1 96622 SINAPI         355,00  M3            6,18            7,42          2.632,68 

16.2 98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS.         475,00  M²          15,86          19,03          9.040,20 

16.3 104626 SINAPI           28,40  M³        637,03        764,44        21.709,98 

16.4 97113 SINAPI         355,00  M2            1,74            2,09             741,24 

17  TERRAPLANAGEM E ACERTO DO TERRENO          6.348,86 

17.1 101616U SINAPI  PREPARO DO TERRENO (ACERTO DO SOLO NATURAL).         769,00  M²            6,88            8,26          6.348,86 

TOTAL GERAL   1.087.258,15 

 ELSO LEMES FILHO 
 ENG. CIVIL – CREA 0601113022 

ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 
12,5 MM. AF_09/2021
 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL (MURETA) 
14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO 
COLHER DE PEDREIRO.   M2   
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 
400L.
 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS 
 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS.   M2   

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C25, , NÃO ARMADO. 
APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO.
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