
SINAPI 

ITEM CODIGO Fonte DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS Quant. UN R$ Unit.  R$ Total s/ BDI %
 R$ Total c/ BDI     

(exceto FDE) 

1 Serviços prelimináres 4.906,17R$       3,14% 6.132,72R$       

1.1 103689 SINAPI
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E 

ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
6,00 M2 508,76R$                      3.052,56R$        1,95% 3.815,70R$        

1.2 104803 SINAPI REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 58,80 M 6,59R$                           387,49R$           0,25% 484,37R$           

1.3 97647 SINAPI
REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
250,00 M2 5,20R$                           1.300,00R$        0,83% 1.625,00R$        

1.4 97641 SINAPI
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_09/2023
29,50 M2 4,30R$                           126,85R$           0,08% 158,56R$           

1.5 97662 SINAPI
REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
51,00 M 0,77R$                           39,27R$             0,03% 49,09R$             

2 Cobertura 25.274,03R$     16,19% 31.592,54R$     

2.1 94229 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, 

INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026
29,40 M 171,54R$                      5.043,28R$        3,23% 6.304,10R$        

2.2 100327 SINAPI
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026
29,40 M 60,91R$                         1.790,75R$        1,15% 2.238,44R$        

2.3 94213 SINAPI
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 

IÇAMENTO. AF_06/2026
250,00 M2 73,76R$                         18.440,00R$     11,81% 23.050,00R$     

3 Instalações Hidráulicas 4.646,61R$       2,98% 5.808,26R$       

3.1 89580 SINAPI
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM 

CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
51,00 M 91,11R$                         4.646,61R$        2,98% 5.808,26R$        

4 Forro 9.498,20R$       6,08% 11.872,75R$     

4.1 96113 SINAPI FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 29,50 M2 58,64R$                         1.729,88R$        1,11% 2.162,35R$        

4.2 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
168,00 M2 18,28R$                         3.071,04R$        1,97% 3.838,80R$        

4.3 88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
168,00 M2 27,96R$                         4.697,28R$        3,01% 5.871,60R$        

5 Fechamento 85.628,26R$     54,84% 107.035,32R$   

5.1 34.05.310 CDHU Gradil de ferro perfilado, tipo parque 113,25 M2  R$                      582,85 66.007,76R$     42,27% 82.509,70R$     

5.2 34.05.320 CDHU Portão de ferro perfilado, tipo parque 7,50 M2  R$                      801,71 6.012,83R$        3,85% 7.516,03R$        

5.3 24.03.310 CDHU Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2´ 25,30 M  R$                      253,34 6.409,50R$        4,10% 8.011,88R$        

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO BOX DE CROSSFIT maio - 2026  (sem desoneração )

LOCAL: AVENIDA JOSÉ ROQUE DE MATTOS - PERIMETRAL, CENTRO, RIBEIRÃO CORRENTE - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE - SP

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CORRENTE Referência de Preços data: Junho / 2026



5.4 100725 SINAPI

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) 

PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

226,50 M2 31,78R$                         7.198,17R$        4,61% 8.997,71R$        

6 Pintura e acabamento 20.707,26R$     13,26% 25.884,07R$     

6.1 88488 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
284,80 M2 18,28R$                         5.206,14R$        3,33% 6.507,68R$        

6.2 88494 SINAPI
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO 

MANUAL. AF_04/2023
18,40 M2 27,96R$                         514,46R$           0,33% 643,08R$           

6.3 88489 SINAPI
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_04/2023
895,97 M2 15,12R$                         13.546,99R$     8,68% 16.933,74R$     

6.4 87244 SINAPI
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 

CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023
2,00 M2 295,48R$                      590,96R$           0,38% 738,70R$           

6.5 26.04.010 CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm 1,00 M2  R$                      588,32 588,32R$           0,38% 735,40R$           

6.6 103360 SINAPI

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 

CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_12/2021

2,00 M2 98,08R$                         196,16R$           0,13% 245,20R$           

6.7 17.02.220 CDHU Reboco 4,20 M2  R$                        15,29 64,22R$             0,04% 80,27R$             

7 Serviços complementares 5.482,62R$       3,51% 5.482,62R$       

7.1 16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA 426,00 M2 12,87R$                         5.482,62R$        3,51% 5.482,62R$        

BDI 25,00% Total 156.143,15R$   100,00% 193.808,28R$   
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