PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE - SP

PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO CORRENTE

Referéncia de Pregos |

SINAPI

data: Junho / 2026

OBRA: REFORMA DA COBERTURA DO BOX DE CROSSFIT

maio - 2026 (sem desoneragdo )

LOCAL: AVENIDA JOSE ROQUE DE MATTOS - PERIMETRAL, CENTRO, RIBEIRAO CORRENTE - SP

~ RS Total ¢/ BDI
ITEM CODIGO | Fonte DESCRICAO DE SERVICOS Quant. UN RS Unit. R$ Totals/BDI| % Sl
(exceto FDE)
1 Servigos prelimindres RS 4.906,17 | 3,14% | RS 6.132,72
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
1.1 103689 SINAPI 6,00|M2 R 508,76 | R 3.052,56 1,95% R 3.815,70
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS > > 3
1.2 104803 SINAPI REMOCAO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 58,80({M RS 6,59 | RS 387,49 0,25% RS 484,37
REMOCAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL,
1.3 97647 SINAPI 250,00|M2 R 520 R 1.300,00 0,83% R 1.625,00
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 > > s
REMOGCAO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
1.4 97641 SINAPI ¢ 29,50({M2 RS 4,30 | RS 126,85 0,08% RS 158,56
AF_09/2023
REMOCAO DE TUBULACC)ES (TUBOS E CONEXC)ES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
1.5 97662 SINAPI 51,00|{M R 0,77 | R 39,27 0,03% R 49,09
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 > > 5
2 Cobertura RS 25.274,03 | 16,19% | RS 31.592,54
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM,
2.1 94229 SINAPI 29,40({M R 171,54 | R 5.043,28 3,23% R 6.304,10
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026 ’ ? ! ? ’ 20 ? !
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM,
2.2 100327 SINAPI 29,40|M R 60,91 [ R 1.790,75 1,15% R 2.238,44
INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2026 > > ? 3
TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMI'NIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
2.3 94213 SINAPI 250,00|M2 R 73,76 | R 18.440,00 | 11,81% (R 23.050,00
ICAMENTO. AF_06/2026 ’ 2 ’ 2 ’ BL% | RS ’
3 Instalagdes Hidraulicas RS 4.646,61 | 2,98% |RS 5.808,26
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
3.1 89580 SINAPI ! ! . ’ ! 51,00|{M R 91,11 (R 4.646,61 2,98% R 5.808,26
CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 > > ? 3

4 Forro RS  9.498,20 6,08% | RS 11.872,75

4.1 96113 SINAPI |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 29,50|M2 RS 58,64 | RS 1.729,88 1,11% RS 2.162,35
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.

4.2 88488 SINAPI AF_04/2023 ¢ 168,00{M2 RS 18,28 | RS 3.071,04 1,97% RS 3.838,80
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO

4.3 88494 SINAPI 168,00({M2 R 27,96 [ R 4.697,28 3,01% R 5.871,60
MANUAL. AF_04/2023 ? ? ? ?

5 Fechamento RS 85.628,26 | 54,84% | RS 107.035,32
5.1 34.05.310( CDHU Gradil de ferro perfilado, tipo parque 113,25(M2 RS 582,85| RS 66.007,76 | 42,27% | RS 82.509,70
5.2 34.05.320( CDHU Portdo de ferro perfilado, tipo parque 7,50|M2 RS 801,71| RS 6.012,83 | 3,85% | RS 7.516,03
5.3 24.03.310| CDHU Corrim3o tubular em ago galvanizado, didmetro 1 1/2° 25,30({M RS 253,34| RS 6.409,50 | 4,10% |[RS 8.011,88




PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO GRAFITE)

5.4 100725 SINAPI |PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR 226,50|M2 RS 31,78 | RS 7.198,17 4,61% RS 8.997,71
DEMAO). AF_01/2020_PE
6 Pintura e acabamento RS 20.707,26 | 13,26% | RS 25.884,07
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS.
6.1 88488 SINAPI ! & ! 284,80|M2 RS 18,28 | RS 5.206,14 3,33% RS 6.507,68
AF_04/2023
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM TETO, UMA DEMAO, LIXAMENTO o
6.2 88494 SINAPI MANUAL. AF_04/2023 18,40{M2 RS 27,96 | RS 514,46 0,33% RS 643,08
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
6.3 88489 SINAPI ! & ! 895,97 |M2 RS 15,12 | RS 13.546,99 8,68% RS 16.933,74
AF_04/2023
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5
6.4 87244 SINAPI 2,00({M2 R 295,48 | R 590,96 0,38% R 738,70
CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO. AF_02/2023 ! ? ! ? ! =R ? !
6.5 26.04.010| CDHU Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 mm 1,00|M2 RS 588,32 | RS 588,32 0,38% | RS 735,40
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29
6.6 103360 SINAPI |CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 2,00{M2 RS 98,08 | RS 196,16 0,13% RS 245,20
AF_12/2021
6.7 17.02.220( CDHU Reboco 4,20{M2 RS 15,29 | RS 64,22 0,04% RS 80,27
7 Servigos complementares RS 5.48262| 3,51% |RS 5.482,62
7.1 16.11.005 FDE LIMPEZA DA OBRA 426,00{M2 RS 12,87 | RS 5.482,62 3,51% RS 5.482,62
BDI 25,00% Total RS 156.143,15 | 100,00% | RS 193.808,28
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