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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR – ETP  

 
Objeto resumido: Aquisição de diversos materiais hidráulicos, tintas e outros 

Secretaria interessada: Secretaria de Serviços Públicos  
 
 

1 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE 
 
Aquisição de diversos materiais hidráulicos, tintas e de construção para realizar a 
manutenção preventiva e corretiva em logradouros públicos, conforme condições, 
quantidades e exigências que serão estabelecidas no Termo de Referência. 
 
 
2 – PREVISÃO NO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÕES 
 
A aquisição do item não foi prevista no Plano Anual de Contratações da Prefeitura 
de Ibitinga para o exercício de 2025, porém, trata-se de itens essenciais e 
indispensáveis para a manutenção de praças, banheiros, cemitérios, terminal 
rodoviário e jardins. 
 
3 – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 
 
Visando atender à demanda, é necessária a aquisição, por meio de licitação, de 
materiais hidráulicos e de construção destinados manutenção preventiva e corretiva 
de prédios e espaços públicos. A contratada deverá atuar na área de materiais 
solicitados. A contratada deverá apresentar documentos que comprovem 
qualificação técnica, que serão explicitados no Termo de Referência e no respectivo 
Edital. Os bens a serem adquiridos se enquadram como comuns, pois os padrões de 
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos, por meio de 
especificações usuais de mercado. A contratação deverá atender aos requisitos 
legais e regulatórios aplicáveis, como a Lei 14.133/21, as regulamentações 
ambientais pertinentes e outras legislações e regulamentações aplicáveis ao objeto 
da contratação. 
 
Os itens serão fornecidos de uma só vez, correndo por conta da Contratada as 
despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e 
previdenciários, além de outras decorrentes do fornecimento. 
 
Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Prefeitura Municipal de 
Ibitinga, situado na Avenida Anchieta, 130, Vila Maysa das 8h00min às 16h00min e; 
 
A prefeitura de Ibitinga através do envio do Pedido e Ordem Para Fornecimento 
autorizará o fornecedor a efetuar a entrega e terá o prazo de 10 (dez) dias corridos 
para efetuar a entrega. 
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A comunicação referida pode ser formalizada por qualquer meio de comunicação 
que comprove a data do correspondente recebimento, ou ainda, não sendo possível 
a comprovação da data do recebimento, a mesma se dará por meio de Publicação 
no Diário Oficial Eletrônico do Município. 
 
4 – ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES 
 
Quantitativo  
ITEM QNT UND PRODUTO 

01 10 Und 
Acabamento de registro DOCOL -  
base docol ½”, ¾” e 1” – Docol Primor cromado 00675306 

02 50 Und Adaptador cola e rosca de 50 mm 

03 20 Und Anel de borracha esgoto, 040 mm para tubo, ponta azul 

04 100 Kg Arame galvanizado nº 12 

05 100 Kg Arame galvanizado nº 16 

06 20 Und Canopla de válvula (docol) 

07 50 Und Dispenser p/ toalha 1/3D, cinza/branco 

08 50 Und Lixa ferro nº 80 

09 10 Und Massa corrida acrílica, galão de 3,6 L 

10 50 Und Porta papel higiênico, aço inox, autoadesivo, banheiro 

11 10 Kg Rejunte branco 

12 100 Und 
Rolo de pintura tipo “ante gotas” 23cm, com suporte/cabo, em lã 
sintética de poliamida tramada em tecido. 

13 50 Und Sifão flexível multiuso, 66cm 

14 80 und 
Tinta látex acrílico azul França, externo, lata de 18 L; 
a base de água, rendimento mínimo de 165m²/demão, validade de 02 
anos, fabricação não superior a 30 dias na data da entrega 

15 50 Und Torneira de jardim ½ com bico 

16 30 Und 
Torneira para lavatório bico de ganso, de ½ com redução para ¾, bica 
móvel, acionamento por sistema rotativo, confeccionada em plástico 
com acabamento cromado. 

17 50 Und Tranqueta com bico para porta de correr, cor cromada 

18 50 M Tubo de cano PVC flexível 1.1/2  

19 20 Und Válvula de reservatório tanque V8 1”x7/8” BR 

20 50 Und fita veda rosca 18mm x 50m  

21 30 barra Barras com 6 metros de cano PVC ¾” - cola 

22 10 barra Barras com 6 metros de cano PVC ½” – cola 

23 20 barra Barras com 6 metros de cano PVC 100 mm BRANCO 

24 20 Barra Barras com 6 metros de cano PVC 50 mm- BRANCO 

25 20 barra Barras com 6 metros de cano PVC 50 mm- MARROM 

26 70 und Cotovelo PVC Soldável MARROM - 3/4" x 90º  

27 20 und Cotovelo PVC AZUL 3/4" de cola  x ½” de rosca 

28 20 und Cotovelo PVC 100 mm - BRANCO 

29 70 und Cotovelo PVC 50 mm - BRANCO 

30 20 und Tê PVC soldável ¾” MARROM  

31 20 und Tê PVC soldável 1/2” MARROM 

32 20 und Tê PVC soldável 100 mm - BRANCO 

33 70 und Tê PVC soldável 50 mm - MARROM 

34 120 und Luva soldável 50 mm - MARROM 

35 20 und Luva de correr para tubo esgoto 100 mm - BRANCA 

36 20 und Boia para caixa d água 3/4" haste metálica 

37 10 und Cola para PVC – 175 gramas 

38 50 und Cola para cano plástico, com 75 gr 
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5 – LEVANTAMENTO DE MERCADO 
 
A aquisição de materiais necessários a pequenos reparos por meio da contratação 
de uma empresa especializada através de Pregão Eletrônico é vantajosa por 
proporcionar preços mais competitivos, produtos de alta qualidade, cumprimento de 
prazos e maior transparência e segurança no processo de aquisição. 
 
O produto pretendido é comum e de fácil aquisição.  
 
6 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO 
ITEM QNT UND PRODUTO TOTAL 

01 10 Und 
Acabamento de registro DOCOL -  
base docol ½”, ¾” e 1” – Docol Primor cromado 00675306 

518,00 

02 50 Und Adaptador cola e rosca de 50 mm 234,00 

03 20 Und Anel de borracha esgoto, 040 mm para tubo, ponta azul 16,20 

04 100 Kg Arame galvanizado nº 12 1.582,00 

05 100 Kg Arame galvanizado nº 16 1.963,00 

06 20 Und Canopla de válvula (docol) 1.993,60 

07 50 Und Dispenser p/ toalha 1/3D, cinza/branco 7.000,00 

08 50 Und Lixa ferro nº 80 132,00 

09 10 Und Massa corrida acrílica, galão de 3,6 L 830,90 

10 50 Und Porta papel higiênico, aço inox, autoadesivo, banheiro 2.000,00 

11 10 Kg Rejunte branco 97,50 

12 100 Und 
Rolo de pintura tipo “ante gotas” 23cm, com suporte/cabo, 
em lã sintética de poliamida tramada em tecido. 

1.546,00 

13 50 Und Sifão flexível multiuso, 66cm 362,5 

14 80 und 

Tinta látex acrílico azul França, externo, lata de 18 L; 
a base de água, rendimento mínimo de 165m²/demão, 
validade de 02 anos, fabricação não superior a 30 dias na 
data da entrega 

6.552,30 

15 50 Und Torneira de jardim ½ com bico 2.173,50 

16 30 Und 

Torneira para lavatório bico de ganso, de  
½ com redução para ¾, bica móvel, acionamento por 
sistema rotativo, confeccionada em plástico com 
acabamento cromado. 

1.212,00 

17 50 Und Tranqueta com bico para porta de correr, cor cromada 1.095,00 

18 50 M Tubo de cano PVC flexível 1.1/2  101,00 

19 20 Und Válvula de reservatório tanque V8 1”x7/8” BR 94,20 

20 50 Und fita veda rosca 18mm x 50m  238,50 
21 30 barra Barras com 6 metros de cano PVC ¾” - cola 693,00 

22 10 barras Barras com 6 metros de cano PVC ½” – cola 208,20 

23 20 barra Barras com 6 metros de cano PVC 100 mm BRANCO 1.960,80 

24 20 Barra Barras com 6 metros de cano PVC 50 mm- BRANCO 1.453,20 

25 20 barra Barras com 6 metros de cano PVC 50 mm- MARROM 1.868,40 

26 70 und Cotovelo PVC Soldável MARROM - 3/4" x 90º  51,10 

27 20 und Cotovelo PVC AZUL 3/4" de cola  x ½” de rosca 144,20 

28 20 und Cotovelo PVC 100 mm - BRANCO 131,60 

29 70 und Cotovelo PVC 50 mm - BRANCO 169,40 

30 20 und Tê PVC soldável ¾” MARROM  21,00 

31 20 und Tê PVC soldável 1/2” MARROM 18,80 

32 20 und Tê PVC soldável 100 mm - BRANCO 227,60 

33 70 und Tê PVC soldável 50 mm - MARROM 578,20 

34 120 und Luva soldável 50 mm - MARROM 410,40 
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35 20 und Luva de correr para tubo esgoto 100 mm - BRANCA 274,00 

36 20 und Boia para caixa d água 3/4" haste metálica 264,80 
37 10 und Cola para PVC – 175 gramas 151,00 

38 50 und Cola para cano plástico, com 75 gr 483,00 

 
O total geral estimado para todos os itens é de R$ 38.850,90. 
A apuração definitiva do(s) valor(es) estimado(s) a ser(em) tomado(s) como base 
para a futura contratação caberá ao Departamento de Compras e Licitações, 
devendo ser observado o Decreto Municipal nº 5.722/2024. 
 
O orçamento previamente estimado para a contratação deverá ser SIGILOSO 
para a etapa de disputa do futuro certame e se tornará público apenas após o 
encerramento do processo licitatório, tornando público na fase inicial apenas o 
detalhamento dos quantitativos e informações sobre o fornecimento necessárias 
para a elaboração da proposta. A publicidade do orçamento antecipado contrapõe a 
eficiência e/ou economicidade. A não divulgação do orçamento pretende evitar que 
as propostas e lances gravitem em torno do orçamento fixado pela Administração 
sem a fiel análise das peculiaridades do objeto e seu fornecimento por parte dos 
licitantes. A não divulgação do orçamento, obriga os licitantes a efetivamente 
analisarem suas estruturas de custos para daí elaborarem propostas. A intenção é a 
majoração da assertividade pela Administração, na escolha da contratada que, 
sabendo dos detalhes do fornecimento, apresente proposta dentro da sua realidade 
para que tenha capacidade de honrar os compromissos na fase licitatória 
 
 
7 – SOLUÇÃO COMO UM TODO 
 
O presente estudo, como já informado, refere-se à aquisição de materiais hidráulicos 
E de construção destinados a suprir as necessidades da Prefeitura de Ibitinga As 
ecessidades são diversas, dentre elas, se tem a manutenção e reposição de 
unidades defeituosas e reparos gerais nas instalações hidráulicas do município. 
A Secretaria de serviços públicos dispõe de mão de obra para pequenos reparos em 
manutenção das instalações hidráulicas de prédios e espaços do município de, 
portanto se faz necessário a aquisição de materiais hidráulicos para que os serviços 
executados possam satisfazer com êxito as manutenções em questão. 
Sendo assim, a aquisição de materiais hidráulicos por meio de processo licitatório é 
a melhor solução para a situação acima. 
 
8 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO 
 
Em consonância com a prática comum em aquisições/contratações, em que 
frequentemente são aplicados critérios de parcelamento do objeto (Registro de 
Preços ou entrega parcelada), optou-se, neste caso específico, por efetuar o não 
parcelamento dos itens. Dessa maneira, os produtos serão ser entregues de uma só 
vez, sendo adjudicado cada item ao licitante vencedor. Essa escolha visa 
proporcionar maior flexibilidade na contratação, permitindo a participação de 
fornecedores especializados em diferentes segmentos, promovendo a diversidade 
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de oferta e ampliando a concorrência, o que pode resultar em benefícios 
econômicos para a administração pública. 
 
9 – RESULTADOS PRETENDIDOS 
O objeto da contratação em estudo, nos termos propostos e justificados no presente 
relatório, apresenta melhor economia e aproveitamento dos recursos humanos; materiais e 
financeiros ora disponíveis, esperando-se como resultado:  
Em relação à eficácia: atendimento de todas as demandas da aquisição dos materiais 
hidráulicos e de construção no suporte à atividade finalística do órgão;  
Quanto à eficiência: assegurar a continuidade dos serviços públicos e a manutenção dos 
logradouros, na recuperação, manutenção, bem como o uso racional dos recursos 
financeiros;  
Aumento da eficiência: Espera-se um aumento na eficiência das operações, garantindo que 
os serviços públicos que dependem do objeto a ser contratado sejam realizados de forma 
mais rápida, precisa e com menor desperdício de recursos.  
Redução de custos: A contratação visa reduzir os custos operacionais, garantindo que os 
recursos financeiros sejam utilizados de forma eficiente e eficaz.  
Melhoria na qualidade dos serviços: A contratação visa resultar em uma melhoria na 
qualidade dos serviços prestados pela prefeitura, garantindo que as necessidades e 
expectativas dos cidadãos sejam atendidas de forma satisfatória.  
Melhoria na gestão de materiais e estoques: A aquisição do objeto irá contribuir para uma 
gestão mais eficiente dos materiais e estoques da prefeitura, garantindo que haja um 
controle adequado dos recursos materiais e evitando desperdícios e excessos.  
Esses resultados pretendidos são essenciais para uma gestão pública eficaz, que busca 
garantir o melhor uso possível dos recursos disponíveis em benefício da comunidade. 
Ademais a manutenção preventiva e corretiva os prédios públicos, com o objetivo de 
recuperação e conservação de suas instalações, garantindo assim a qualidade no 
atendimento ao público, bem como a melhoria dos trabalhos executados pelos servidores 
públicos e a conservação do patrimônio público, considerando a necessidade de zelar pelos 
bens públicos.  

 
10 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS À CONTRATAÇÃO 
 
Após a realização do Estudo Técnico Preliminar (ETP), o Termo de Referência será 
elaborado respeitando todas as normas e etapas da fase interna e caso aprovado pela 
Autoridade Competente da Prefeitura Municipal de Ibitinga, deverá ser realizada a licitação 
através de Pregão Eletrônico. Após a homologação da licitação os itens licitados poderão 
ser adquiridos. A partir deste Estudo Preliminar, não identificamos a necessidade de 
providências prévias ao contrato, sendo que a solução apresentada abrange toda a cadeia 
de demandas observada até a execução de sua finalidade, sendo apenas necessário a 
designação de um servidor para realizar a analise das amostras e posterior conferência dos 
materiais no momento da entrega. 
 
11 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS 
 
Este estudo técnico não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para 
a perfeita execução do objeto, por oferecer uma solução completa frente a demanda 
disposta (fornecimento de itens conforme demanda do Município), uma vez que todos os 
custos da aquisição e dos seus respectivos fornecimentos estão abrangidos no escopo 
contratado. 
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12 – IMPACTOS AMBIENTAIS 
Os principais impactos ambientais dos materiais hidráulico e de construção 
adquiridos, podem estar associados tanto ao processo produtivo, como à geração de 
efluentes ou ao próprio uso dos produtos ou mesmo à geração de resíduos de 
embalagem pós-uso. Os riscos de impactos ocasionados devido a produção nas 
indústrias, as empresas deverão atentar para as práticas de mitigação dos impactos 
na produção, em como as lei e Resoluções que orientam a produção sustentável 
dessas atividades. Que sejam observados os requisitos ambientais para a obtenção 
de certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 
Industrial – INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental 
em relação aos seus similares. Que os bens devam ser preferencialmente, 
acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume possível, 
que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o 
transporte e o armazenamento.  
A Prefeitura deverá orientar seus empregados quanto à forma ambientalmente 
adequada do descarte. Respeitar e fazer cumprir a legislação de proteção ao meio 
ambiente, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.  

 
13 – CONCLUSÃO 
 
Após a análise do apresentado, a Secretaria envolvida conclue que a aquisição Dos 
produtos é adequada. 
 
 
14 – RESPONSÁVEIS  
 
O presente estudo foi planejado e elaborado em pela Secretaria de Serviços 
Públicos interessada na presente data, seguindo assinado pelo respectivo 
Secretário: 
 
 
Ibitinga, 09 de setembro de 2025. 
 
  
 
 

LAERCIO MORETTI 
Secretário Municipal de Serviços Públicos 

 
 
 


