
 

 

 

 

 

 
 ANEXO 4 – PROJETO BÁSICO MACROMEDIDOR DE VAZÃO  
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SERVIÇO AUTONOMO DE ÂGUA E ESGOTO DE folha 

IBITINGA 01/04 

IMPLANTAÇÂO DAS AÇÖES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DA 

INSTALAÇÄO DE MACROMEDIDORES DE VAZÄO E SUBSTITUIÇÄO DE 

HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO DE IBITINGA — FASE 01 
 

OBS: 
O macromedidor será instalado no cavalete do 

poşo já existente. Não há neceeeidade de 

PROJETO BÂSICO MACROMEDIDOR POÇO 14 (S0MM)  
Data 

execusao de caixa abrigo. Escala: Sem Escala Arquivo: Revisão 0 Mai° 12025 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SERVIÇO AUTONOMO DE ÂGUA E ESGOTO DE folha 

IBITINGA 02/04 

IMPLANTAÇÂO DAS AÇÖES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DA 

INSTALAÇÄO DE MACROMEDIDORES DE VAZÄO E SUBSTITUIÇÄO DE 

HIDRÔMETROS NO MUNICÍPIO DE IBITINGA — FASE 01 
 

OBS: 
O macromedidor será instalado no cavalete do 

poşo já existente. Não há neceeeidade de 

PROJETO BÂSICO MACROMEDIDORES POÇOS 22, 25 E 26 (80MM)  
Data 

execusao de caixa abrigo. Escala: Sem Escala Arquivo: Revisão 0 Mai° 12025 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÂGUA E ESGOTO DE folha 

IBITINGA 03/04 

IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DA 

INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

HIDR6METROS NO MUNICÍPIO DE IBITINGA — FASE 01 
 

OBS: 
O macromedidor será instalado no cavalete do 

poço já existente. Não há necessidade de 

PROJETO BÁSICO MACROMEDIDORES POÇOS 15, 16 E 17 (100MM)  
Data 

execução de caixa abrigo. Escala: Sem Escala Arquivo: Revisão 0 Maio | 2025 

Dn 100 
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SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÂGUA E ESGOTO DE folha 

IBITINGA 04/04 

IMPLANTAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE ÀS PERDAS DE ÁGUA ATRAVÉS DA 

INSTALAÇÃO DE MACROMEDIDORES DE VAZÃO E SUBSTITUIÇÃO DE 

HIDR6METROS NO MUNICÍPIO DE IBITINGA — FASE 01 
 

OBS: 
O macromedidor será instalado no cavalete do 

poço já existente. Não há necessidade de 

PROJETO BÁSICO MACROMEDIDOR POÇO 37 (200MM)  
Data 

execução de caixa abrigo. Escala: Sem Escala Arquivo: Revisão 0 Maio | 2025 

 
Dn 200 


