MUNICIPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 015/2025
COMPRASGOV N. 90151

CONTRATANTE 986717
MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

OBJETO

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ PARA EXECUGAO DO
RECAPEAMENTO DA RUA JOAO DAVOLI E RUA SANTA CRUZ, NO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM, COM RECURSOS PROVENIENTES DA
EMENDA PARLAMENTAR N2 50230002 DO DEPUTADO FEDERAL ALEXANDRE LEITE

DATA DA SESSAO PUBLICA
23 de outubro de 2025 as 09h

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA
ABERTO E FECHADO

PREFERENCIA ME/ EPP/ EQUIPARADAS
NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM
NAO

PROCESSO N. 001046.000119/2025-85
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 015/2025
EDITAL N. 085/2025

O MUNICIPIO DE MOGI MIRIM torna publico que por meio da Secretaria de Suprimentos e Qualidade sediada a Rua Dr. José Alves, 129, Centro,
torna publico que realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril
de 2021, do Decreto Municipal n. 9.304, de 11 de junho de 2024, disponivel em www.mogimirim.sp.gov.br - Publicagées - Legislagbes - Decretos, e
demais legislagdes aplicaveis, e, ainda, de acordo com as condigdes estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO

1.1. A presente Concorréncia Eletronica tem por objeto a contratagdo de servigos de empresa especializada em recapeamento asfaltico com
CBUQ para execugao do recapeamento da Rua Jodo Davoli e Rua Santa Cruz, no municipio de Mogi Mirim, com recursos provenientes da Emenda
Parlamentar n® 50230002 do Deputado Federal Alexandre Leite, de acordo com as especificagbes técnicas e condigbes do Anexo | - TERMO DE
REFERENCIA.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, formados por 11 itens, conforme tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto Bésico,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2, DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO
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2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema
ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informagéao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢éo ou a alteragéo dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.© 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condigoes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedades que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;
2.6.3. sociedades cooperativas se o objeto versar sobre

I- Limpeza, asseio, preservagao e conservagao;
Il - Limpeza hospitalar;

Il - Lavanderia, inclusive hospitalar;

IV - Seguranga, vigilancia e portaria;

V- Recepcao;

VI - Nutrigdo e alimentacéo;
VII-  Copeiragem;
VIl - Manutengao de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalagdes;
IX - Manutengéo e conservagao de areas verdes;
X- Assessoria de imprensa e de relagdes publicas;
Xl - Transporte interno mediante locagdo de veiculos com condutor.
2.6.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder

administrativa ou judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de san¢ao que
Ihe foi imposta;

2.6.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagéo ou atue na fiscalizagdo ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploragédo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condi¢cbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;
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2.6.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

2.7. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico do érgédo ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagéo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.7 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangédo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagao fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6
poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugéo da licitagdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgao ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagcdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugéo.

2.12. Em licitagdes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa
fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos termos da Lei n® 14.133, de
2021.

2.13. A vedagao de que trata o item 2.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratagdo na qualidade de integrante de equipe
de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO
3.1. Na presente licitagao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.
3.2 Os licitantes encaminharédo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto,

conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os licitantes encaminharéo, na forma e no prazo
estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagio e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condigdes contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatoério;

3.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de
14 anos, na condicédo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituigdo Federal;

3.4.3. nao possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso Il
do art. 52 da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servigo ofertado € manufaturado nacional beneficiado por um
dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 3° do art. 4°, da Lei n.? 14.133, de 2021.



3.7.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o
prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao”
apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a
pessoa juridica:

3.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
3.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representagao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
3.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa que receba tratamento juridico

diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3°
da referida lei;

3.8.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nédo beneficiada pela Lei Complementar n®
123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.8.5. cujo socio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
3.8.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade de crédito,

financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cambio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

3.8.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendario anteriores;

3.8.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

3.8.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacdo de pessoalidade, subordinagdo e
habitualidade.

3.9. A falsidade da declaracé@o de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste
Edital.
3.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de

propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagéo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

3.11. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que
ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

3.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagdo de
propostas, apos a fase de envio de lances.

3.18. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de
desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.13.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o
subitem acima.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

3.14.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e



3.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto.

3.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.13 possuira carater sigiloso para os
demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgdos de
controle externo e interno.

3.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério
e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

3.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitario ou desconto...... (mensal, unitario etc., conforme o caso) e ...... (anual, total) do item;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para contratagéo.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada serda a que corresponde a média das aliquotas
efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-
Contribuigdes) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresenta¢ao da proposta, ou por outro meio habil.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislagao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples
Nacional.
4.8. A apresentacd@o das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ées nelas contidas, em conformidade com o que

dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢ao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando
participarem de licitagbes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os
precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagédo pelo
Tribunal de Contas da Uniéo e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituigho Federal; ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execugao do contrato.

4.10. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, o licitante deverd indicar os
sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagao Brasileira de Ocupagdes - CBO.



5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema eletrénico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessao publica.

5.8. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagéo e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no
Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances intermediarios

quanto em relagdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na
hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o0 modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagdes.

5.11.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

5.11.3. N&ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessé@o publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema
ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto,
conforme disposto neste edital, quando for o caso.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), o agente de contratagdo, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarédo lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, 0 sistema encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apdés o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgéo de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
0 encerramento deste prazo.

5.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual referido na disposi¢édo anterior sera de 20%,
nos termos do § 6° do artigo 24 da IN SEGES/ME n® 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n® 79, de 12 de setembro de 2024.

5.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar
melhor lance.
5.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na

ordem de classificacado, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.



5.12.6. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.

5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa "fechado e aberto", poderdo participar da etapa aberta
somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogagoes.

5.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual referido na disposigao anterior serd de 20%,
nos termos do § 5° do artigo 25 da IN SEGES/ME n® 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n? 79, de 2024.

5.13.2. Nao havendo pelo menos 3 (irés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés
melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.3. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, ap6s isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

5.13.4. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.13.5. N&ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessé@o publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema
ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), o agente de contratagdo, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.13.7. Apbds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente
de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a

identificagéo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no
sitio eletrénico utilizado para divulgacéo.

5.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.
5.20.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta de menor prego nao tenha por

objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam
jus ao diferencial de prego, pela ordem de classificagdo, para fins de aceitagdo pelo Agente de Contratacéo.

5.20.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a
proposta classificada em primeiro lugar.

5.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo ndo se enquadre nas
vedagoes dos §§1°2 e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

5.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderédo se valer do critério de desempate previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as
margens de preferéncia (art. 5%, §99, I, do Decreto n.© 8538, de 2015).



5.21.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no prego ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razéo da
aplicagdo da margem de preferéncia.

5.21.3. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

5.21.4. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automatica para
tanto.

5.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se
trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregdo, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.21.7. A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendario de realizagéo da licitagao, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.22. Sé podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

5.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021,
nesta ordem:

5.23.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderédo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.23.2. avaliagao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.23.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.24. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.24.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou

distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.24.2. empresas brasileiras;

5.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.24.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico,

para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

5.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego
maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Agente de Contratagdo devera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.26.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagdo posterior de item especifico do grupo exigird prévia pesquisa de mercado e
demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade e serdo observados como critério de aceitabilidade os pregos unitarios maximos
definidos no Termo de Referéncia.

5.26.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.

5.26.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.



5.26.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

5.26.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao
tltimo lance ofertado apds a negociacdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e j& apresentados.

5.26.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.27. Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagao iniciaré a fase de aceitagédo e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o Agente de Contratagédo verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar

atende as condigbes de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislacé@o correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uni&o

(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de1992, também ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritario da
empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratagcdo
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29,
caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art.
29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestacéo previamente a uma eventual desclassificacdo. (IN n° 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢éo de participagao.

6.4. Na hip6tese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de participacdo, serd iniciado o

procedimento de habilitagéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha
se valido da aplicagcdo da margem de preferéncia, o Agente de Contratagao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

6.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de preferéncia, as
propostas serao reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia

6.6. Verificadas as condigdes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéao ao objeto e & compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus anexos.

6.7. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, a fim de assegurar o tratamento
isonémico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissidios ou convengées coletivas de trabalho no calculo do valor
estimado pela Administragéo:

6.7.1. [indicar os acordos, dissidios ou convengdes coletivas];

6.8. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima ndo é (s@o) de utilizagdo obrigatéria pelos licitantes, mas, ao longo da execugéo
contratual, sempre se exigird o cumprimento dos acordos, dissidios ou convengdes coletivas adotados por cada licitante/contratado.

6.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.9.1. contiver vicios insanaveis;
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6.9.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.9.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratagao;

6.9.4. nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

6.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.10. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgcado pela Administragao.

6.11. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do Agente de Contratagéo, que comprove:
6.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.12. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o
seguinte:

6.12.1. Nos regimes de execugéo por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo

do sobreprego se dara pela superagdo do valor global estimado;

6.12.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagédo do valor global estimado e pela
superagéo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

6.12.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execugéo.

6.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao
ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de
Custos e Formacgao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

6.14.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administracdo, por meio eletrénico, as
planilhas com indicagéo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragéo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.14.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e
indicada pela Administracao, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

6.14.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou ndo estiver contida na faixa referencial de
produtividade, mas admitida pelo ato convocatdrio, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagéo de exequibilidade;

6.14.4. Os licitantes poderéo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que nao
alterem o objeto da contrata¢@o, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.14.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a
execucao do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragéo do servigo.

6.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratagao;

6.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nédo alterem a substancia das propostas;

6.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicagao de recolhimento de impostos e contribui¢des na forma
do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.



6.16. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do
setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto

6.17. No caso de servigos com dedicagdo exclusiva de mao-de-obra, o licitante devera entregar junto com sua proposta de pregos, os
seguintes documentos:

6.17.1. declaragdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econémica preponderante e a justificativa para adogao do
instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;

6.17.2. copia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em raz&o do regramento do enquadramento sindical
previsto na CLT ou por for¢a de deciséo judicial; e

6.17.3. declaragdo de que se responsabiliza nas situagdes de ocorréncia de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilizagéo de
instrumento coletivo incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa nao tenha sido representada por 6rgao de classe
de sua categoria, que dai tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada as sangdes previstas no
art. 156, incisos lll e 1V, da Lei n? 14.133, de 2021;

7. DA FASE DE HABILITAGCAO
7.1. A documentacéo relativa a habilitacao juridica consistira em:

« Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢a de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territério nacional;

« Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢éo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade

limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.? 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbagao no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial

ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971.

Agricultor familiar: Declara¢ao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da
Instrugédo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

« Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos
consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representagdo perante a Administragdo (art. 15, caput, | e I, da Lei n®
14.133, de 2021).

7.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

7.1.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

7.1.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de
registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n? 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.2. A documentagéo relativa a regularidade fiscal consistira em:

« Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

« Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagéo de certidao negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943;



« Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital/Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

« Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital/Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

7.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital/Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentagédo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.2.3. Caso admitida a participagéo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovagao de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21,
inciso | e 42, §§2° a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaracéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

« A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagéo do servico;
O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
« A comprovagao de integragao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato; e

« Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagao; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagédo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e g) A Ultima auditoria
contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragédo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

7.3. A documentacéo relativa a qualificacao técnica nao podera fazer mengéo a servigos prestados ap6s a abertura da sesséo publica e
consistira em:

« Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitacao;
o A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao

» Registro ou inscricdo da empresa no Conselho de Classe - CREA/CAU, em plena validade, tanto da empresa quanto de seu(s) responsavel(is)
técnico(s);

o Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.3.1. Qualificacao Técnica-Operacional

« Comprovacao de aptidao para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto
desta contratagéo, ou do item pertinente, por meio da apresentagdo de certidées ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

o Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas: Pavimentagao asfaltica ou recapeamento asfaltico em CBUQ em &rea urbanizada de no minimo 3.836,46mz2.

7.3.1.1. Serdo admitidos, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo de servigo, a apresentagéo e o somatério de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante, pois essa situagao equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacéo.

7.3.1.2. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

7.3.1.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagéo, enderego atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos.

7.3.1.4. Os atestados deveréo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

7.3.1.5. Serao aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugdo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.



7.3.1.6. A apresentagéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito
parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

7.3.2. Qualificacdo Técnico-Profissional

« Apresentagdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucao de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

o Engenheiro Civil ou Arquiteto

7.3.3. Quando permitida a participagdo de consércio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econémico-financeira, quando exigida, serd observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

7.3.3.1. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e 0 projeto basico/termo de referéncia
exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consoércio em relagdo ao valor exigido para
os licitantes individuais.

7.3.4. Considerando que na presente contratagéo a avaliacdo prévia do local de execucédo é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cdes de
realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagéo de vistoria prévia.

7.3.4.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado na
Secretaria de Obras e Habitagdo Popular através do telefone (19) 3814.2153, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de
outros licitantes.

7.3.5. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item por declaragéo formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

7.4. A documentagdo relativa a qualificagado econéomico-financeira consistira em:

« certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagao na licitagao/contratagao, ou de sociedade simples;

« Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

« Balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

7.41. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao patriménio liquido minimo de até 10 % do valor total estimado da contratagao.

7.4.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

7.4.3. O balango patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis limitar-se-ao ao ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderédo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

7.4.5. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da
Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped

7.4.6. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.4.7. Serao considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragées Contébeis assim apresentados:

7.47A1. Na sociedade empresarial regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento publicado em Diério Oficial ou em
jornal de grande circulagao;

7.4.7.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD — Escrituragéo Contabil Digital e que ndo tenham optado por esse meio, deverdo apresentar
o Balango Patrimonial e Demonstracdes Contabeis, extraidos do Livro Diario, contendo Termo de Abertura e de Encerramento, comprovando-se que
as copias apresentadas correspondem aos livros devidamente autenticados no érgao de registro competente.

7.4.7.3. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optarem por utilizar, a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) deverao apresentar a
impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenticagdo eletrdnica gerada
pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstragéo de Resultado do Exercicio.



7.4.7.4. Para empresas declaradas como ME ou EPP, comprovar o enquadramento conforme Lei Complementar 123/2006.

7.5. O licitante devera apresentar ainda as seguintes declaragées sob pena de desclassificagao:
a) Declaragao de fato impeditivo e que cumpre todos os requisitos de habilitagdo;

b) Declaragdo de prote¢cdo ao menor e de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

c) Demais declaracoes;
d) Declaragéo de cumprimento do art. 4° da Lei n° 14.133/2021, se for o caso.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia reprogréafica
autenticada por Cartério competente, ou mediante publicagdo em 6rgao de Imprensa Oficial, ou ainda mediante assinatura por certificado digital ICP-
Brasil.

7.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por érgdo ou entidade publica,
desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.8. A habilitagdo podera, a critério do Agente de Contratacao ser verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

7.8.1. Somente havera a necessidade de comprovacéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais néao-
digitais quando houver divida em relagéo a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos érgaos
responsaveis pela informagéo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragao dos registros tdo logo identifique incorre¢édo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.9.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

7.10. A verificagao pelo Agente de Contratacédo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de certidées constitui meio
legal de prova, para fins de habilitagao.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratacéo.

7.10.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do
sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art.
36 e no § 12 do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022.

711, A verificagédo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos somente sera feita em relagao ao licitante vencedor.

7111, Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.11.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

7.12. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo seréd permitida a substituicdo ou a apresentagéo de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia, para:

7.12.1. complementagédo de informagdes acerca dos documentos j& apresentados pelos licitantes e desde que necesséria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;

7.13. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas, que néo alterem a substéncia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagao.

7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 5.26.5.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.



7.16. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de contratagédo, e ndo como condig¢ao para participagao na licitagao.

7.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o julgamento

8. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

8.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

8.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao ultimo dia Util anterior & data da abertura do certame.

8.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica através do e-mail ssq@mogimirim.sp.gov.br.
8.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
8.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada pelo Agente de Contratacéo, nos autos do

processo de licitagao.

8.6. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
9. DOS RECURSOS
9.1. A interposigdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de licitantes, a anulagdo ou revogagao da

licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.

9.8. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou inabilitagéo do licitante:

9.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2. o0 prazo para a manifestagao da intencéo de recorrer serd de 10 (dez) minutos;

9.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagéo;
9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no

prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisédo final da
autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com  vista  franqueada  aos interessados no sitio  eletrénico
https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0.

10. DO TERMO CONTRATUAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

10.1. Homologado o resultado da licitagdo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
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10.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do
fornecedor convocado, desde que:

10.2.1. a solicitagao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

10.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

10.3. O contrato sera assinada por meio de assinatura digital ICP-Brasil.

10.4. Na hip6tese de o convocado néo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os

licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado.

10.5. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos nao Quitados do Setor Publico
Federal — Cadin e a comprovacéo das condi¢des de habilitagdo e contratagio consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

10.5.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéo.
11. DAS OBRIGAGCOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
11.1. Sé&o obrigagdes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

c¢) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugdo dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

f) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execu¢@o do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

h) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

i) Cientificar o érgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

j) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéao
do ajuste.

« A Administracdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagao motivada, por igual periodo.

k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de
30 (trinta) dias.

I) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

m)Comunicar o Contratado na hip6tese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021.

n) Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
o) Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
p) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

« "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

« comprovagéao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

« laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

« carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

« certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
q) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

r) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem condigdes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

s) Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢édo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
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subordinados.

t) Previamente a expedicdo da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugao.

Sé&o obrigagdes do Contratado:

a) Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

« A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

c) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverao atender as recomendacdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
0S servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

f) Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo
estabelecido, para adogéo de ag¢des de contingéncia cabiveis.

g) Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n®
14.133, de 2021;

h) Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os
seguintes documentos:

« prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

« certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

« certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

« Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

« Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengédo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou

equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legisla¢ao especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a responsabilidade ao Contratante;

j) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

k) Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

I) Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

m)Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto, durante
a vigéncia do contrato.

n) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as determinagbes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de seguranga, higiene e disciplina.

0) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagédo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagcdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

p) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

q) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagbes assumidas, todas as condigbes exigidas para
habilitacdo na licitagéo;

r) Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislacéo;

s) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagao dos
empregados que preencheram as referidas vagas;

t) Guardar sigilo sobre todas as informagées obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

u) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il
d, da Lei n® 14.133, de 2021;

v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca do Contratante;
w) Realizar os servigos de manutengéo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir enderego(s));

» O técnico devera se deslocar ao local da reparti¢ao, salvo se o contratado tiver unidade de prestagao de servigos em distancia de
[....] (inserir distAncia conforme avaliagdo técnica) do local demandado.

x) Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagao dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuarad a execugao dos servigos;



y) Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou
alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao do Contratado.

z) Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagéo pertinentes
a tecnologia de concepgéao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

aa)Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.
ab)Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

ac) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgao para a execugao do
servigo.

ad)Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

ae) Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servico, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

af) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

ag) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo.

ah)Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

ai)Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

aj)Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia,
em plena validade.

ak)Obter junto aos érgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislagéo aplicavel.

al) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢cdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagao das atividades
em relacdo ao cronograma previsto.

amRefazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo.

an)Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
» manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgédo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

« florestas plantadas; e

« outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

ao) Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

» Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

« Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

» Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

« Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

ap)Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugdo n®
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

« O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso.

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgédo civil originarios da contratagcdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deveréo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagbes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacgéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais & saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
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destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

« Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d‘agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao
licenciadas.

 Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

aq)Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

« Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

» Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

ar) Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na execugao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes.

as) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

at) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

au) Providenciar, conforme o caso, as ligagbes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos 6érgédos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a
obtengéo de licengas e regulariza¢édo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacgéo etc.).

av) Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugéo
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagédo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensdo das informagoes
prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

« A elaboragdo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de
Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

aw)Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, o Contratado devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio & execugdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

DA LIQUIDAQAO E DO PAGAMENTO
Medicoes

As medicdes deverdo ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execugao dos servigos. A CONTRATADA entregard a

CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDICAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras e Habitagdo Popular.

12.1.2.

As medicdes nao apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente poderdo ser

apresentadas no més subsequente.

12.1.3.

12.1.4.

Juntamente com o BOLETIM DE MEDIGAO deverao ser entregues os seguintes documentos:

a) Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

b) Relatorio fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execugao dos servigos objetos de
medicao, nas etapas correspondentes;

c) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo) em plena validade;

d) Cépia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) dos
funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

e) A caderneta de obras (vias da fiscalizagao) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes documentos:

a) Cépia da Folha de Pagamento dos funciondrios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser
especifica por obra;

b) Cépia do Cartao Ponto dos mesmos funcionarios; e



c) Copia do Acordo Coletivo ou Convencgéo Coletiva de Trabalho vigente;

12.1.5. A recusa ou omissao em entregar a documentagao exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no bloqueio do pagamento que
a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

12.1.6. A Secretaria de Obras e Habitagdo Popular terd o prazo de 05 (cinco) dias Gteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDICAO,
considerando os quantitativos e os pregos unitarios dos servigos efetivamente executados.

12.1.7. Somente apds autorizagédo por escrito do Secretaria de Obras e Habitagdo Popular é que a empresa estara autorizada a emitir a Nota
Fiscal/ Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagao.

12.1.8. A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medi¢ao aprovada pela fiscalizagdo da Secretaria de Obras e
Habitagdo Popular.

12.1.9. Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento das obrigagdes contratadas.
b) Determinagao Judicial.
¢) E nos casos previstos em lei.

12.1.10. Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipétese alguma o CONTRATANTE autorizara
como forma de compensagao, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades ndo concluidas.

12.1.11. O pagamento fica condicionado & apresentacéo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDICAO aprovado e rubricado pela
Secretaria de Obras e Habitagé@o Popular.

12.1.12. Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovacdo da medigao pela Secretaria de Obras e Habitacdo
Popular, a mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugao.

12.1.13. No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medi¢do, o nimero do empenho, nimero do contrato, nimero da
Licitagdo, Anotagao de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

12.1.14. A mudanga do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.

12.1.15. A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através de seu gestor.
12.2. Liquidacao

12.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para fins de liquidacédo, na forma

desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

12.2.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido @ metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, no caso de contratagdes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrangca equivalente apresentado
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

e 0 prazo de validade;
« a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgao contratante;
o periodo respectivo de execugdo do contrato;

o valor a pagar; e
eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.2.4. Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagédo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovagdo da
regularizacéo da situagao, sem 6nus ao contratante;

12.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da regularidade fiscal
mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

12.2.6. A Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéao das condi¢gdes de habilitagdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no &mbito do érgdo ou entidade, que implique proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por



igual periodo, a critério do contratante.

12.2.8. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.2.10. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo do contrato, caso
o contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

12.3. Prazo de pagamento

12.3.1. O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagdo da liquidagao da despesa, para contrato de obras e no 15°
(décimo quinto) dia Gtil do més subsequente para os demais casos.

12.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagcdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregao
monetaria.

12.4. Forma de pagamento

12.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
12.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéaria para pagamento.

12.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

12.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do

pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

12.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengdo
tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacéo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.5. Cessado de crédito

12.5.1. N&o serao admitidas cessoes de crédito nao fiduciarias.

13. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente

de Contratagao durante o certame;

13.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
13.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apés a negociagao;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

13.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragéo;



13.1.5. apresentar declaragao ou documentacgéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao

13.1.6. fraudar a licitagéo

13.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
13.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.
13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as

seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia,

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja

promovida sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragédo cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administracédo Publica;

13.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgéos de controle.

13.4. A multa serd recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagéo oficial.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
13.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser

aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicagédo da sangdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimagao.
13.7. A sang¢ao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas relacionadas

nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando n&o se justificar a imposi¢gao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infracdes dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e
13.1.3 que justifiquem a imposigdo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo
previsto no art. 156, §59, da Lei n.® 14.133, de 2021.



13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4°
da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

13.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da
autoridade competente.

13.14. A aplicagédo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagcdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-
mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa,
nao cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagées a eles comprovadamente enviadas.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessao

serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagao em contrério, pelo Agente de Contratagao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologacao do resultado desta licitagdo néo implicara direito a contratagéo.
14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que

nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo, prevalecera as
deste Edital.
14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico

www.mogimirim.sp.gov.br.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia/Projeto Basico
Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial



14.11.3.

14.11.4.

14.11.5.

14.11.6.

14.11.7.

ANEXO Il - Modelo de Declaragédo de Fato Impeditivo de Habilitagéo

ANEXO IV - Modelo de Declaragédo de Prote¢do ao Menor e Reserva de Cargos

ANEXO V - Modelo de Demais Declaragdes

ANEXO VI - Modelo de Declaragao de Atendimento ao art. 4° da Lei n. 14.133/2021

ANEXO VII - Modelo de Contrato/Ata de Registro de Pregos

Mogi Mirim, 15 de setembro de 2025.

PAULO ROBERTO TRISTAO

Secretério de Obras e Habitacdo Popular

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

TERMO DE REFERENCIA (OBRAS E SERV. ENGENHARIA)

Processo n? 001046.000119/2025-85
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratagdo de servicos de empresa especializada em recapeamento asfaltico com CBUQ para execugdo do RECAPEAMENTO DA RUA JOAO
DAVOLI E RUA SANTA CRUZ, nos termos da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

RECAPEAMENTO ASFALTICO, RUA JOAO DAVOLI E RUA SANTA CRUZ
. QUANT.  *QUANT. VALOR UNIT.
Item FONTE cODIGO DESCRICAO UNID. CONTRAT. ARREND. ’m'm TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 13.767,02
14 CDHU 02.08.020 Eg’:ga de identificacdo  para M2 6,00 6.00| 879,45(1.105,20 6.631,20
1.2 CDHU 54.01.410 Varrigao de pavimento  para M2 7.672,92 7.673,00 0,74|0,93 7.135,82
recapeamento
2.0 RECAPEAMENTO 501.289,36
2.1 CDHU 54.03.230 Imprimacéo betuminosa ligante M2 7.672,92 7.673,00| 6,47|8,13 62.380,84
EXECUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICACAO | DE
CONCRETO ASFALTICO,
22 SINAP 95995 CAMADA DE ROLAMENTO - M3 230,20 230,00 1.432,26 1.799,92 414.341,58
EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM
CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA
2.3 SINAP 95875 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 6.906,00 6.906,00 2,52 3,17 21.892,02
KM  (UNIDADE:  M3XKM).
AF_07/2020
CARGA DE MISTURA
ASFALTICA EM CAMINHAO
24 SINAP 100986 BASCULANTE 10 Me M3 230,20 230,00 9,25|11,62 2.674,92
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.0 SINALIZAGAO 19.305,96
3.1 CDHU 70.02.001 L!mpeza, pre marcagao e pre M2 144,43 145,00 80,33|100,95 14.580,21
pintura de solo




3.2 CDHU  70.02.010 Sinalizagao horizontal com tinta M2 144,43 14500  26,04/32.72 472575
vinilica ou acrilica

4.0 LEVANTAMENTO “AS BUILT” 1.918,23
Levantamento planimétrico de

4.1 CDHU 01.20.280 area pavimentada para veiculo M2 7.672,92 7.673,00 0,20|0,25 1.918,23
e pedestre

5.0 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO ASFALTICO 1.269,28

5.1 COTAGAO Co1 Mobilizagéo UNID. 1,00 1,00|  450,00(565,52 565,52

5.2 COTACAO co2 Furo rotativo e verificagao de | )\, 4,00 400| 140,00|175,94 703,76
espessura

TOTAL GERAL R$ 537.549,85

OBS: * Coluna referente aos quantitativos, sem efeito de calculo e/ou contrato, para fins de cadastramento no SIASG NET, conforme solicitagcdo da
Secretaria de Suprimentos.

O objeto da contratagéo tem a natureza de obra de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
O prazo de vigéncia da contratagéo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO
Trata-se de instauragao de processo para Contratagdo de empresa especializada para prestagao de servigos de recapeamento asfaltico com CBUQ.

Nos termos do Art. 12 § 12 da Lei Organica Municipal de Mogi Mirim, é assegurado a todo habitante do Municipio, o direito a educagéo, a saude, ao
trabalho, ao lazer, a seguranga, a previdéncia social, a protegdo, a maternidade, a infancia, a assisténcia aos desamparados, ao transporte, a
habitagéo e ao meio ambiente equilibrado.

A Secretaria de obras e habitaga@o popular, dentre outras atribuicoes € responsavel pela manutengéo do sistema viario municipal, e para continuidade
das atividades observa-se a necessidade de contratar empresa especializada para recuperar o pavimento asfaltico na RUA JOAO DAVOLI E RUA
SANTA CRUZ.

A contratagéo tem por finalidade o atendimento do interesse publico a locomogédo, amparado pela CF em seu art. 5°, XV.
A contratagéo do servigo permitird atender as melhorias na seguranga do transito e mobilidade para os moradores.

O nao atendimento da necessidade apresentada poderad ocasionar prejuizos como a insatisfagcdo da populagédo, no curto prazo, e a deterioragéo
ainda maior das vias.

A presente contratacéo se justifica tendo em vista a melhoria da mobilidade entre os bairros, e ao restante da cidade.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

O objeto de contratagdo sera composto pelos servigos previstos no projeto executivo, em conformidade com o levantamento de campo, meméria de
célculo (detalhamento dos quantitativos e pregos estimados), além das especificagdes. Todos os servicos elencados no projeto, deverdo seguir
fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificagdes de Servigos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT e da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. As intervengdes deverdo manter o padrdo de qualidade e apresentar a
melhor pratica executiva.

Ser&o previstos o0s seguintes servigos:

-Administracéo Local;

-Servigos Preliminares (Instalagdes de Canteiro e Acampamento, Mobilizagdo e Desmobilizagdo de Equipamentos e Pessoal, Placa de Obra);
-Recapeamento(Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ);

-Aquisicdo de Material Betuminoso;

-Transporte de Materiais para pavimento asfaltico;

Justificativas Técnica e Econ6mica:
. Contribui para a seguranca viaria e a fluidez do trafego.
. Valoriza esteticamente o entorno, proporcionando um ambiente mais agradavel.

. O custo total é respaldado por andlise de viabilidade econémica, considerando beneficios a longo prazo.

RELATORIO DE FOTOS:



RUA JOAO DAVOLI

RUA SANTA CRUZ

Etapas e escopo da solugéo:

1. Intervengdes preliminares:

« Limpeza da area e remogéao de materiais inserviveis;

2. RECAPEAMENTO:

« Execugéo de recapeamento em CBUQ;

3. SINALIZAGAO:

» Limpeza e pré marcagéo;
« Sinalizagao horizontal.

A solucéo foi concebida de forma a considerar todo o ciclo de vida do objeto, conforme previsto no art. 62, inciso XL da Lei n® 14.133/2021, desde a
implantagédo até o uso e manutengao da infraestrutura publica:

ETAPA DESCRI(;AO
Implantagdo Execucéo da obra por empresa contratada, com base em projeto e cronograma definidos.
= Emprego de materiais de facil conservagao e duraveis (ex: pavimento em CBUQ), permitindo manutengdes preventivas e
Manutencao : .
corretivas de baixo custo.
Sustentabilidade | Preservagao das areas verdes existentes.

A proposta representa uma solugao urbana integrada, com impacto social direto, promovendo acessibilidade, inclusdo, seguranca e bem-estar. O
tratamento dado ao ciclo de vida do objeto contribui para que a infraestrutura tenha longevidade, baixo custo de manutengéo e adaptabilidade futura,
garantindo retorno social e econdmico & Administragao Publica.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
Este estudo é baseado nas recomendagdes do “MANUAL DE RESTAURAGAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS” DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT.



Para garantir que o bem ou servigco de recapeamento atenda aos padroes adequados e necessarios, é imprescindivel que sejam observados os
requisitos estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes, e atender o memorial descritivo e o anexo, relativo ao uso dos materiais e equipamentos
e servigos de sinalizagéo viaria.

A CONTRATRADA obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se referem a todas as pessoas empregadas para realizagdo do objeto, a legislagao
vigente sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, pelos quais € a Unica responsavel.

Das normas de segurancga: Deverao ser obedecidas todas as normas regulamentadoras de seguranga do trabalho, estabelecidas para os servigos de
Construgao Civil, Trabalho em Altura, Espagos confinados, abertura e escoramento de valas e Seguranga de Pedestres, em especial a NR-18
(Portaria GM n.? 3.214, de 08 de junho de 1978 e alteragdes posteriores) e NR-35 (Portaria SIT n.2 313, de 23 de margo de 2012 e alteragdes
posteriores).

Do inicio dos servigos: Os servigos deverao ser iniciados em até 05 dias corridos a partir da emissdo da OIS expedida pela Secretaria de Obras e
Habitagdo Popular. Para a emissdo da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras e Habitagdo Popular da Prefeitura de Mogi Mirim os
seguintes documentos:

. ART do contrato vinculado a ART/RRT do projeto;
. Diario de Obras para elaboragédo do Termo de Abertura;
. Plano de gerenciamento de residuos das obras e servicos a serem executados.

Da placa de obra: A contratada devera executar as placas de obra, seguindo os padroes textuais e graficos definidos pela Prefeitura de Mogi Mirim.
Devera instalar as placas de obra em lugar visivel indicado pela fiscalizagdo, devendo ainda colocar as placas da empresa ao lado da placa oficial. A
placa da empresa devera seguir os padrdes e requisitos exigidos pela legislagédo vigente.

Do canteiro de obras: A contratada € a Unica responsavel pela instalagao correta de canteiro de obras e das medidas de seguranga patrimonial e
fisica dos trabalhadores. Sendo que ndo é permitida a instalagdo de alojamento para funcionarios no local da obra. A contratada é a Unica
responsavel pela seguranga patrimonial das maquinas, equipamentos e materiais, ndo podendo reclamar a Prefeitura de Mogi Mirim por eventuais
danos ou prejuizos que eventualmente venham a sofrer no decorrer dos servigos. A contratada devera manter no canteiro de obras: o diario de obras
rigorosamente preenchido e atualizado; uma via impressa de todos os projetos e memoriais descritivos para consultada fiscalizagao; controle interno
de recebimento de documentos; licengas e alvaras; documentagado de funcionarios para fins de fiscalizagao trabalhista; cronograma analitico de
execugdo da obra e demais documentos necessarios ao gerenciamento eficaz dos servigos contratados.

Da execugéo dos servigos: Todos os servigos, materiais e suas aplicagdes deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos da boa técnica no campo
da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas e legislagdo em vigor. A contratada devera estar aparelhada com maquinas e
ferramentas necesséarias as obras, bem como manterd pessoal habilitado em numero suficiente a perfeita execugdo dos servigos nos prazos
previstos. A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa técnica e de acabamento esmerado. A execugdo dos
servigos obedecera rigorosamente ao projeto em suas formas, dimensdes e concepgdo arquitetdbnica e tecnoldgica e, ficara a critério da
FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que ndo obedeca as condigdes do projeto. O controle de qualidade e outros
exigidos pela FISCALIZAGAO nao exime a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos executados.

Das interferéncias e danos causados a terceiros: A contratada é responsavel pela integridade das interferéncias eventualmente existentes, devendo
informar-se previamente nos 6rgéaos publicos acerca da existéncia das mesmas nos locais de obra. Quaisquer danos acidentais deverdo ser
imediatamente reparados pela contratada sem quaisquer énus a contratante.

Do gerenciamento de residuos e dos servigos finais: A contratada deverd proceder periodicamente a limpeza da obra, removendo residuos de
construgdo e outros resultantes da execugdo dos servigos. As jazidas de material e bota-fora deverdo ser legalmente instituidos, devendo a
contratada apresentar documentagdo comprobatéria da licenga de operagao dos referidos postos de operagédo no seu Plano de Gerenciamento de
Residuos, a ser entregue antes do inicio da obra, respeitando a Resolugdo CONAMA n. 307 de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, e alteragdes posteriores. Todos os residuos oriundos das atividades previstas na
presente contratagdo deverao ser retirados pela contratada sem quaisquer 6nus a contratante, além daqueles previstos na planilha orgamentaria.

Sustentabilidade

Em atendimento ao art. 25 da Lei n® 14.133/2021, que trata do desenvolvimento nacional sustentavel, sera exigido que os materiais, métodos
construtivos e condutas da contratada atendam a critérios de sustentabilidade, tais como:

. Preferéncia por materiais reciclaveis ou reciclados, quando tecnicamente viavel (ex: reaproveitamento de fresado de asfalto para base);

. Reducéo de impactos ambientais diretos, com controle de residuos de construgdo, contengao de sedimentos e evitagdo de erosdes nas areas
de escavagao;

. Utilizagao de maquinas e equipamentos com baixa emisséo de poluentes, conforme as normas do CONAMA;

. Adogao de boas praticas de gestdo ambiental do canteiro de obras, com sinalizagao, controle de poeira, armazenamento seguro de insumos e
destinagdo correta de residuos.

Subcontratagao
N&o sera admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.

Garantia da contratagdo

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caugdo em
dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagéo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total da contratagao.

Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por



cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta.

Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario nao apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

Serd permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas
da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagéo.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

Na hip6tese de opgdo pelo titulo de capitalizagéo, a garantia deverd ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

O titulo de capitalizagao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e 0 numero do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalizac¢éo foi aprovado pela Susep (art. 82 1ll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagédo, o pagamento de:

- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
- multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada; e

- obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apés decisdo definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razao de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao
judicial.

No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

Na hip6tese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigao
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

- O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo
de descumprimento de clausulas contratuais.

- Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagédo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

- A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.



- A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

O garantidor n&o é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes
a contratada.

A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execugéo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 15 horas.

Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa e responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo o contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao

A CONTRATADA obriga-se a entregar os servicos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente concluidos no prazo de 3 MESES.

A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

« Os servigos terdo inicio mediante expedigdo de ordem de servigo pelo CONTRATANTE.

« A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela execugéo da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias
apo6s assinatura do presente do termo contratual.

« Somente ap6s o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranga do trabalho, conforme as normas previstas neste contrato é
que serd autorizada a expedi¢ao de ordem de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

Para a emissao da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, juntamente com a ART, os seguintes documentos:

« Caderneta de Obras para elaborag¢éo do Termo de Abertura;
« Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados;

« Para o servigo de recapeamento, a empresa devera apresentar Relatério de Controle Tecnoldgico indicando a espessura da camada existente
nas vias a serem recapeadas, no minimo dois pontos por rua.

O prazo méaximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apés a emissédo de ordem de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissao da A.R.T. relativa ao objeto do contrato vinculado & ART/RRT do projeto e o valor total da
obra, preenchida com o nome do engenheiro responsavel, o qual sera o seu preposto devidamente indicado antes da data da assinatura do contrato.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma cépia do comprovante de recolhimento da mesma no prazo acima
mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de obras e habitagdo popular situada a Rua Dr. Arthur Candido de Almeida, 110 — Nova
Mogi , na cidade de Mogi Mirim.

Em caso de repasse dos servigos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera vincular a A.R.T. dos
servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

Local e horario da prestacao dos servicos
Os servigos serdo prestados no seguinte enderecgo: Rua Jodo Davoli e Rua Santa Cruz, no bairro Santo Cruz do Municipio de Mogi Mirim S.P.

Os servigos serdo prestados no seguinte horario: em horario comercial das 8:00 as 17:00.



Especificacdo da garantia do servigo

A garantia contratual tem por finalidade suportar os prejuizos que possam a ser causados a Administragéo por eventual inadimplemento da empresa
contratada e demais fatos supervenientes a contratagdo que possam ocorrer ao longo da execugao do contrato.

O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, 90 (noventa) dias, contados a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento provisério, na emissao do recebimento definitivo do objeto.

O prazo de garantia é aquele estabelecido no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

Uniformes

Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no érgao
contratante, compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do ano, confeccionadas com tecido e material de qualidade, devidamente
identificacdo com o nome da empresa, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato
Né&o serdo necessarios procedimentos de transi¢éo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte
respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o
uso de mensagem eletrénica para esse fim.

O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgao ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao
inicial para apresentagao do plano de fiscalizagao, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagao, das
estratégias para execucédo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugao do objeto durante o periodo da prestagao dos servigos da obra.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipdtese em que a Contratada
designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
A execucgao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O gestor(es) do contrato ficara a encargo do(a) Sr(a) IGOR PEREIRA CERRUTI, especialmente designado para este fim.

Constituem atividades a serem exercidas pelo gestor de contratos:

« Acompanhar as contratagdes a partir da lavratura do ajuste até sua implantagdo, em se tratando de prestagdo de servigcos ou da entrega de
material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

« Ter conhecimento da integra do contrato firmado, do seu cronograma fisico-financeiro, bem como controlar a utilizagdo dos recursos
orgamentarios destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;

Fazer constar do processo administrativo correspondente as informagdes e os documentos necessarios a formalizagdo do contrato, inclusive
quando o seu instrumento for substituido;

Expedir a ordem de inicio, no caso de prestagéo de servigos;

Encaminhar cépia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para
subsidiar o exercicio da respectiva fiscalizagao;

Verificar, com base na legislagéo vigente, a regularidade da documentagéo necessaria a formalizagdo do contrato, bem como manté-la atualizada,
nos termos da lei e do contrato;

Atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado acompanhamento a execugao do ajuste;

« Manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a autoridade competente a necessidade de prorrogagéo contratual ou
de realizagédo de nova contratagéo, conforme o caso;

« Manter o controle do prazo de vigéncia e da atualizagdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo habil, ao encaminhamento

necessario a sua substituicao e/ou reforgo ou prorrogagéo do prazo de sua vigéncia, quando for o caso;

Dar inicio aos procedimentos para a prorrogagdo dos contratos com a antecedéncia necessaria, levando em conta as informagdes prestadas pela

unidade demandante do servigo e pelo fiscal do contrato, os pregcos de mercado e demais elementos que auxiliem na identificagdo da proposta

mais vantajosa para a Administragao;

Verificar a documentagdo necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato;



Verificada a existéncia de qualquer infragdo contratual, apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o procedimento de proposta de aplicagdo de
penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual, bem como informar, com a devida justificativa técnica, as autoridades responsaveis,
os fatos que ensejam a aplicagdo de sangdes administrativas em face da inexecugao parcial ou total do contrato, observada a legislacéo vigente;

Apurar situacé@o de inadimplemento com relagao as obrigagdes trabalhistas, ao tomar conhecimento dela por qualquer meio, independentemente
de acgao judicial, e adotar, garantido o contraditério e a ampla defesa, as providéncias previstas em lei e no contrato;

Executar as atividades inerentes a completa gestéo do contrato firmado, inclusive no que se refere & manutengéo das condiges de regularidade
fiscal, previdenciaria e trabalhista da contratada, atualizando-as sempre que necessario;

Emitir declaragdes, certidoes e atestados de capacidade técnica em relagao a execugdo dos servigos e aquisigdes contratados, ouvido o fiscal do
contrato;

« Repassar as informagdes sobre vigéncia e necessidade de prorrogacéo do ajuste para a area responsavel pelo Plano Anual de Contratagdes;
Exercer qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por forga de previsdo normativa.

Fiscalizacdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugao do contrato, para que sejam cumpridas todas as condi¢des estabelecidas no contrato, de modo
a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

Constituem atividades a serem exercidas pelo fiscal de contrato:

Acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execugdo contratual, informando ao gestor de contratos aquelas que podem resultar na
execugdo dos servigos e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias necessérias a
regularizacéo, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

Recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao pagamento, previstos no termo de contrato, conferi-los e
encaminha-los ao gestor de contratos;

Verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servicos, das obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido
no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la ao gestor de contratos;

Manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogagéo, rescisao ou qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagéo ao
contrato que fiscaliza;

Consultar a unidade demandante dos servigos, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se
detectar algo que possa sugerir a adogao de tais providéncias;

Propor medidas que visem a melhoria continua da execugéo do contrato;

Exercer qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por forga de previsdo normativa.

Séao obrigagdes do Contratante:
Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugao dos servigos,
fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugées por ele propostas sejam as mais adequadas.

Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou
corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;

Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no presente Contrato
e no Termo de Referéncia;

Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagbes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

« A Administragao terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagao motivada, por
igual periodo.
Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo méaximo de 30 (trinta) dias.
Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.
Comunicar o Contratado na hipétese de posterior altera¢@o do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.
Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigcdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

« "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatdrios de inspegbes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem condigbes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de segurancga e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por



qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
sua execucao.

Séo obrigagdes do Contratado:
Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

« Aindicagéo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo
a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagéo por eles
solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverao atender as recomendagdes de boa
técnica e a legislagdo de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigcos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida
no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicagéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagédo ou finalizagao do servigo no prazo estabelecido, para
adocao de agdes de contingéncia cabiveis.

N&o contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo tnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagao dos servigcos, os seguintes documentos:

« prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

« certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

« certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

« Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

« Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convencgéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao especifica,
cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

Paralisar, por determinagédo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco
a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugédo do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢ées de seguranca, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagéo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem
permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitacdo na
licitagdo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;
Realizar os servigos de manutencao e assisténcia técnica no local da obra;

Realizar a transicao contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagées, podendo exigir,
inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execugao do servigo.



Observar os preceitos da legislagédo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituigdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necesséarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel.

Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagédo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles realizados
com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°® 5.975, de 2006, de:

« manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

« supressao da vegetagcao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
« florestas plantadas; e
« outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢gdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

« Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

« Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigao for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao
correlata;

« Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emisséo de tal licenga obrigatéria; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio,
o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do
territério estadual.

Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002,
com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP
n°® 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

« O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso.

« Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgao civil originarios da contratagao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

o residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagéo de material para usos futuros.

o residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

o residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverédo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

o residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a salde): deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas.

« Em nenhuma hipé6tese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

« Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

« Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

o Na execugao contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagado do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,



nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos
resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servigo de engenharia.

Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos érgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengéo de licengas e regularizagao dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

O nado cumprimento das condigbes estipuladas neste termo sujeita os contratantes as sangdes e penalidades previstas na Lei n. 14.133/21,
assegurados os direitos a ampla defesa e contraditorio.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
Medicoes

As medicOes deverdo ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execugdo dos servicos. A CONTRATADA entregard a
CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras e Habitagao Popular.

As medi¢des nao apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente poderao ser apresentadas no
més subsequente.

Juntamente com o BOLETIM DE MEDICAO deverdo ser entregues os seguintes documentos:

« Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

« Relatorio fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execugdo dos servigos objetos de medigao, nas
etapas correspondentes;

Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo) em plena validade;

« Copia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) dos funcionarios que
trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

A caderneta de obras (vias da fiscalizagao) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes documentos:

« Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;
« Copia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e
« Copia do Acordo Coletivo ou Convengéao Coletiva de Trabalho vigente;

A recusa ou omissdo em entregar a documentagdo exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no blogueio do pagamento que a
CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

A Secretaria de Obras e Habitacdo Popular terd o prazo de 05 (cinco) dias Gteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDICAO, considerando os
quantitativos e os pregos unitarios dos servigos efetivamente executados.

Somente ap6s autorizagdo por escrito do Secretaria de Obras e Habitagdo Popular € que a empresa estara autorizada a emitir a Nota Fiscal/ Fatura,
que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagéo.

A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medi¢édo aprovada pela fiscalizagdo da Secretaria de Obras e Habitagao
Popular.

Os pagamentos poderéo ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

« Nao cumprimento das obrigagdes contratadas.
« Determinagéao Judicial.
« E nos casos previstos em lei.

Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipétese alguma o CONTRATANTE autorizara como forma de
compensacao, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades nao concluidas.

O pagamento fica condicionado & apresentacéo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDICAO aprovado e rubricado pela Secretaria de
Obras e Habitagéo Popular.



Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovacdo da medicdo pela Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, a
mesma serd devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugao.

No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medigao, o nimero do empenho, nimero do contrato, nimero da Licitagdo, Anotagao
de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

A mudanca do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.

A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através de seu gestor.

Prazo de Liquidagao
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de até 5 dias para fins de liquidagéo.

Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

« 0 prazo de validade;
« adata da emissao;
os dados do contrato e do 6rgao contratante;

o periodo respectivo de execugao do contrato;

o valor a pagar; e
eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, esta
ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagao da regularizagao da situagao,
sem 6nus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovacgéo da regularidade fiscal mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razéo que impega a participagéo em licitagéo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, que implique proibi¢éo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N¢ 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Pagamento

Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagéo da liquidagédo da despesa, para contrato de obras e no 15° dia util do
més subsequente para os demais casos.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizag@o, mediante aplica¢ao do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento
O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.



O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengéo tributaria quanto
aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito

Nao serdo admitidas cessdes de crédito nao fiduciarias.

8. CRITERIO DE SELECAO DE FORNECEDORES
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor serd selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modali dade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execucao

O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por prego global.

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificacdo em todo o
territério nacional;

Empresario individual: inscricdo no Registro Piblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢cdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagéo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.? 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacado no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971.

Agricultor familiar: Declaragao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da
Instru¢cdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagédo respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagéo de certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unidao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentacéo de certidao negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

Prova de inscri¢gdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condigdo
mediante a apresentacdo de declara¢do da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Caso admitida a participagao de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagao complementar:



A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executarao o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovagao de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21,
inciso | e 42, §§2° a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaracéo de regularidade de situagéo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

« A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestacédo do servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

« A comprovagao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato; e

« Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagao; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagédo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; f) ata da sess@o que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacdo; e g) A Ultima auditoria
contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragédo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

Qualificagdo Técnica
« Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagéo;
o A declaragdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao

« Registro ou inscricdo da empresa no Conselho de Classe - CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia , em plena validade, tanto da
empresa quanto de seus responsaveis técnicos

o Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

« Atestado de visita técnica ou declaragdo nos termos do item 8.2.3.3

Considerando que na presente contratagdo a avaliagdo prévia do local de execugdo é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do
servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado na Secretaria de
Obras e Habitagéo Popular através do telefone (19) 38142126, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros licitantes.

Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragdo formal assinada pelo seu
responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratagao.

Qualificacdo Técnico-Operacional

« Comprovacgao de aptidao para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto
desta contratagao, ou do item pertinente, por meio da apresentagéo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

o Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as seguintes
caracteristicas minimas: Pavimentacéo asfaltica ou recapeamento asfaltico em CBUQ em &rea urbanizada de no minimo 3.836,46m2.

Serdo admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a apresentacdo e o somatério de diferentes atestados de servigos
executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovagdo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacéo.

Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela
Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, enderego atual do Contratante e local em que foram prestados os servigos, entre
outros documentos.

Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no dmbito de sua atividade econémica principal ou secundaria especificadas no contrato social
vigente.

Serédo aceitos atestados ou outros documentos hdbeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugéo para o portugués,
salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

A apresentacéo, pelo fornecedor, de certidoes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte sera
admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

Qualificacao Técnico-Profissional

« Apresentagao do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucéo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

o Engenheiro Civil



° ou
o Arquiteto

O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servico objeto do contrato, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo

N&o serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagdo das
sangdes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei n.? 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigao técnica
ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Qualificacdo Econémico-Financeira:

« certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagao/contratagéo, ou de sociedade simples;

« certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor

« balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais,
comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao patriménio liquido minimo de até 10 % do valor total estimado da contratagao.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagio e poderdo substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura; e

O balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragées contdbeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos
contabeis pelo balango de abertura.

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituragao
Contabil Digital - ECD ao Sped

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragéo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

Serao considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragdes Contéabeis assim apresentados:

Na sociedade empresarial regida pela Lei n®. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento publicado em Diario Oficial ou em jornal de
grande circulagao;

As empresas desobrigadas a adotar a ECD — Escrituragdo Contabil Digital e que ndo tenham optado por esse meio, deverdo apresentar o Balango
Patrimonial e Demonstra¢des Contabeis, extraidos do Livro Diario, contendo Termo de Abertura e de Encerramento, comprovando-se que as copias
apresentadas correspondem aos livros devidamente autenticados no érgédo de registro competente.

Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optarem por utilizar, a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) deverao apresentar a impressao do arquivo
gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenticagao eletrénica gerada pelo sistema, recibo de
entrega do Livro Digital e a Demonstragdo de Resultado do Exercicio.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

O custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 537.549,85 (quinhentos e trinta e sete mil quinhentos e quarenta e nove
reais e oitenta e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA
Para execugao do objeto sera (a0) onerada (s) a (s) dotagdo (6es) orgamentaria (s):

Setor: SECRETARIA DE OBRAS E HABITACAO POPULAR
Centro de Custos: 32601 (Execugdo e Conservagao de Obras)

Dotacao: 372-014611.1545110011.006-4.4.90.51.00 - Fonte 1 - TESOURO (Valor: R$ 56.445,85)
Dotacdo: 374-014611.1545110011.006-4.4.90.51.00 - Fonte 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS Valor: (R$ 481.104,00)

Responsavel pela unidade requisitante: Paulo Roberto Tristao Matricula: 1017



11. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de
Contratacao durante o certame;

salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

deixar de apresentar amostra;

apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;

apresentar declaragdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao
fraudar a licitagao

comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

induzir deliberadamente a erro no julgamento;

apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacdo

praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n.? 12.846, de 2013.

Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

adverténcia;
multa;
impedimento de licitar e contratar e

declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigdo ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:
a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;



os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgaos de controle.

A multa sera recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

Para as infragdes previstas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

Na aplicagao da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimag&o.

A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes
dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infra¢gdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que
justifiquem a imposigao de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragéo observara o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n.2 14.133, de 2021.

A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prec¢o, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e
a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.® 73,
de 2022.

A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandard a instauragcdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sang¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da
data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisado recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua deciséo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragédo da aplicagdo da sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo méaximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipotese alguma, a obrigagdo de reparacéo integral dos danos causados.

Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-malil
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, nao cabendo
alegacéo de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.
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APENDICE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo n? 001046.000119/2025-85
INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar, doravante chamado ETP caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento do procedimento licitatério que deve
preceder as contratagbes da Administragdo Publica Direta e Indireta do Municipio de Mogi Mirim, é elaborado em atendimento as disposigdes
contidas na Lei Federal n. 14.133, de 12 de abril de 2021 e apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugdo que atendera a necessidade
abaixo especificada.

A elaboragdo do ETP busca aprofundar o conhecimento sobre o problema a ser resolvido para que entdo seja definida a solugdo mais adequada as
necessidades da administragcdo considerando o interesse publico, os objetivos estratégicos da instituicdo e as opgdes do mercado, avaliando a
viabilidade técnica, socioecondmica e ambiental de se realizar a determinada contratagéo.

Este ETP considera ainda os impactos trienais da contratagdo, conforme art. 16, | da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a aderéncia aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Agenda 2030 da ONU, conforme vinculagdo estratégica do municipio.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE
Inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

Trata-se de instauragao de processo para Contratagdo de empresa especializada para prestagdo de servigos de recapeamento asfaltico com CBUQ.

Nos termos do Art. 12 § 12 da Lei Organica Municipal de Mogi Mirim, é assegurado a todo habitante do Municipio, o direito a educagao, a saude, ao
trabalho, ao lazer, a seguranga, a previdéncia social, a protegdo, a maternidade, a infancia, a assisténcia aos desamparados, ao transporte, a
habitacdo e ao meio ambiente equilibrado.

A Secretaria de obras e habitaga@o popular, dentre outras atribuigoes € responsavel pela manutengéo do sistema viario municipal, e para continuidade
das atividades observa-se a necessidade de contratar empresa especializada para recuperar o pavimento asfaltico na RUA JOAO DAVOLI E RUA
SANTA CRUZ.

A contratagdo tem por finalidade o atendimento do interesse publico a locomogéo, amparado pela CF em seu art. 5°, XV.
A contratagéo do servigo permitird atender as melhorias na seguranga do transito e mobilidade para os moradores.

O nao atendimento da necessidade apresentada podera ocasionar prejuizos como a insatisfacdo da populagédo, no curto prazo, e a deterioragéo
ainda maior das vias.

A presente contratacéo se justifica tendo em vista a melhoria da mobilidade entre os bairros, e ao restante da cidade.

Justificativa da Classificacdao do Objeto
A presente contratagdo tem por objeto a execugdo de servigos de recapeamento asfaltico em via publica.

Trata-se de obra de infraestrutura urbana que demanda a conjugacgéao de diferentes especialidades (pavimentagéo, acessibilidade e sinalizagédo), com
relevancia direta para a mobilidade, seguranga viaria e valorizagdo do espago publico. O empreendimento tem carater coletivo, beneficiando toda a
comunidade com a melhoria do trafego, da seguranga dos pedestres e da qualidade urbana.

Considerando o vulto da contratagdo, a complexidade das atividades e a necessidade de assegurar ampla competitividade entre empresas do
setor da construcao civil, a modalidade mais adequada é a Concorréncia, na forma Eletronica, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021. Tal
escolha se justifica pelos seguintes pontos:

1) Valor estimado da contratagdo: o montante global ultrapassa os limites previstos para outras modalidades de licitagao, sendo a concorréncia o
rito adequado para obras e servigos de engenharia de maior porte.

2) Ampla participacao: o formato eletronico garante maior publicidade e competitividade, permitindo que empresas de diferentes regides participem
do certame, o que potencializa melhores propostas para a Administragéo Publica.

3) Complexidade do objeto: os servigos exigem planejamento integrado, controle de qualidade dos materiais e capacidade técnica comprovada,



requisitos que se enquadram no nivel de exigéncia de uma concorréncia.

4) Interesse publico: a escolha desta modalidade visa a melhor aplicagdo dos recursos publicos, assegurando a selegdo da proposta mais
vantajosa, dentro dos principios da legalidade, isonomia, impessoalidade e eficiéncia.

Dessa forma, a adogdo da Concorréncia Eletronica mostra-se a solugdo mais apropriada, garantindo a lisura do processo, a ampla competitividade
e a execugao qualificada das melhorias urbanas, em consonancia com os objetivos de mobilidade, seguranga e valorizagao do espago publico

2 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGOES ANUAL
- Inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

A presente contratagéo esta alinhada com o planejamento , como se identifica na previsdo no Plano de Contratagdes Anual no més de SETEMBRO.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
- Inciso lll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

Este estudo é baseado nas recomendagdes do “MANUAL DE RESTAURAGAO DE PAVIMENTOS ASFALTICOS” DO DEPARTAMENTO NACIONAL
DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES — DNIT.

Para garantir que o bem ou servigo de recapeamento atenda aos padrées adequados e necessarios, é imprescindivel que sejam observados os
requisitos estabelecidos pelas normas técnicas pertinentes, e atender o memorial descritivo e 0 anexo, relativo ao uso dos materiais e equipamentos
e servigos de sinalizagéo viaria.

A CONTRATRADA obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se referem a todas as pessoas empregadas para realizagdo do objeto, a legislagao
vigente sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, pelos quais é a Unica responsavel.

Das normas de segurancga: Deverao ser obedecidas todas as normas regulamentadoras de seguranga do trabalho, estabelecidas para os servicos de
Construgao Civil, Trabalho em Altura, Espagos confinados, abertura e escoramento de valas e Seguranga de Pedestres, em especial a NR-18
(Portaria GM n.? 3.214, de 08 de junho de 1978 e alteragdes posteriores) e NR-35 (Portaria SIT n.2 313, de 23 de margo de 2012 e alteragdes
posteriores).

Do inicio dos servigos: Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 dias corridos a partir da emisséo da OIS expedida pela Secretaria de Obras e
Habitagcdo Popular. Para a emissdo da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras e Habitagdo Popular da Prefeitura de Mogi Mirim os
seguintes documentos:

. ART do contrato vinculado a ART/RRT do projeto;
. Diario de Obras para elaboragdo do Termo de Abertura;
. Plano de gerenciamento de residuos das obras e servicos a serem executados.

Da placa de obra: A contratada devera executar as placas de obra, seguindo os padrdes textuais e graficos definidos pela Prefeitura de Mogi Mirim.
Deverad instalar as placas de obra em lugar visivel indicado pela fiscalizagdo, devendo ainda colocar as placas da empresa ao lado da placa oficial. A
placa da empresa devera seguir os padrdes e requisitos exigidos pela legislagéo vigente.

Do canteiro de obras: A contratada € a Unica responsavel pela instalagéo correta de canteiro de obras e das medidas de seguranga patrimonial e
fisica dos trabalhadores. Sendo que ndo é permitida a instalagdo de alojamento para funciondrios no local da obra. A contratada é a Unica
responsavel pela seguranga patrimonial das maquinas, equipamentos e materiais, ndo podendo reclamar a Prefeitura de Mogi Mirim por eventuais
danos ou prejuizos que eventualmente venham a sofrer no decorrer dos servigos. A contratada devera manter no canteiro de obras: o diario de obras
rigorosamente preenchido e atualizado; uma via impressa de todos os projetos e memoriais descritivos para consultada fiscalizagéo; controle interno
de recebimento de documentos; licengas e alvaras; documentagédo de funcionarios para fins de fiscalizagdo trabalhista; cronograma analitico de
execugao da obra e demais documentos necessarios ao gerenciamento eficaz dos servigos contratados.

Da execugéo dos servigos: Todos 0s servigos, materiais e suas aplicagdes deverdao obedecer rigorosamente aos preceitos da boa técnica no campo
da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas e legislagdo em vigor. A contratada devera estar aparelhada com maquinas e
ferramentas necessarias as obras, bem como mantera pessoal habilitado em ndmero suficiente a perfeita execugdo dos servicos nos prazos
previstos. A mao de obra deverd ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa técnica e de acabamento esmerado. A execugdo dos
servigos obedecerd rigorosamente ao projeto em suas formas, dimensdes e concepgdo arquitetdnica e tecnoldgica e, ficard a critério da
FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que ndo obedeca as condigdes do projeto. O controle de qualidade e outros
exigidos pela FISCALIZAGAO nao exime a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servicos executados.

Das interferéncias e danos causados a terceiros: A contratada é responsavel pela integridade das interferéncias eventualmente existentes, devendo
informar-se previamente nos 6rgdos publicos acerca da existéncia das mesmas nos locais de obra. Quaisquer danos acidentais deverdo ser
imediatamente reparados pela contratada sem quaisquer 6nus a contratante.

Do gerenciamento de residuos e dos servigos finais: A contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra, removendo residuos de
construgdo e outros resultantes da execugdo dos servigos. As jazidas de material e bota-fora deverdo ser legalmente instituidos, devendo a
contratada apresentar documentagdo comprobatéria da licenga de operagéo dos referidos postos de operagdo no seu Plano de Gerenciamento de
Residuos, a ser entregue antes do inicio da obra, respeitando a Resolugdo CONAMA n. 307 de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, e alteragdes posteriores. Todos os residuos oriundos das atividades previstas na
presente contratagao deverao ser retirados pela contratada sem quaisquer 6nus a contratante, além daqueles previstos na planilha orgamentaria.



Sustentabilidade

Em atendimento ao art. 25 da Lei n® 14.133/2021, que trata do desenvolvimento nacional sustentavel, sera exigido que os materiais, métodos
construtivos e condutas da contratada atendam a critérios de sustentabilidade, tais como:

. Preferéncia por materiais reciclaveis ou reciclados, quando tecnicamente viavel (ex: reaproveitamento de fresado de asfalto para base);

. Redugéo de impactos ambientais diretos, com controle de residuos de construgdo, contengdo de sedimentos e evitagcdo de erosdes nas areas
de escavagao;

. Utilizagdo de maquinas e equipamentos com baixa emissao de poluentes, conforme as normas do CONAMA;

. Adocéo de boas préaticas de gestdo ambiental do canteiro de obras, com sinalizagdo, controle de poeira, armazenamento seguro de insumos e
destinacao correta de residuos.

Subcontratagao
Nao sera admitida a subcontratagcdo do objeto contratual.

Garantia da contratacéo

Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caugido em
dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total da contratagao.

Tratando-se de obra ou servico de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta.

Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario nao apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas
da apdélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagéo.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

Na hipétese de opgéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

O titulo de capitalizagao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢ées gerais e 0 numero do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalizagéo foi aprovado pela Susep (art. 82 1ll, da Circular SUSEP n® 656, de 11 de margo de 2022).

A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagao, o pagamento de:

- prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
- multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

- obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apés decisdo definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razéo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao
judicial.



No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

Na hip6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragao, o Contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragéo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposigao
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

- O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de cldusulas contratuais.

- Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao ocorrer
fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianca, autorizagédo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragado do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

- A extincdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.
- A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes
a contratada.

A garantia de execucao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execucédo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 8 horas as 15 horas.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa e responsavel técnico deverad estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéo da vistoria.

Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dluvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
- Inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

RECAPEAMENTO ASFALTICO, RUA JOAO DAVOLI E RUA SANTA CRUZ
Item FONTE CODIGO DESCRIGAO unip.  SEANT. QUANE
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES
1.4 CDHU 02.08.020 Placa de identificagao para obra M2 6,00 6,00
1.2 CDHU 54.01.410 Varricao de pavimento para recapeamento M2 7.672,92 7.673,00
2.0 RECAPEAMENTO
2.1 CDHU 54.03.230 Imprimacéo betuminosa ligante M2 7.672,92 7.673,00
EXE(}UQAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO
2.2 SINAP 95995 ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E M3 230,20 230,00
TRANSPORTE. AF_11/2019




TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM
2.3 SINAP 95875 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: |M3XKM 6.906,00 6.906,00
M3XKM). AF_07/2020
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE
2.4 SINAP 100986 10 M® (UNIDADE: M3). AF_07/2020 M3 230,20 230,00
3.0 SINALIZAGAO
3.1 CDHU 70.02.001 Limpeza, pré marcagéo e pré pintura de solo M2 144,43 145,00
3.2 CDHU 70.02.010 Sinalizagao horizontal com tinta vinilica ou acrilica M2 144,43 145,00
4.0 LEVANTAMENTO “AS BUILT”
41 CDHU 01.20.280 Levantamento planimétrico de area pavimentada para veiculo e M2 7672.92 7.673.00
pedestre
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO ASFALTICO
5.1 COTACAO Co1 Mobilizagcao UNID. 1,00 1,00
5.2 COTAGAO Co02 Furo rotativo e verificagdo de espessura UNID. 4,00 4,00
TOTAL GERAL

OBS: * Coluna referente aos quantitativos, sem efeito de calculo e/ou contrato, para fins de cadastramento no SIASG NET, conforme solicitacdo da
Secretaria de Suprimentos.

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO
- Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

O levantamento de mercado consiste na andlise das alternativas possiveis, e justificativa técnica e econdmica da escolha do tipo de solugao a
contratar. As opgdes do mercado podem compreender a contratagdo de um servigo, a aquisicdo de um bem, a realizagdo de uma obra, ou, até
mesmo, a execugao direta do objeto pelo préprio érgdo/entidade demandante, na presente situagao foram identificadas as seguintes solugdes:

REVESTIMENTOS FLEXIVEIS BETUMINOSOS: Os revestimentos betuminosos sdo constituidos por associagdo de agregados e materiais
betuminosos. Esta associagao pode ser feita de duas maneiras classicas: por penetragao e por mistura.

a) Revestimentos por Penetragdo Esta modalidade envolve dois tipos distintos: por penetragdo invertida e por penetragao direta.

b) Revestimentos Betuminosos por Penetragdo Invertida: Sdo os revestimentos executados através de uma ou mais aplicagbes de material
betuminoso, seguida(s) de idéntico niumero de operagdes de espalhamento e compressdo de camadas de agregados com granulometrias
apropriadas. Conforme o nimero de camadas tem-se os intitulados, tratamento superficial simples, duplo ou triplo. O tratamento simples, executado
com o objetivo primordial de impermeabilizagdo ou para modificar a textura de um pavimento existente, € denominado capa selante.

c) Revestimentos Betuminosos por Penetragao Direta: Sdo os revestimentos executados através do espalhamento e compactagdo de camadas de
agregados com granulometria apropriada, sendo cada camada, apds compressao, submetida a uma aplicagdo de material betuminoso e recebendo,
ainda, a Ultima camada, uma aplicagdo final de agregado miludo. Revestimento tipico, por "penetragdo direta”, € o Macadame Betuminoso. O
Macadame Betuminoso tem processo construtivo similar ao Tratamento Duplo e comporta espessuras variadas e bem maiores, em fun¢do do nimero
de camadas e das faixas granulométricas correspondentes. Com freqliéncia, ele é usado como camada de base.

d) Revestimentos por Mistura: Nos revestimentos betuminosos por mistura, o agregado é pré-envolvido com o material betuminoso, antes da
compressao. Quando o pré-envolvimento é feito em usinas fixas, resultam os "Pré-misturados Propriamente Ditos" e, quando feito na propria pista,
tém-se os "Pré-misturados na Pista" (road mixes). Conforme os seus respectivos processos construtivos, sdo adotadas ainda as seguintes
designagdes: — Pré-misturado a Frio - Quando os tipos de agregados e de ligantes utilizados permitem que o espalhamento seja feito a temperatura
ambiente. — Pré-misturado a Quente - Quando o ligante e o agregado sdo misturados e espalhados na pista ainda quentes.

Conforme a graduacéo dos agregados com que sdo executados, os "Pré-misturados” e os "Road mixes" podem ser de graduagado aberta ou densa.
Os de graduacéo densa em geral ndo requerem capa selante, que é obrigatéria nos de graduagao aberta. Quando o agregado natural ou artificial, é
constituido predominantemente de material passando na peneira n° 10 (abertura 2,0 mm) ou seja, de areia, tem-se os "Road-mixes" e os "Pré-
misturados" Areia-Betume. A designagdo Concreto Betuminoso Usinado a Quente ou Concreto Asfaltico tem sido reservada para pré-misturados a
quente de graduagao densa, em que séo feitas rigorosas exigéncias no que diz respeito a equipamentos de construgao e indices tecnolégicos - como
granulometria, teor de betume, estabilidade, vazios, etc. Do mesmo modo, a designagdo "Sheet-Asphalt" tem sido usado para os pré-misturados
areia-betume que satisfazem a exigéncia semelhantes as feitas para o concreto betuminoso. Os pré-misturados e road-mixes podem ser usados
como bases de pavimento e como revestimento. Neste Gltimo caso, desde que atenda a faixa granulométrica adequada.

REVESTIMENTOS FLEXIVEIS POR CALGAMENTO: A utilizagao destes tipos de pavimento, em rodovias caiu consideravelmente, na medida em
que se intensificou a utilizagdo de pavimentos asfalticos e de concreto. Assim é que, de uma maneira geral, a sua execugao se restringe a patios de
estacionamento, vias urbanas e alguns acessos viarios - muito embora tal execugdo envolva algumas vantagens nos seguintes casos: — Em trechos
com rampas mais ingremes - aonde, por exemplo, os paralelepipedos promovem uma maior aderéncia dos pneus, aumentando a seguranga -
evitando dificuldades de transposi¢éo, principalmente na época das chuvas. — Em trechos urbanos, onde a estrada coincide com zonas densamente
povoadas, para 0s quais estdo previstos os servigos de redes de dgua e esgotos. — Em aterros recém-construidos e subleito sujeitos a recalques
acentuados.

a) Alvenaria Poliédrica: Estes revestimentos consistem de camadas de pedras irregulares (dentro de determinadas tolerancias), assentadas e
comprimidas sobre um colch&o de regularizagéo, constituido de material granular apropriado; as juntas sdo tomadas com pequenas lascas de pedras
e com o préprio material do colchéo.

b) Paralelepipedos: Estes revestimentos séo constituidos por blocos regulares, assentes sobre um colché@o de regularizagéo constituido de material
granular apropriado. As juntas entre os paralelepipedos podem ser tomadas com o préprio material do colchdo de regularizagdo, pedrisco, materiais
ou misturas betuminosas ou com argamassa de cimento Portland. Os paralelepipedos podem ser fabricados de diversos materiais sendo os mais
usuais constituidos de blocos de granito, gnaisse ou basalto.

NOTA: Sao muito utilizados também, revestimentos constituidos por blocos intertravados de concreto de cimento, denominados "bloquetes,”. A
execugdo é semelhante a dos paralelepipedos, mas requer cuidados apropriados a cada caso, de modo a assegurar o necessario intertravamento e



a decorrente distribuicao de tensdes entre blocos adjacentes.

REVESTIMENTOS RIiGIDOS O concreto de cimento, ou simplesmente "concreto" é constituido por uma mistura relativamente rica de cimento
Portland, areia, agregado graido e &agua, distribuido numa camada devidamente adensado. Essa camada funciona ao mesmo tempo como
revestimento e base do pavimento.

Ao observar as solugbes postas, ponderando-se os encargos de cada uma delas, assim como os preceitos legais implicitos em cada uma das
opgdes, entende-se como formato mais adequado o apresentado pela solugdo de REVESTIMENTO FLEXIVEL BETUMINOSO, do tipo CONCRETO
BETUMINOSO USINADO A QUENTE.

Esta solugéo proposta pela Secretaria de Obras e Habitagdo Popular foi desenvolvida considerando critérios de conveniéncia, economicidade e
eficiéncia. A escolha de praticas sustentaveis, a integragdo de melhorias estéticas e funcionais, bem como a consideragdo de critérios de
acessibilidade e mobilidade urbana.

A andlise da relagéo custo-beneficio durante o ciclo de vida do objeto deve considerar ndo apenas os custos iniciais, mas também os beneficios em
longo prazo, como a durabilidade das intervengdes, a eficiéncia operacional e os impactos ambientais.

6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO
- Inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21

RECAPEAMENTO ASFALTICO, RUA JOAO DAVOLI E RUA SANTA CRUZ
5 QUANT.  *QUANT. VALORIUNIT:
ltem| FONTE  CODIGO DESCRICAO UNID.  -ONTRAT.  ARREND. EECIRCIED TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 13.767,02
1.4 CDHU 02.08.020 | Placa de identificagdo para obra M2 6,00 6,00 879,45(1.105,20 6.631,20
1.2 CDHU | 54.01.410 | Varricdo de pavimento para recapeamento M2 7.672,92 7.673,00 0,74(0,93 7.135,82
2.0 RECAPEAMENTO 501.289,36
2.1 CDHU  54.03.230 | Imprimacéo betuminosa ligante M2 7.672,92 7.673,00 6,47|8,13 62.380,84
EXECUQ@O DE PAVIMENTO COM
APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO,
22| SINAP 95995 | SAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE M3 230,20 230,00 1.432,26 1.799,92 414.341,58
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA
’ A . 17
23| SINAP 95875 PAVIVENTADA, DMT ATE 30 KM M3XKM 6.906,00 6.906,00 2,52 3, 21.892,02
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM
24| SINAP 100986 | CAMINHAO  BASCULANTE 10 M3 M3 230,20 230,00 9,25(11,62 2.674,92
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.0 SINALIZACAO 19.305,96
31| GCDHU | 70.02.001 IS_IOrIT;peZa, pré marcacdo e pré pintura de |, 144,43 145,00 80,33/100,95 14.580,21
32| CDHU  70.02.010 glcr:lfalil;agao horizontal com finta vinilica ou |, 144,43 145,00 26,04(32,72 472575
4.0 LEVANTAMENTO “AS BUILT” 1.918,23
4.1 CDHU  01.20.280 Lev.amamemo plar,"memco de area M2 7.672,92 7.673,00 0,20{0,25 1.918,23
pavimentada para veiculo e pedestre
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO ASFALTICO 1.269,28
5.1 | COTAGAO co1 Mobilizagao UNID. 1,00 1,00 450,00|565,52 565,52
5.2 | COTACAO co02 Furo rotativo e verificagdo de espessura UNID. 4,00 4,00 140,00|175,94 703,76
TOTAL GERAL R$ 537.549,85

OBS: * Coluna referente aos quantitativos, sem efeito de calculo e/ou contrato, para fins de cadastramento no SIASG NET, conforme solicitagcdo da
Secretaria de Suprimentos.

7 - DESCRIGAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO
-Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

O objeto de contratagdo ser4 composto pelos servigos previstos no projeto executivo, em conformidade com o levantamento de campo, meméria de
célculo (detalhamento dos quantitativos e pregcos estimados), além das especificacdes. Todos os servigos elencados no projeto, deverdo seguir
fielmente as Normas Técnicas vigentes e Especificagdes de Servigos do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — DNIT e da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, devidamente atualizadas. As intervengdes deverao manter o padrdo de qualidade e apresentar a
melhor pratica executiva.



Serao previstos 0s seguintes servigos:

-Administracéo Local;
-Servigos Preliminares (Instalagdes de Canteiro e Acampamento, Mobilizagcdo e Desmobilizacdo de Equipamentos e Pessoal, Placa de Obra);

-Recapeamento(Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ);

-Aquisicdo de Material Betuminoso;
-Transporte de Materiais para pavimento asfaltico;

Justificativas Técnica e Econ6mica:

. Contribui para a seguranca viaria e a fluidez do trafego.

. Valoriza esteticamente o entorno, proporcionando um ambiente mais agradavel.

+ O custo total é respaldado por andlise de viabilidade econdémica, considerando beneficios a longo prazo.

RELATORIO DE FOTOS:

RUA JOAO DAVOLI

RUA SANTA CRUZ
Etapas e escopo da solugdo:

1. Intervengdes preliminares:

» Limpeza da érea e remogao de materiais inserviveis;

2. RECAPEAMENTO:

« Execugao de recapeamento em CBUQ;



3. SINALIZAGAO:

« Limpeza e pré marcagao;
« Sinalizagéo horizontal.

A solugéo foi concebida de forma a considerar todo o ciclo de vida do objeto, conforme previsto no art. 62, inciso XL da Lei n® 14.133/2021, desde a
implantagdo até o uso e manutengéo da infraestrutura publica:

ETAPA DESCRICAO

Implantagao Execucéo da obra por empresa contratada, com base em projeto e cronograma definidos.

Emprego de materiais de facil conservagdo e duraveis (ex: pavimento em CBUQ), permitindo manutengdes preventivas e

Manutencao . .
¢ corretivas de baixo custo.

Sustentabilidade | Preservagao das areas verdes existentes.

A proposta representa uma solugao urbana integrada, com impacto social direto, promovendo acessibilidade, inclusdo, seguranca e bem-estar. O
tratamento dado ao ciclo de vida do objeto contribui para que a infraestrutura tenha longevidade, baixo custo de manutengéo e adaptabilidade futura,
garantindo retorno social e econdmico a Administragdo Publica.

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
- Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Nos termos do art. 40, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021, cabe a Administragdo avaliar, durante a fase preparatéria da contratagéo, a viabilidade de
parcelamento do objeto, com o objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participagdo de um maior nimero de fornecedores.

No presente caso, a Administragdo optou por nao realizar o parcelamento da solugdo, justificando-se com base em critérios de natureza técnica,
operacional, econdmica e de integridade contratual, conforme detalhado a seguir:

1. Natureza integrada do objeto

O objeto trata de uma requalificagdo urbana integrada, cuja execugdo exige planejamento coordenado entre multiplas frentes de servigo, em uma
mesma area geografica continua e sob um unico cronograma de obra.

O parcelamento acarretaria riscos de sobreposigao de responsabilidades, conflitos operacionais e atraso na execugdo, dado que 0s servigos sao
interdependentes e demandam compatibilizagdo técnica no local.

2. Racionalidade técnica e padronizagao de solugdes

A execugdo unificada permite que todas as solugdes técnicas adotadas (materiais, métodos construtivos, nivelamento de solo, tipo de piso, entre
outros) sigam um mesmo padrédo de qualidade e acabamento, resultando em melhor desempenho, estética e durabilidade do conjunto.

Parcelar a execugdo poderia levar a adogdo de solugdes divergentes entre os trechos da urbanizagdo, comprometendo a unidade do projeto e
dificultando a manutengéo futura.

3. Eficiéncia na gestéo contratual e fiscalizagdo
Ao centralizar a execugdo em uma Unica contratagdo, a Administragao:

« Reduz o nimero de contratos a serem gerenciados;

« Facilita a fiscalizagao da execugdo com base em um Unico cronograma fisico-financeiro;

« Evita sobreposigdo de medigdes, ordens de servigo e apontamentos técnicos entre contratos distintos;

« Reduz os custos indiretos de supervisdo e controle, otimizando os recursos da Secretaria Municipal de Obras e Habitagao Popular.

4. Risco de incompatibilidade técnica e juridica
Parcelar os servigos implicaria em mlltiplas contratagdes com cronogramas distintos, fornecedores diferentes e responsabilidades divididas, o que
aumentaria significativamente o risco de:

« Incompatibilidade entre solugdes executadas por diferentes empresas;

« Responsabilizagéo cruzada em caso de falhas técnicas;

« Judicializagéo por atrasos ou interferéncias entre contratos sobrepostos;

« Necessidade de ajustes contratuais nao previstos inicialmente, comprometendo a economicidade da contratagao.

5. Avaliagao de mercado e concorréncia

O levantamento de mercado identificou a existéncia de diversas empresas especializadas em obras integradas de pequeno e médio porte, com
capacidade de executar todas as frentes de servigo de forma coordenada.



Assim, a néo realizagdo do parcelamento nao representa obstaculo a ampla competitividade, pois ha fornecedores aptos a atender ao objeto na
integralidade, conforme projetos e especificagdes técnicas.

Diante da interdependéncia técnica, da conveniéncia operacional, da necessidade de padronizagdo da solugédo, dos riscos evitaveis com execugao
unificada e da existéncia de mercado capacitado, conclui-se que:

Nao é recomendavel o parcelamento da contratagdo, devendo a obra ser executada de forma integral por empresa Unica, com responsabilidade
técnica plena sobre todos os elementos da solugéo.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
-Inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Os resultados pretendidos com a implementagdo da proposta abrangem melhorias significativas em diversos aspectos, refletindo positivamente na
qualidade de vida da comunidade e na infraestrutura urbana.

-Seguranca Viaria Aprimorada: Redugéo de riscos e acidentes por conta de irregularidades no asfalto e panelas, melhorando o fluxo de veiculos.

Esses resultados coletivos visam criar um ambiente urbano mais seguro, funcional e a longo prazo econémico, contribuindo para a qualidade de vida
dos usuarios permitindo uma maior fluidez no transito, consequentemente um custo social menor imposto pelo transporte.

AREA DE IMPACTO RESULTADO PRETENDIDO

Urba}mzagao € | um asfalto liso e com mais fluidez do transito com seguranga.

mobilidade

Paisagismo e | Criagdo de um ambiente mais agradavel e esteticamente valorizado, com espagos de permanéncia, socializagdo e
convivéncia urbana convivio comunitario.

ai?jss;tglldade € | Atendimento aos critérios da NBR 9050, promovendo acesso universal ao entorno.

Revalorizagdo do territério da regido do complexo 3 marias, incentivo @ ocupagéo positiva dos espagos publicos e

Valorizagao urbana ) . . o
¢ fortalecimento da identidade comunitaria local.

A solucédo a ser contratada proporcionard melhoria imediata e mensuravel nas condigées urbanas da regido das 3 marias, garantindo resultados
concretos e visiveis para a populagao, de forma alinhada as politicas publicas de desenvolvimento urbano sustentavel, incluséo social, acessibilidade
e seguranga.

10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
- Inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Para garantir que a contratagdo da obra de requalificagdo das quadras esportivas e do espago urbano associado seja realizada de forma eficiente,
legal, segura e planejada, a Administragdo Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Habitagao Popular, adotou — ou esta em fase de adogdo —
das seguintes providéncias prévias a celebracédo do contrato, conforme exige a Lei n? 14.133/2021:

1. Elaboragao e validagédo do Estudo Técnico Preliminar (ETP)

« Foi elaborado o presente ETP, que define o problema a ser resolvido, descreve a solugdo integrada, considera o ciclo de vida do objeto, analisa
alternativas de atendimento da demanda, apresenta levantamento de mercado, justifica o ndo parcelamento e detalha os requisitos da
contratagéao.

« O ETP foi validado tecnicamente pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Habitagdo Popular.

2. Elaboragao de Projeto Basico

Planta de situagao e localizagéo;

* Memoriais descritivos e de calculo;

» Especificagdes técnicas dos servigos e materiais;

« Cronograma fisico-financeiro;

« O projeto esta acompanhado da respectiva Anotagao de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsavel.

3. Estimativa de pregos

« A estimativa de pregos foi elaborada com base nas Tabelas atualizadas do CDHU, conforme art. 23 da Lei n® 14.133/2021:

4. Verificagdo de disponibilidade orcamentaria

« Esta em tramite a emissao de reserva orgamentaria, com base na dotagao prevista no orgamento municipal vigente (LOA), de acordo com o Plano
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO).

« A contratacao respeitara os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).



5. Verificag@o de exigéncias legais e ambientais

« As licengas e autorizagdes eventualmente exigidas serdo providenciadas antes da assinatura do contrato.

6. Definicdo da modalidade e do tipo de licitagdo
« A contratagao sera realizada por Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, com critério de julgamento do tipo menor
preco (art. 33, inciso ).
« Alicitagéo exigira:
= Garantia contratual (5% conforme art. 96 da Lei 14.133/2021);
= Vedagdo a subcontratagéo total ou parcial do objeto;
= Participagao restrita a empresas com comprovada qualificagdo técnica em obras de engenharia urbana e esportiva.

7. Designagao da equipe de planejamento

« A Administragdo designou formalmente a equipe de planejamento da contratagdo, composta por engenheiro civil, analista técnico e servidor
administrativo, conforme determina o art. 72 da IN SEGES/MGI n® 1/2019 e art. 40 da Lei n® 14.133/2021.

As providéncias prévias adotadas visam garantir 0 adequado planejamento, a legalidade, a seguranga técnica e a viabilidade orgamentaria da
contratagéo, de forma a assegurar o cumprimento dos principios da nova Lei de Licitagdes e Contratos, especialmente os da eficiéncia, planejamento,
sustentabilidade e resultado.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
- Inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

A contratagdo nao demanda adaptagdes no ambiente em que serd executado o objeto, obtengdo de licengas, outorgas ou autorizagdes, capacitacao
de servidores ou empregados para fiscalizagdo e gestdo do contrato, ndo havendo necessidade de providéncias que antecedem a contratagéo.
Porem pode prever contratagdes que se relacionem com a presente constituindo pressuposto ou acessorio.

Contratacées futuras que podem ser previstas ou recomendadas

RELAQAO COM A OBRA z
OBJETO PRINCIPAL JUSTIFICATIVA TECNICA
Instalagdo de mobilidrio urbano (bancos, lixeiras, | Complementar ao uso publico de | Pode ser contratada separadamente ap6s a concluséo
placas informativas) convivéncia da obra principal

Compatibilizagédo e articulacao entre os contratos

A contratagao ora em estudo nao depende de outros contratos para sua execugao imediata, sendo autossuficiente em termos técnicos, operacionais
e orcamentarios. No entanto, sua plena efetividade social e urbana sera potencializada pela articulagdo com outras agdes complementares, ja
consideradas pelo Municipio em sua politica de urbanismo e incluséo social.

A Secretaria Municipal de Obras e Habitagdo Popular, como responsavel pela coordenacdo da presente contratagdo, mantera didlogo com demais
setores municipais (Meio Ambiente e Planejamento Urbano) para garantir a integragdo entre contratos e evitar sobreposi¢éo de escopos, retrabalhos
ou incompatibilidades técnicas.

A presente contratagéo esta inserida em um conjunto mais amplo de agdes de construgdo da praga John Lennon, mas é técnica e juridicamente
viavel como contrato autdbnomo, ndo dependendo de contratagdo simultanea de outros objetos. Todavia, recomenda-se compatibilizar o cronograma
de execugdo com as agdes ja iniciadas ou planejadas para garantir sinergia, evitar interferéncias e ampliar o impacto positivo do investimento publico.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS
-Inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

A obra de recapeamento asfaltico com CBUQ, em é&rea ja pavimentada, portanto ndo apresenta impactos ambientais , o projeto contempla agdes
preventivas e mitigadoras para garantir a sustentabilidade da execugao e a preservagado das condi¢des ambientais locais.

CATEGORIA DESCRIQI\O DOS IMPACTOS POTENCIAIS
Residuos sélidos Geragao de entulho, restos de obra e materiais inserviveis (sobra de CBUQ, embalagens etc.)
Ztonlwu(;g?grica sonora € | Ruido e emissao de poeira decorrentes da operagdo de maquinas e do transporte de materiais durante a execugéo
Paisagem urbana Modificagbes visuais no entorno imediato com impacto positivo ao final, mas temporario durante a obra

A Administragdo Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, estabelecera clausulas contratuais e orientagbes a empresa
contratada para garantir o controle e a mitigacéo de impactos, conforme abaixo:

a) Durante a execugéo da obra



Implantagdo de canteiro de obras com cercamento e sinalizagao adequados;
Umidificagao periddica das areas de terra exposta para controle de poeira;

Planejamento da obra em fases organizadas para evitar interferéncia direta no curso do canal;

Destinacéo correta dos residuos de construgéo civil para local licenciado, com comprovagao documental da transportadora e do destino final;

Protecé@o das arvores ndo suprimidas com cercas de isolamento, respeitando o raio critico das raizes;
Controle do ruido durante horarios estabelecidos por normas municipais e ambientais;

Fiscalizagao continua pela equipe técnica da Prefeitura.

b) Apés a execucéo

« Recomposicéo paisagistica com plantio de arvores nativas e gramado nas margens estabilizadas, respeitando a vegetagao existente;
« Retirada de residuos e reabilitagdo da area de canteiro para uso comunitario;

A execugdo da obra prevista pode gerar impactos ambientais pontuais e temporarios, todos passiveis de controle e mitigagdo com planejamento
técnico e medidas preventivas simples. A adocdo de praticas sustentaveis e a atengdo as diretrizes da legislagdo ambiental local garantirdo a
compatibilidade da intervengédo com a preservagao dos recursos naturais, da paisagem urbana e do bem-estar da populagao.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO
-Inciso Xlll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Essa equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base no Estudo Técnico Preliminar consoante o art. 18, §1°, Xlll da Lei n.
14.133/2021.

14 — RESPONSABILIDADE TECNICA

EQUIPE:

FERNANDA SIMPLICIO RAMPAZIO
ARQUITETA E URBANISTA

ASSESSOR SUPERIOR, MATRICULA 01198

GESTOR:

IGOR PEREIRA CERRUTI

ENGENHEIRO CIVIL

ASSESSOR SUPERIOR, MATRIICULA 01076

SECRETARIO DE OBRAS E HABITAGAO POPULAR:
PAULO ROBERTO TRISTAO
ENHENHEIRO CIVIL

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N. /

OBJETO: CONTRATAGAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO ASFALTICO COM CBUQ PARA EXECUGCAO
DO RECAPEAMENTO DA RUA JOAO DAVOLI E RUA SANTA CRUZ, NO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM, COM RECURSOS PROVENIENTES DA
EMENDA PARLAMENTAR N¢ 50230002 DO DEPUTADO FEDERAL ALEXANDRE LEITE

Razao Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco Completo:

Email:

Telefone:

Representante Legal que assinara o contrato:




Telefone:
Email:
CPF:
Cargo:
RECAPEAMENTO ASFALTICO, RUA JOAO DAVOLI E RUA SANTA CRUZ
; 5 QUANT.  *QUANT. MACCRIUNIE
ltem FONTE CODIGO DESCRICAO UNID. CONTRAT. ARREND. S/ BDI C/BDI TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.4 CDHU 02.08.020 | Placa de identificagao para obra M2 6,00 6,00
1.2 CDHU 54.01.410 | Varricdo de pavimento para recapeamento M2 7.672,92 7.673,00
2.0 RECAPEAMENTO
21 CDHU 54.03.230 Imprimacao betuminosa ligante M2 7.672,92 7.673,00
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM
APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO,
22 | SINAP 95995 | CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE | M 28020 23000
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO
BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA
2.3 SINAP 95875 URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 M3XKM 6.906,00 6.906,00
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM
2.4 SINAP 100986 CAMINHAO  BASCULANTE 10 M8 M3 230,20 230,00
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
3.0 SINALIZAGAO
3.1 CDHU 70.02.001 Is_gszeza, pré marcagdo e pré pintura de | 144,43 145,00
a2 CDHU 20.02.010 Slngllzagao horizontal com tinta vinilica ou M2 144,43 145,00
acrilica
4.0 LEVANTAMENTO “AS BUILT”
4.1 CDHU 01.20.280 Levgntamento plar)imetrico de area M2 7.672,92 7.673,00
pavimentada para veiculo e pedestre
5.0 CONTROLE TECNOLOGICO DO CONCRETO ASFALTICO
5.1 COTAGAO Co1 Mobilizagéo UNID. 1,00 1,00
5.2 COTAGAO co02 Furo rotativo e verificacdo de espessura UNID. 4,00 4,00
TOTAL GERAL

DECLARAMOS que os pregos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos tributarios, transportes, encargos trabalhistas, dentre outros.

Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as
condigcdes estabelecidas no Edital da licitagao e seus Anexos.

Para efetivagdo de pagamentos devidos em decorréncia deste certame licitatério, informar Banco: (preferencialmente oficial), Agéncia: n.° e
Conta Corrente: n.2

Indicar nome completo, RG, CPF/MF e enderego de pessoa que assinara eventual avenga decorrente desse certame:

« Assina pela empresa: RG , CPF/MF Enderego

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da presente data.

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Condigoes de Pagamento: Conforme Edital

Cidade, , de de




Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGCAO

DECLARAGAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO

A signataria, para fins de participagdo no Concorréncia Eletronica n. / declara:

Atende as condi¢des estabelecidas no edital e inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitacdo, sob pena de responder pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da Lei.

Né&o esta impedida de licitar ou de contratar com a Administragao Publica Municipal nos Termos do artigo 156 da Lei 14133/2021, nos incisos lll e IV,
§4°, §7°

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragéo falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais aplicaveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressao fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE PROTEGAO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS

DECLARAGAO DE PROTEGAO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS

A signataria, para fins de participagdo no Concorréncia Eletronica n. / declara:

Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos nos termos do disposto no
inciso VI do art.68 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999. Ressalva: emprega menor, a partir
de quatorze anos, na condi¢ao de aprendiz

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragao falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais aplicaveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.



Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO V — DEMAIS DECLARAGCOES

A signatéria, para fins de participagdo no Concorréncia Eletronica n. / declara:

Que observa as normas relativas a salde e seguranga no Trabalho, para fins estabelecidos no paragrafo Unico do Artigo 117 da Constituicdo do
Estado de S&o Paulo.

« Sua proposta econdémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

« Nao possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau, de servidor publico da ativa no Municipio de Mogi Mirim que impossibilite a participagdo no referido Concorréncia Eletronica.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragéo falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais aplicaveis, nos

moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO VI - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 4¢ DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A signataria, para fins de participagdo no Concorréncia Eletrénican. __ / declara, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢des e multas
aplicaveis, que a empresa (denominagdo da pessoa juridica), CNPJ N°
é micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na lei Complementar n® 123, de
14 de dezembro de 2006, e suas alteragdes, e que, a obtengéo de beneficios nos termos do artigo 4° da Lei Federal n°14.133/2021 fica limitada as
micro empresas e as empresas de pequeno porte que, no ano calendario de realizagéo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte. Nas contratagdes com prazo de vigéncia superior a 1(um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na aplicacdo dos limites previstos
em lei.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragao falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais aplicaveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressao fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de




Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO

CONTRATAGAO DE SERVICOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RECAPEAMENTO ASFALTICO COM
CBUQ PARA EXECUGAO DO RECAPEAMENTO DA RUA JOAO DAVOLI E RUA SANTA CRUZ, NO MUNICIPIO
DE MOGI MIRIM, COM RECURSOS PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR N¢ 50230002 DO
DEPUTADO FEDERAL ALEXANDRE LEITE.

Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICIPIO DE MOGI MIRIM, Pessoa Juridica, com sede administrativa nesta cidade de Mogi Mirim,
Estado de S&o Paulo, a Rua Dr. José Alves n® 129, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob n® 45.332.095/0001-89, neste ato representado pelo (a)
Secretario (a) de [NOME DA PASTA], [NOME DO SECRETARIO/A], nomeado pela Portaria n. [NUMERO DA PORTARIA DE NOMEAGAQ], portador
da matricula funcional n. [NUMERO DO RE], de ora em diante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa [RAZAO
SOCIAL DA CONTRATADA] inscrita no CNPJ sob o n.2 [NUMERO DO CNPJ], sediada na cidade de [CIDADE] ([SIGLA ESTADQ]), a [ENDERECO
COMPLETO, TELEFONE, EMAIL], neste ato devida e regularmente representada nos termos do (a) [VERIFICAR SE TRATA-SE DE ALTERACAO
CONTRATUAL, CONTRATO OU PROCURAGAQ] por [NOME DO SOCIO OU PROCURADOR], de ora em diante designada simplesmente
CONTRATADA e, de conformidade com os elementos constantes do processo de Licitagdo sob modalidade de CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, n. 012/2025, nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, do [Decreto Municipal n. 9.304, de 11 de junho de 2024/ SE
DISPENSA OU INEX: 9.305, de 11 de junho de 2024], e demais legislagbes aplicaveis, na forma legalmente representada, juntamente com as
testemunhas presenciais ao final “ad cautelam” nomeadas e assinadas, ficou ajustado e acertado a assinatura do presente termo, mediante as
clausulas e condigoes abaixo pactuadas, a saber:

1. DO OBJETO

1.1 A CONTRATADA, na qualidade de vencedora do processo licitatério objeto Concorréncia Eletrénica n. / . € seus anexos, obrigou-
se aexecugdo de recapeamento da Rua Jodo Davoli e Rua Santa Cruz, no municipio de Mogi Mirim, com recursos provenientes da Emenda
Parlamentar n® 50230002 do Deputado Federal Alexandre Leite., conforme especificagdes constantes no Anexo | — Termo de referéncia.

(NA FORMA DO ANEXO Il - MODELO DA PROPOSTA COMERCIAL)

1.2 Vinculam-se a presente contratacéo, independente de transcrigdo:

¢ O Termo de Referéncia;

« O Edital da Licitagao;

« A Proposta do contratado;

« Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O regime de execugéo é o de empreitada por preco global.

2. DA EXECUCAO DO OBJET
2.1 Condicdes de Execucao
2.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar os servigos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente concluidos no prazo de 3 (irés) meses.

2.1.2 A execugéo do objeto seguira a seguinte dinamica:

« Os servigos terao inicio mediante expedigdo de ordem de servigo pelo CONTRATANTE.

« A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela execugdo da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias
apo6s assinatura do presente do termo contratual.

« Somente apos o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranga do trabalho, conforme as normas previstas neste contrato
que sera autorizada a expedi¢ao de ordem de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

2.1.3 Para a emissao da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, juntamente com a ART, os seguintes
documentos:

« Caderneta de Obras para elaboragéo do Termo de Abertura;
« Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados.



2.1.4 O prazo méaximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apds a emissdo de ordem de inicio de servico pelo
CONTRATANTE.

2.1.5 Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissao da A.R.T. relativa ao objeto do contrato e o valor total da obra, preenchida com o nome
do engenheiro responsavel, o qual sera o seu preposto devidamente indicado antes da data da assinatura do contrato.

2.1.6 A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma copia do comprovante de recolhimento da mesma no prazo
acima mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de obras e habitagado popular situada a Rua Dr. Arthur Candido de Almeida, 110 —
Nova Mogi , na cidade de Mogi Mirim.

2.1.7 Em caso de repasse dos servigos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera vincular a A.R.T.
dos servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

2.2 Local e horario da prestagao dos servicos
2.2.1 Os servigos serao prestados no seguinte enderego: Rua Jodo Davoli e Rua Santa Cruz, no bairro Santo Cruz do Municipio de Mogi Mirim /SP.

2.2.2 Os servigos serdo prestados no seguinte horario: em horario comercial das 8:00 as 17:00.

2.3 Especificacdo da garantia do servico

2.3.1 Nos termos do art. 121 da Lei n? 14.133/2021, a contratada sera responsavel pela garantia da qualidade e durabilidade da obra executada,
respondendo por eventuais vicios, falhas ou defeitos que comprometam o seu desempenho dentro do prazo minimo de 5 (cinco) anos, contado do
recebimento definitivo da obra.

2.3.2 Durante o periodo de garantia, a contratada devera:
» Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado pela Administragdo, no todo ou em parte, quaisquer
vicios, defeitos ou falhas verificados na obra, desde que decorrentes da execug¢éo ou de materiais inadequados;

« Atender prontamente as notificagdes da Administragao Publica, especialmente em caso de comprometimento da seguranga ou funcionalidade da
obra;

» Responsabilizar-se por todos os danos materiais ou morais causados a Administragdo ou a terceiros em razao de falhas atribuiveis a execugdo do
objeto contratado.

2.3.3 A garantia se refere a conformidade com os projetos, especificagdes técnicas, normas da ABNT, boas praticas da engenharia civil e padrées
estabelecidos pela Secretaria de Obras e Habitagdo de Mogi Mirim/SP.

2.3.4 A responsabilidade da contratada nao exclui outras garantias legais, nem impede a aplicagdo de penalidades contratuais ou administrativas,
caso constatado descumprimento das obrigagoes.

2.3.5 O termo de recebimento definitivo da obra devera conter mengao expressa ao inicio da contagem do prazo de garantia, devendo ser arquivado
junto ao processo administrativo da contratagéo.

2.4 Uniformes

2.4.1 Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverao ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgéo
contratante, compreendendo pegas para todas as estagbes climaticas do ano, confeccionadas com tecido e material de qualidade, devidamente
identificacdo com o0 nome da empresa, sem qualquer repasse do custo para o empregado

2.4.2 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

2.5 Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato
2.5.1 Néao seréo necessarios procedimentos de transic¢ao e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

2.6 Declaragao de Conclusao e de aceite dos Servicos

2.6.1 O Contratado, emitira sobre sua responsabilidade nos termos do Edital e da legislagdo que os servigos contratados foram concluidos. O gestor
do contrato da mesma forma emitira declaragao de conclusao e aceite do servigo ou obra;

2.6.2 Podera o Gestor declarar a conclusdo com ressalvas, referentes a garantias ou fatores nao observaveis.

2.6.3 Somente sera emitido o aceite de servigos apds a apresentagao do relatério de controle tecnoldgico citado anteriormente, caso ndo atenda as
normas citadas, os servigos serao considerados nao concluidos ou nao executados.

3. DA MATRIZ DE RISCOS
3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:



CLASSIFICACAO
DO RISCO

DEFINICAO DO
RISCO

DESCRICAO

ATRIBUICAO
DO RISCO

INTENSIDADE

DO IMPACTO

EXPECTATIVA
DE
OCORRENCIA

MITIGACAO

LEGAL

Criagdo de

encargos

novos

Alteracdo da legislacao,
regulamentos e normas que
causem novos encargos ou
obrigagdes ao contratado

Contratante

Alto

Baixa

Recomposicao
do Equilibrio
Econdémico-
Financeiro

LEGAL

Alteracdes tributarias

Mudangas tributarias
alterando os custos da obra,
exceto alteragbes do imposto
de renda e da contribuicao
social sobre o lucro liquido

Contratante

Alto

Baixa

Recomposicao
do Equilibrio
Econdémico-
Financeiro

LEGAL

Rescisdo/Anulagéo do
contrato

Rescisdo ou anulagdo do
contrato por fatores
atribuiveis ao contratante

Contratante

Alto

Baixa

Clausula
especifica
sobre rescisao
e anulagéo
contratual,
dispondo
sobre os
critérios para
reembolso dos
custos
incorridos pelo
contratado

PROJETO

Alteracéo de projeto

Modificagoes das
especificagbes de servigo no
anteprojeto ou no projeto
bésico pela administragao

Contratante

Alto

Baixa

Celebragao de
termo de
aditamento
contratual com
ajustes
qualitativos e
quantitativos
no objeto
licitado, bem
como da
alteracdo do
prazo de
execugao

PROJETO

Prazo de execugao

Erro na estimativa de prazo
da obra

Contratante

Alto

Alta

Celebragao de
termo de
aditamento
contratual com
ajustes no
prazo de
execugao

LIQUIDEZ

Restricdo
financeira/orgamentaria

Restricdo orgamentaria e/ou
financeira do 6rgao
contratante

Contratante

Alto

Baixa

Adequada
gestao
orgamentaria
e financeira

Prorrogacédo
de prazo
contratual

Reequilibrio
econdémico-
financeiro do
contrato




CREDITO

Atrasos de pagamento

Inadimpléncia ou atraso de
pagamentos pelo contratante

Contratante

Alto

Baixa

Adequada
gestao
orgamentaria
e financeira
pelo 6rgao
contratante.

Clausula
prevendo que
o contratado
pode
suspender o0s
Servigos o]
contrato apo6s
inadimpléncia
superior a 90
dias.

Clausula
prevendo o
pagamento de
Pagamento de
atualizagéo
financeira
sobre as
faturas em
atraso.

Prorrogacéo
do contrato

CONSTRUGAO

Greves

3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

Ocorréncia de greves ou
manifestages
empregados do proprio 6rgao
contratante que possam ser
caracterizadas como fato da
administracao

de

Contratante

Alto

Baixa

Pagamento de
atualizagao
financeira
sobre as
faturas em
atraso.

Reequilibrio
econdémico-
financeiro do
contrato.

Prorrogacéo
contratual

CLASSIFICACAO
DO RISCO

DEFINICAO DO

RISCO

DESCRICAO

ATRIBUICAO
DO RISCO

INTENSIDADE

DO IMPACTO

EXPECTATIVA
DE
OCORRENCIA

MITIGACAO

AMBIENTAL

Custos ambientais

Custos excessivos para
atendimento de normas

ambientais

Contratada

Médio

Baixa

Reequilibrio econdmico
financeiro, exigéncias da
area

ambiental dentro de
parametros adequados

AMBIENTAL

Descarte
inadequado

de residuos

perigosos

Custos de multas ou

acoes civis publicas por
descarte inadequado

Contratada

Alto

Baixa

Destinacéo de residuos
adequada a legislagao

AMBIENTAL

Impacto na flora e

fauna locais

Alteracao na vegetagcao
local da execugdo da

obra

Contratada

Baixo

Baixa

Previsdo de paisagismo
do local no projeto
executivo e prevengao de
danos a

flora e fauna com agdes
através

de especialista contratado

LEGAL

Acoes judiciais

Interposicdo de agdes

judiciais

contra

(o}

construtor e 0s seus

subcontratados

por

forca da execugdo da

obra.

Contratada

Alto

Baixa

Remuneragdo do risco
assumido pelo construtor.

Clausula prevendo
retencdes de
pagamentos, no valor da
causa, no caso de a
administragéo ser incluida
no polo passivo da agao




Interposigdo de agdes
judiciais  contra o}
contratante por conta

Clausula contratual
prevendo a retengdo de
parte dos pagamentos
devidos ao contratado no
caso do contratante ser

LEGAL Agbes judiciais da realizagdo da obra | Gontratado Alto Baixa acionado  judicialmente
por fatores atribuiveis por fatores imputaveis ao
ao contratado contratado.

Exigéncia de garantias de
execugao contratual
Alteracéo das aliquotas
LEGAL Allteralgf')es do impos_to de: rendale Contratado Alto Baixa Remuperagéo do risco
tributarias da contribuicdo social assumido pelo construtor
sobre o lucro liquido
Clausula contratual
prevendo a aplicagéo de
penalidades e de rescisdo
unilateral do contrato.
Risco de rescisdo ou
LEGAL Rescisdo/Anulagédo | anulagdo do qon!rat.o Contratada Alto Baixa Clausula _ contfatual
do contrato por fatores atribuiveis prevendo a imputagdo ao
ao construtor contratado de quaisquer
outras perdas e danos da
Administragcdo em virtude
da rescisdo contratual por
culpa do contratado
Erro na estimativa de
custo da obra, inclusive
os decorrentes de
Falha na | omisséo de servigcos no
ORCAMENTO elaboragao do orgam_ento e de Contratada Alto Alta Anélise criteriosa  do
orcamento previsdes insuficientes projeto e do orgcamento
estimado de quantitativos de
servigos, ou, ainda,
previsdo de precos
unitarios subestimados
Clausula contratual
prevendo a aplicacéo de
penalidades e de rescisdo
unilateral do contrato.
. Problemas de liquidez
Restriao financeira do Clausula contratual
LIQUIDEZ financeira da Contratada Alto Baixa . =
contratada contratado ou de prevendo a |mputag_ao ao
subcontratados contratado de quaisquer
outras perdas e danos da
Administracdo em virtude
da rescisdo contratual por
culpa do contratado
Aumentos nos custos
com salarios e Remuneragédo do risco
materiais de construcio assumido pelo construtor.
ndo decorrentes de Celebraca g i
alteragdes  tributarias elebragao e pre

MERCADO ﬁjsr?:smo nos ou p%liticas publicas, | Contratada Alto Baixa contratos com
ensejando  aumentos fornecedores.
de custos superiores )
aos indices de reajuste Politica de  compras
contratual antecipadas
Mudanga dos volumes
de escavagao,
necessidade de Visita técnica in-loco para

] Mudanca volume tratamentos especiais efetuar o orgamento.

GEOLOGICO - com maior consumo de | Contatada Alto Alta

escavagoes = .
aco ou concreto, ou Remuneragdo do risco
ainda, mudanga na assumido pelo construtor
técnica de construgao
prevista
Alteracdo da
quantidade de servigos
. Aumento de | Necessarios a Remuneragdo do risco
GEOLOGICO . estabilizagao de | Contratada Alto Alta .
quantidade . assumido pelo construtor
taludes (maior
abatimento, por
exemplo)
] Alteragao Alteracdo do Remuneracdo do  risco

GEOLOGICO comprimento/ comprimento ou | Contratada Alto Alta .

- assumido pelo construtor
volume volume das fundagdes




Acidentes causados

Cumprimento das normas
de seguranga do trabalho

Acompanhamento dos
servigos por profissional
de seguranga do
trabalhoAcompanhamento
dos servigos pelo seu
responsavel técnico e

por queda de objetos fpelal_ _caquipe de
& Acidentes de | ou de trabalhadores na . Iscallzagao.
CONSTRUGAO Contratada Alto Baixa
trabalho obra ou =
Contratagao de seguro de
desmoronamento das o -
responsabilidade civil ou
estruturas da obra . ;
de risco e engenharia
com cobertura adequada.
Execugdo de tela de
protecao, tapumes,
guarda-corpos,
fechamentos e outros
dispositivos de protecédo
coletiva
& Roubos e furtos de Deixar  os materiais
CONSTRUGAO Roubos/Furtos materiais e | Contratada Alto Baixa .
) devidamente guardado
equipamentos
Adogdo de plano de
manutengdo preventiva e
CONSTRUGAO Acidentes/quebras Aqldeptes ou q,uebra de Contratada Alto Baixa corretiva.
bens maquinas e veiculos
Remuneragdo do risco
assumido pelo construtor
Atos de vandalismo de
empregados ou de
~ terceiros que causem Remuneracio do  risco
CONSTRUGAO Vandalismo danos as instalagbes | Contratada Alto Baixa \erag
assumido pelo construtor
das obras ou aos
equipamentos/materiais
mobilizados
Previsdo contratual de
. Gerenciamento e aplicacéao de penalidades.
. Gerenciamento administraco
CONSTRUGAO inadequado da | . ¢ Contratada Alto Baixa N .
inadequada da Exigéncia de requisitos
obra ~ e .
construgao adequados de habilitagéo
dos licitantes
Fiscalizagédo
administrativa do
cumprimento das
obrigagbes trabalhistas e
previdenciarias do
contratado.
Ocorréncia de greves
B ou manifestagdes dos Previsdo contratual de
CONSTRUGCAO Greves empregados do | Contratada Alto Baixa aplicacéo de penalidades.
contratado ou dos
subcontratados O construtor deve cumprir
todas as regras
trabalhistas e outras
previstas nos
instrumentos de
negociagdo coletiva do
trabalho
A Clausula contratual
Ocorréncia de outros S
prevendo a aplicacéo de
eventos que causem 0O . .
& Atraso na | atraso na concluséo da . perlalldades € de rescisdo
CONSTRUGCAO = Contratada Alto Baixa unilateral do contrato.
concluséo da obra obra ou o aumento do
seu custo por culpa do = .
Remuneragdo do risco
contratado .
assumido pelo construtor.
Remuneragdo do risco
assumido pelo construtor.
Erros e defeitos na
~ Erros/defeitos  na execugdo da obra Clausula prevendo
CONSTRUGAO ensejando Contratada Alto Baixa retengdes de

execucao da obra

reconstrugdo total ou
parcial

pagamentos, no valor da
causa, no caso de a
administracao ser incluida
no polo passivo da agao



3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes:

CLASSIFICAGAO| DEFINICAO R ATRIBUICAO |INTENSIDADE EXPE%EAT'VA e
DO RISCO DO RISCO DO RISCO | DO IMPACTO OCORRENCIA
A Administragédo
deve
preferencialmente
programar a
licitagdo para que
a emissdo da
ordem de servigo
inicial ocorra
durante o periodo
de estiagem.
A contratada
deve incorporar
Ocorréncia de chuvas, ZSZMSU ZL:SS pregos
AMBIENTAL Eyer’ltps alggamentog, geadas, vendavas, Compartilhado | Alto Alta encargos com
climaticos raios, granizo ou outros eventos ocorréncias
climaticos e ambientais o
climaticas.
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4. DA SUBCONTRATACAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL
5.1 O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

6. VALOR DO TERMO CONTRATUAL
6.1 Os contratantes estimam o valor do presente instrumento pela importancia global de R$ ( ).

6.2 No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacdo.

7. DO PAGAMENTO
7.1 Medicoes

7.1.1 As medigbes deverdo ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execucéo dos servicos. A CONTRATADA entregara a
CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDICAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras e Habitagao Popular.

7.1.2 As medigcbes ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente poderdo ser apresentadas
no més subsequente.

7.1.3 Juntamente com o BOLETIM DE MEDIGAO deverao ser entregues os seguintes documentos:
a) Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

b) Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execugdo dos servigos objetos de medigdo, nas
etapas correspondentes;

c) Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico)
em plena validade;

d) Cédpia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) dos funcionarios que
trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

e) A caderneta de obras (vias da fiscalizagao) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

7.1.4 Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes documentos:

a) Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;
b) Cépia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e

c) Copia do Acordo Coletivo ou Convencgéo Coletiva de Trabalho vigente;

7.1.5 A recusa ou omissdo em entregar a documentagao exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no bloqueio do pagamento que a
CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

7.1.6 A Secretaria de Obras e Habitacdo Popular tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDICAO,
considerando os quantitativos e os pregos unitarios dos servigos efetivamente executados.

7.1.7 Somente apds autorizagao por escrito do Secretaria de Obras e Habitagdo Popular é que a empresa estara autorizada a emitir a Nota Fiscal/
Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagéo.



7.1.8 A CONTRATADA somente estard autorizada a emitir a fatura no valor da medi¢cdo aprovada pela fiscalizagdo da Secretaria de Obras e
Habitacdo Popular.

7.1.9 Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento das obrigagdes contratadas.

b) Determinacao Judicial.

c) E nos casos previstos em lei.

7.1.10 Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hip6tese alguma o CONTRATANTE autorizara como
forma de compensagao, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades nédo concluidas.

7.1.11 O pagamento fica condicionado & apresentagdo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDIGAO aprovado e rubricado pela
Secretaria de Obras e Habitagé@o Popular.

7.1.12 Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagdo da medigao pela Secretaria de Obras e Habitagao Popular,
a mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugéo.

7.1.13 No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medigdo, o nimero do empenho, nimero do contrato, nimero da Licitagao,
Anotagéo de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

7.1.14 A mudanga do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.
7.1.15 A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através de seu gestor.

7.2 Liquidacao

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta
secao, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagao, no caso de contratagdes decorrentes
de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

« 0 prazo de validade;

« adata da emisséo;

« 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

« 0 periodo respectivo de execug¢ao do contrato;

« 0 valor a pagar; e

« eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentagédo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagdo da
situagao, sem 6nus ao contratante;

7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal
mencionada no art. 68 da Lei n? 14.133, de 2021.

7.2.6 A Administragao deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencédo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impecga a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgao ou entidade, que implique proibicao de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.2.8 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.



7.2.10 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagéo da liquidagdo da despesa, para contrato de obras e no 152 (décimo
quinto) dia Gtil do més subsequente para os demais casos.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcédo
monetaria.

7.4 Forma de pagamento
7.4.1 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.4.3 Quando do pagamento, seré efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento,
0s percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

7.4.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagéao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5 Cessao de crédito
7.5.1 Nao serdo admitidas cessdes de crédito ndo fiduciarias.

8. DAS PENALIDADES
8.1 Comete infragao administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1 deixar de entregar a documentagéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de
Contratagéo durante o certame;

8.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
8.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociagéo;

8.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

8.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

8.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

8.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

8.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagéo exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

8.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;

8.1.5 apresentar declaragdo ou documentagéao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao
8.1.6 fraudar a licitagéo

8.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

8.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;



8.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

8.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5% da Lei n.% 12.846, de 2013.

8.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragcdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

8.2.1 adverténcia;

8.2.2 multa;

8.2.3 impedimento de licitar e contratar e

8.2.4 declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.3 Na aplicacédo das sangdes serdo considerados:

8.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

8.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

8.3.5 a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

8.4 A multa serd recolhida no prazo méaximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

8.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa seré de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

8.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9, a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

8.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

8.6 Na aplicacédo da sanc¢édo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéao.

8.7 A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedirda o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sangéao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragoes
dispostas nos itens 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem
a imposigdo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lein.2 14.133, de 2021.

8.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 8.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.? 73, de 2022.

8.10 A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangbes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado
da data da intimagéo, o qual serd dirigido & autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.



8.12 Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangéo de declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

8.13 O recurso e o pedido de reconsideragao terédo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

8.14 A aplicagéo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de reparagéo integral dos danos causados.

8.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.15.1 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegagao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

9. DA EXTINCAO CONTRATUAL

9.1 O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou néo as obrigacdes de ambas as
partes contraentes.

9.1.1 O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, quando este ndo dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

9.1.2 A extingdo nesta hipdtese ocorrerd na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagio do CONTRATADO pelo
CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

9.1.3 Caso a notificagdo da ndo-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a
extingdo contratual ocorrera apds 2 (dois) meses da data da comunicagéo.

9.1.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

9.2 Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

9.3 A alteracédo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se nao restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

9.4 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.
9.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:

9.5.1 Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.5.2 Da relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

9.5.3 Das indenizagdes e multas.

9.6 A extingdo do contrato ndo configura obice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizacéo por meio de termo indenizatério.

9.7 O CONTRATANTE podera ainda:

9.7.1 nos casos de obrigacdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagao que rege
a matéria; e

9.7.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2
14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

9.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungédo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

10. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1 Sao obrigagdes do Contratante:



a) Exigir o cumprimento de todas as obrigages assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

c) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se de que as solugées por ele propostas sejam as mais adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

f) Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidagao e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;

g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

h) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

i) Cientificar o 6rgdo de representagao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

i) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execu¢do do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

j-i) A Administracéo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorroga¢éo motivada, por
igual periodo.

k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
I) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

m) Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

n) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

o) Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

p) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagéo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

i."as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

ii.comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

iii.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

iv.carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

v.certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoéveis;

q) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

r) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de segurancga e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

s) Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

t) Previamente a expedigao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
sua execugao.

10.2 S&o obrigacdes do Contratado:
a) Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execucao do contrato.

a.1) A indicagado ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgédo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo
a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

b) Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacgéao por eles
solicitados;

c) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execug¢édo ou dos materiais empregados;

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida
no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

f) Efetuar comunicagao ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagéo ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para
adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

g) Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

h) Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigcos, os seguintes documentos:

i.prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

ii.certidao conjunta relativa aos tributos federais e & Divida Ativa da Unido;

iii.certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
iv.Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

v.Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;



i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagao
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

j) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos.

k) Prestar todo esclarecimento ou informacéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugao do empreendimento.

l) Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

m) Promover a guarda, manutencgéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

n) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

0) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

p) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

q) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na
licitagao;

r) Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

s) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

t) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

u) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementéa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;
w) Realizar os servigos de manutengao e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir enderego(s));

w.1) O técnico devera se deslocar ao local da reparticdo, salvo se o contratado tiver unidade de prestacéo de servicos em distancia de [....] (inserir
distancia conforme avaliagéo técnica) do local demandado.

x) Realizar a transigéo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagao dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

y) Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

z) Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se
refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra.

aa) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

bb) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

cc) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execugao do servigo.
dd) Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

ee) Atender as solicitagbes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

ff) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

gg) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

hh) Instruir os seus empregados, quanto a prevengéo de incéndios nas areas do Contratante.

ii) Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

jj) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagéo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

kk) Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel.

Il) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

mm) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

nn) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

i.manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

ii.supressao da vegetacéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
iii.florestas plantadas; e
iv.outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.



00) Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

i.Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

ii.Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatdria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

iii.Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatéria; e

00.1) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territorio estadual.

pp) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de
05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucédo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

pp.1) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcéo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgado Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgdo
competente, conforme o caso.

pp-2) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagao
ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

i.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

ii.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

iii.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

iv.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

pp-3) Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

pp.4) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

qq) Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

i.Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

qq.1) Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

rr) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes.

ss) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

tt) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagdes.

uu) Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagao dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

vv) Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

i.A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

ww) Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugado do servi¢co, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardo 0s servigos
contratados.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela



fianga bancaria, em valor correspondente a correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

11.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s
término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

11.4 Sera permitida a substituicio da apolice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de aniversario, desde que mantidas as condigoes e
coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5 Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia
ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execug@o ou o adimplemento pela Administragéo.

11.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragéo a contratada; e

c) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.6, observada a legislagdo que rege a
matéria.

11.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

11.9 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagéo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.11 No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

11.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposigao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14 Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.15 A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extingao por culpa exclusiva da Administragéo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangdes a contratada.

11.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
11.18 A garantia de execugéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
12.1 Os recursos necessarios para fazer frente as despesas do presente contrato onerarao a (s) dotagdo (6es) orgamentaria (s):



DOTACAO|PROGRAMA DE TRABALHO|CODIGO ORGAMENTARIO FONTE DE RECURSO

372 014611.1545110011.006 4.4.90.51.00 1 - Tesouro

374 014611.1545110011.006 4.4.90.51.00 5 - Transferéncias e Convénios Federais

13. DA LGPD

13.1 As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razéo
do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratagéo, independentemente de declaragdo ou de aceitagéo expressa.

13.2 Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios
do art. 62 da LGPD.

13.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

13.4 A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagao firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

13.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegao das hip6teses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacéo para fins de comprovagéao do cumprimento de obrigacdes legais
ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

13.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

13.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais
pedidos de comprovagao formulados.

13.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem
ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

13.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados pela
Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

13.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagoes, editadas na forma da LGPD.

13.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢gdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

15. DAS ALTERACOES
15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1 O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagao escrita da CONTRATADA do encerramento da execugao contratual,



se outro néo tiver sido o prazo estipulado no referido ajuste;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias corridos a contar do
recebimento provisério, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

17. DO FORO

17.1 Para dirimir as questdes que porventura surgirem no cumprimento deste termo contratual, e que néo forem resolvidas administrativamente, sera
competente o foro da Comarca de Mogi Mirim (SP), com rendncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18. DAS COMUNICACOES E DO GESTOR

18.1 O encaminhamento de cartas e documentos reciprocos referentes a este contrato, serdo consideradas como efetuadas, se entregues através de
protocolo aos destinatarios abaixo:

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

18.2 De acordo com o Decreto 8436/2021, além da designacdo neste instrumento devera ser expedida portaria, ficando a seu encargo o
gerenciamento das comunicagdes e pedidos do material, verificagdo de prazo de entrega e vigéncia do Contrato, tramitagdo de notas fiscais junto a
Secretaria de Finangas, bem como outros atos que se referem a este.

E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposigdes estabelecidas nas clausulas do presente contrato, bem como
observar fielmente, firmando-o, para um so efeito.

CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestao:

As informagbes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no moédulo eletronico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2° das
Instru¢des n? 01/2020, conforme “Declaragao de Atualizagdo Cadastral” ora anexada (s).

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

NOME DO SECRETARIO
PASTA
Responsavel pelo preenchimento

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO



CONTRATANTE:
CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugdo contratual, estardo sujeitos a analise e julgamento pelo
Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagdes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugéo n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisées que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo
publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Codigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro Corporativo
TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 22 das Instrugdes n°01/2020, conforme “Declaracéo(6es) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais
couber.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:

Pel ntr
Nome:
Cargo:
CPF:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:
CPF:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:
CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: [PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAGAQ]




Nome:
Cargo:
CPF:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Parecer Juridico
Nome:

Cargo:

CPF:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagdo e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido para a pratica
do ato juridico, na condi¢éo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agdes de acompanhamento, monitoramento e
avaliagéo; de responsaveis por processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas; de responsaveis com atribuigdes previstas em atos

legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competéncia deste Tribunal. Na hipdtese de prestagdes de contas, caso o
signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, serd ele objeto de
notificagdo especifica. (inciso acrescido pela Resolugéo n° 11/2021)

DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CNPJ Ne:

CONTRATADA:

CNPJ Ne:

Ne: CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro (amos), na qualidade de responsavel (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais,
atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢ao do Tribunal de Contas do
Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

ou

Declaro (amos), na qualidade de responsavel (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais,
atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem
a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a
b

C) previsdo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagdes decorrentes de obras ou servigos a serem executados no
exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

orgamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos 0s seus custos unitarios;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:
RESPONSAVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

Documento assinado eletronicamente por Paulo R. Tristdao, Secretario, em 15/09/2025, as 12:46, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 6%, § 1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
Sel o
assinatura L

eletrénica



http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
et acao=documento_conferir&id orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0276224 e o cédigo CRC 9CF8B981.
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