**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI MIRIM**

**END.: Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 110 – Nova Mogi – CEP 13.800-309**
**FONE/FAX: (0xx19) 3862-6153 / 3804-3869**

MOGI MIRIM — Secretaria de **Obras**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA** | **DESONERADO** | **SIM** | **BDI =** | **23,92%** |
| **CDHU** | **BOLETIM REFERENCIAL DE CUSTOS - TABELA DE SERVIÇOS** | **Maio/26** | **Versão 202** | |
| **SINAPI** | **CUSTOS DE COMPOSIÇÕES ANALÍTICO** | **Jun/26** | | |

**OBRA** — **MELHORIAS DO CANIL DA GUARDA MUNICIPAL**

| Item | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. S/ BDI | VALOR UNIT. C/ BDI | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS PRELIMINARES** | | | | | **R$3.440,25** |
| 1.1 | CDHU | 02.08.050 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | M2 | 3,00 | R$201,87 | R$250,16 | R$750,48 |
| 1.2 | CDHU | 03.03.020 | Apicoamento manual de piso, parede ou teto | M2 | 10,00 | R$3,35 | R$4,15 | R$41,50 |
| 1.3 | CDHU | 01.23.070 | Demarcação de área com disco de corte diamantado | M | 5,00 | R$6,00 | R$7,44 | R$37,20 |
| 1.4 | CDHU | 03.04.030 | Demolição manual de revestimento em ladrilho hidráulico, incluindo a base | M2 | 3,00 | R$11,15 | R$13,82 | R$41,46 |
| 1.5 | CDHU | 104790 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 8,00 | R$132,02 | R$163,60 | R$1.308,80 |
| 1.6 | CDHU | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | M3 | 9,00 | R$113,05 | R$140,09 | R$1.260,81 |
| | | | | | | | | |
| **2** | | | **BANHO DO CACHORROS** | | | | | **R$14.108,42** |
| 2.1 | CDHU | 12.01.021 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 6,00 | R$70,99 | R$87,97 | R$527,82 |
| 2.2 | CDHU | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m | M3 | 1,00 | R$66,90 | R$82,90 | R$82,90 |
| 2.3 | SINAPI | 93205 | BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 8,00 | R$95,32 | R$118,12 | R$944,96 |
| 2.4 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 1,00 | R$225,98 | R$280,03 | R$280,03 |
| 2.5 | CDHU | 14.11.221 | Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 cm - classe B | M2 | 4,00 | R$119,26 | R$147,79 | R$591,16 |
| 2.6 | CDHU | 14.10.101 | Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 9 cm - classe C | M2 | 3,00 | R$84,74 | R$105,01 | R$315,03 |
| 2.7 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 1,00 | R$568,20 | R$704,11 | R$704,11 |
| 2.8 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 1,00 | R$94,04 | R$116,53 | R$116,53 |
| 2.9 | CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 60,00 | R$10,07 | R$12,48 | R$748,80 |
| 2.10 | CDHU | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | M2 | 8,00 | R$19,72 | R$24,44 | R$195,52 |
| 2.11 | CDHU | 13.01.130 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 2,00 | R$153,10 | R$189,72 | R$379,44 |
| 2.12 | CDHU | 17.01.020 | Argamassa de regularização e/ou proteção | M3 | 1,00 | R$851,23 | R$1.054,84 | R$1.054,84 |
| 2.13 | CDHU | 17.02.020 | Chapisco | M2 | 18,00 | R$7,72 | R$9,57 | R$172,26 |
| 2.14 | CDHU | 17.02.120 | Emboço comum | M2 | 18,00 | R$24,59 | R$30,47 | R$548,46 |
| 2.15 | CDHU | 18.08.032 | Revestimento em porcelanato esmaltado antiderrapante para área externa e ambiente com alto tráfego, grupo de absorção BIa, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 18,00 | R$142,60 | R$176,71 | R$3.180,78 |
| 2.16 | CDHU | 29.01.040 | Cantoneira em alumínio perfil ´Y´ | M | 6,00 | R$27,15 | R$33,64 | R$201,84 |
| 2.17 | CDHU | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 2,00 | R$182,78 | R$226,50 | R$453,00 |
| 2.18 | CDHU | 44.04.030 | Prateleira em granito com espessura de 2 cm | M2 | 1,00 | R$631,43 | R$782,47 | R$782,47 |
| 2.19 | CDHU | 25.02.211 | Porta veneziana de abrir em alumínio - cor branca | M2 | 1,00 | R$711,88 | R$882,16 | R$882,16 |
| 2.20 | CDHU | 43.02.180 | Ducha eletrônica de 6.800W até 7.900 W / 220 V | UN | 1,00 | R$223,52 | R$276,99 | R$276,99 |
| 2.21 | CDHU | 49.01.030 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha | UN | 1,00 | R$123,51 | R$153,05 | R$153,05 |
| 2.22 | CDHU | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | UN | 1,00 | R$95,33 | R$118,13 | R$118,13 |
| 2.23 | CDHU | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | M | 12,00 | R$33,84 | R$41,93 | R$503,16 |
| 2.24 | CDHU | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | M | 5,00 | R$49,89 | R$61,82 | R$309,10 |
| 2.25 | CDHU | 38.13.016 | Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios | M | 10,00 | R$8,59 | R$10,64 | R$106,40 |
| 2.26 | CDHU | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 30,00 | R$5,23 | R$6,48 | R$194,40 |
| 2.27 | CDHU | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | UN | 2,00 | R$17,49 | R$21,67 | R$43,34 |
| 2.28 | CDHU | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | CJ | 2,00 | R$31,72 | R$39,31 | R$78,62 |
| 2.29 | CDHU | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | UN | 1,00 | R$131,63 | R$163,12 | R$163,12 |
| | | | | | | | | |
| **3.** | | | **PISO DAS BAIAS** | | | | | **R$7.450,98** |
| 3.1 | CDHU | 54.01.010 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 99,00 | R$3,54 | R$4,39 | R$434,61 |
| 3.2 | CDHU | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | M3 | 3,00 | R$225,98 | R$280,03 | R$840,09 |
| 3.3 | CDHU | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 6,00 | R$568,20 | R$704,11 | R$4.224,66 |
| 3.4 | CDHU | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 6,00 | R$94,04 | R$116,53 | R$699,18 |
| 3.5 | CDHU | 11.20.050 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 84,00 | R$12,03 | R$14,91 | R$1.252,44 |
| | | | | | | | | |
| **TOTAL GERAL** | | | | | | | | **R$24.999,65** |

FERNANDA SIMPLICIO RAMPAZIO:33789156841
Assinado de forma digital por FERNANDA SIMPLICIO RAMPAZIO:33789156841
Dados: 2026.08.12 08:59:30 -03'00'

**FERNANDA SIMPLICIO RAMPAZIO**
Assessora
Arquiteta e Urbanista
CAU-SP A569160

PAULO ROBERTO TRISTAO:01695870883
Assinado de forma digital por PAULO ROBERTO TRISTAO:01695870883
Dados: 2026.08.12 09:11:31 -03'00'

**PAULO ROBERTO TRISTÃO**
Secretário de Obras
Engenheiro Civil
CREA-SP: 0601577191