MUNICIiPIO DE MOGI MIRIM )
SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS E LOGISTICA

CONCORRENCIA ELETRONICA N. 028/2026

CONTRATANTE 986717
MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

OBJETO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUQAON DE OBRAS PARA REFORMA DE 11 (ONZE) UNIDADES
HABITACIONAIS PADRAO POPULAR DESTINADAS PARA LOCACAO SOCIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO BAIRRO
SEHAC E LINDA CHAIB NO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM/SP.

DATA DA SESSAO PUBLICA
19 de novembro de 2026 as 09h (horario de Brasilia)

CRITERIO DE JULGAMENTO
MENOR PRECO GLOBAL

MODO DE DISPUTA
ABERTO E FECHADO

PREFERENCIA ME/ EPP/ EQUIPARADAS
NAO

MARGEM DE PREFERENCIA PARA ALGUM ITEM
NAO

PROCESSO N. 001295.000069/2026-85
CONCORRENCIA ELETRONICA N. 028/2026
EDITAL N. 091/2026

O MUNICIPIO DE MOGI MIRIM torna publico que por meio da Secretaria de Suprimentos e Logistica sediada & Rua Dr. José Alves,
129, Centro, torna publico que realizara licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei
Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal n. 9.304, de 11 de junho de 2024, disponivel em
www.mogimirim.sp.gov.br - Publicagdes - Legislagdes - Decretos, e demais legislagdes aplicaveis, e, ainda, de acordo com as
condicdes estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO

1.1. A presente Concorréncia Eletrdnica tem por objeto a contratagdo de empresa especializada para execugdo de obras
para reforma de 11 (onze) unidades habitacionais padrao popular destinadas para locagao social em diversas localidades do bairro
SEHAC e Linda Chaib no municipio de Mogi Mirim/SP., conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e


http://www.mogimirim.sp.gov.br

Seus anexos.

1.2. A licitacdo sera realizada em grupo Unico, formados por 75 itens, conforme tabela constante no Termo de
Referéncia/Projeto Basico, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagcdo e
que estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de
Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condi¢des exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a
responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsaveis pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a
alteracéo dos registros téo logo identifique incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A ndo observéancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades
cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.? 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condigcdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedades que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagéo;
2.6.3. sociedades cooperativas se o objeto versar sobre

I - Limpeza, asseio, preservagéo e conservagao;
Il - Limpeza hospitalar;

Il - Lavanderia, inclusive hospitalar;

IV - Seguranca, vigilancia e portaria;

V- Recepcao;

VI - Nutrigéo e alimentagéao;

VIl-  Copeiragem;

VIl - Manutengéo de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalagdes;
IX - Manutengao e conservagao de areas verdes;
X- Assessoria de imprensa e de relagdes publicas;
Xl - Transporte interno mediante locagéo de veiculos com condutor.
2.6.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e

responder administrativa ou judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagao versar sobre
servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do projeto executivo, ou
empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do
capital com direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagio versar sobre servigos ou fornecimento de bens a
ela necessarios;


http://www.gov.br/compras

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de sanc¢ao que lhe foi imposta;

2.6.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgéo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

2.6.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido condenada judicialmente,
com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou
por contratagado de adolescentes nos casos vedados pela legislagao trabalhista;

2.6.11. pessoas fisicas;
2.6.12. Organizagées da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigéo;
2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execucdo do contrato agente publico do 6rgédo ou

entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o
exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagio que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.7 serd também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa,
fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada,
desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagédo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administracédo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens
2.6.5 e 2.6.6 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagdo, de execugéo da licitacdo ou de gestao do
contrato, desde que sob supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do
contratado a elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais
regimes de execugao.

2.12. Em licitagbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial
de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional,
nao podera participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidénea nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

2.13. A vedacao de que trata o item 2.10 estende-se a terceiro que auxilie a condugédo da contratacdo na qualidade de
integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

DO ORCAMENTO ESTIMADO

3.1. O orgamento estimado da presente contratagdo nao sera de carater sigiloso.

DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO

4.1. Na presente licitagdo, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacéo de propostas e lances e de julgamento.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o percentual de
desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao
publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, na
forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o
percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1, 8.2, 8.3 e 8.4 deste Edital.



4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condig¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo definidos no instrumento convocatério;

4.4.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo
menor, a partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo Federal;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos lll e IV do art.
12 e no inciso Il do art. 5% da Constituicdo Federal;

4.4.4, cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social,
previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O licitante devera declarar em campo proprio do sistema se o produto ou servigo ofertado é manufaturado nacional
beneficiado por um dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do
beneficio.

4.7. No caso das empresas que foram beneficiadas pela Lei n® 12.546, de 2011, as propostas de pregos deverdo ser
apresentadas com as aliquotas em vigor, nos termos da Lei n® 14.973, de 2024, aplicaveis para o ano de apresentagio da proposta.

4.7.1. A pedido da empresa contratada, o preco do contrato podera ser revisto, nos termos do art. 134 c/c art. 136, |, da Lei n?
14.133, de 2021, apds efetiva majoragao das aliquotas, conforme regime de transi¢édo previsto no art. 9°A e 9°-B da Lei n® 12.546, de
2011, com a redagao dada pela Lei n? 14.973, de 2024.

4.8. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar,
ainda, em campo préprio do sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de
2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do
art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

4.8.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o”
impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.8.2. nos itens em que a participagéo néo for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante néo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

4.9. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n?®
1283, de 2006, a pessoa juridica:

4.9.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
4.9.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacéo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
4.9.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa que receba

tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o
limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

4.9.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa ndo beneficiada pela Lei
Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

4.9.5. cujo sdécio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita
bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;



4.9.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

4.9.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

4.9.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade
de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e
cambio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagio ou de previdéncia complementar;

4.9.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

4.9.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

4.9.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacdo de pessoalidade,
subordinagao e habitualidade.

4.10. O licitante devera declarar em campo préprio no sistema que desenvolve programa de integridade, nos termos do
Decreto n°® 12.304, de 2024, e da Portaria Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025, para fazer jus ao beneficio do
critério de desempate previsto no art. 60, caput, inciso IV, da Lei n® 14.133, de 2021.

4.11. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 4.4, 4.8 e 4.10 sujeitara o licitante as sangbes previstas na Lei n®
14.133, de 2021, e neste Edital.

4.12. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a
abertura da sessao publica.

4.13. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo
licitante, o que ocorrera somente apods os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

4.14. Seréo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para
apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.15. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu
percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

4.15.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagao
aos lances intermediarios quanto em relagao ao lance que cobrir a melhor oferta; e

4.15.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de
que trata o subitem acima.

4.16. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo
fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.16.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor
prego; e
4.16.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de

julgamento por maior desconto.

4.17. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.15 possuira carater
sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e
permanentemente aos érgaos de controle externo e interno.

4.18. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o
processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas
pela Administracéo ou de sua desconexao.



4.19. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o
sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de acesso.

DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverd enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;

5.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto para contratagao.

5.8. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do
licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo, sob alegac¢éo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada
sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

5.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada serd a que corresponde a média das
aliquotas efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da
Contribuigcdo (EFD-Contribui¢des) para o PIS/PASEP e COFINS dos ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagdo da proposta,
ou por outro meio habil.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serédo retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacéo vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderao se beneficiar do regime de tributagao
pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em
conformidade com o que dispde o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos
seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagao.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregcos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas
federais, quando participarem de licitagdes publicas;

5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, 0 preco ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera
respeitar os pregcos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura
de prazo para a adog¢do das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicdo
Federal; ou condenagédo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso
verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execugéo do contrato.

5.10. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagcéo exclusiva, o licitante devera
indicar os sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que
executarao o servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagcdo Brasileira de Ocupagoes - CBO.

5.11. Os custos minimos relevantes e demais informagdes referentes aos beneficios trabalhistas encontram-se definidos no
Termo de Referéncia.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES



6.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-a automaticamente em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horério e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente
inseridos no sistema, até a abertura da sessdo publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo
de Contratacéo e os licitantes.

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico,
sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

6.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessio e as regras
estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao Ultimo por ele ofertado
e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apos o registro no
sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa 'aberto’, os licitantes apresentardo lances
publicos e sucessivos, com prorrogagoes.

6.11.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracdo de dez minutos e, apés isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

6.11.2. A prorrogacdo automdtica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagdo, sem prejuizo da aplicagdo da
margem de preferéncia e do desempate ficto, conforme disposto neste edital, quando for o caso.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagédo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa 'aberto e fechado', os licitantes apresentardo
lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o sistema encaminhara
aviso de fechamento iminente dos lances, ap6s o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o
qual sera automaticamente encerrada a recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais
baixo e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco
minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.



6.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual referido na disposicéo
anterior serd de 20%, nos termos do § 6° do artigo 24 da IN SEGES/ME n? 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n® 79, de 12 de
setembro de 2024.

6.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta,
ou por ofertar melhor lance.

6.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances
subsequentes, na ordem de classificagédo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera
sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.6. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa 'fechado e aberto', poderao participar da
etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor pre¢o/ maior percentual de desconto e os das propostas
até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o
encerramento da sesséo e eventuais prorrogagoes.

6.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual referido na disposicdo
anterior sera de 20%, nos termos do § 5° do artigo 25 da IN SEGES/ME n° 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n® 79, de 2024.

6.13.2. Nao havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condigbes definidas no item 6.13, poderdo os licitantes que
apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

6.13.3. A etapa de lances da sessao publica tera duracdo de dez minutos e, apds isso, sera prorrogada automaticamente pelo
sistema quando houver lance ofertado nos Ultimos dois minutos do periodo de duragao da sessao publica.

6.13.4. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera
sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.13.5. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a
automaticamente, e o sistema ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificacéo.

6.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagéo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5%
(cinco por cento), o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo, poderd admitir o reinicio da disputa aberta, para a
definicdo das demais colocagées.

6.13.7. Apbs o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

6.14. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a
ordem crescente de valores.

6.15. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.
6.16. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance

registrado, vedada a identificagao do licitante.

6.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo, no decorrer da etapa
competitiva da licitagao, o sistema eletr6nico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrbnico para o Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo
persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro
horas da comunicagéo do fato pelo Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéao.

6.19. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.



6.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.

6.20.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta de menor prego
nao tenha por objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicard as propostas de
produtos ou servicos que fagcam jus ao diferencial de prego, pela ordem de classificagdo, para fins de aceitacdo pelo
Pregoeiro/Agente de Contratacdo/Comissédo de Contratagado.

6.20.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagdo da margem de preferéncia normal ou adicional, conforme o
caso, tornar-se-a a proposta classificada em primeiro lugar.

6.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez
encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso
a contratagdo ndo se enquadre nas vedacdes dos §§12 e 22 do art. 4% da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna
propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44
e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de 2015.

6.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se valer do critério de
desempate previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de
pequeno porte que também fizerem jus as margens de preferéncia (art. 52, §99, |, do Decreto n.2 8538, de 2015).

6.21.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistird no prego ofertado pela fornecedora classificada em primeiro
lugar em razéo da aplicagdo da margem de preferéncia.

6.21.3. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até
10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregdo, serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.21.4. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma Ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a
comunicagao automatica para tanto.

6.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo
estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo
de até 10% (dez por cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregéo, na
ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21.7. A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano-calendario de realizagao da licitagao, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

6.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do
modo de disputa aberto e fechado.

6.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n®
14.133, de 2021, nesta ordem:

6.23.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a
classificacao;
6.23.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros

cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

6.23.3. desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
Decreto n® 11.430, de 8 de margo de 2023;

6.23.4. declaracao do licitante de que desenvolve programa de integridade, conforme Decreto n° 12.304, de 2024, e Portaria



Normativa SE/CGU n° 226, de 9 de setembro de 2025.

6.24. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

6.24.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade da Administragcdo Publica
estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada por érgéao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que
este se localize;

6.24.2. empresas brasileiras;

6.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

6.24.4. empresas que comprovem a pratica de mitigacédo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

6.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio,

em ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

6.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer
acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de
Contratagdo devera negociar condi¢cbes mais vantajosas, apés definido o resultado do julgamento.

6.26.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagcdo posterior de item especifico do grupo exigira prévia pesquisa de
mercado e demonstracdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade e serdo observados como critério de aceitabilidade os precos
unitarios maximos definidos no Termo de Referéncia.

6.26.2. A negociacédo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagédo inicialmente estabelecida,
quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao, for desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do prego
maximo definido pela Administragao.

6.26.3. A negociacéo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
6.26.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
6.26.5. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao de Contratacéo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo

de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada, acompanhada, se for o caso,
dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.26.6. E facultado ao Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de
solicitagdo fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.27. Apéds a negociacédo do prego, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comisséo de Contratagéo iniciara a fase de aceitagéo
e julgamento da proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagao verificara se o licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei
n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.9 do edital, especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagao
no certame ou a futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. SICAF;
7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS;
7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP.

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.



7.2.1. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de1992, também ocorrera no nome e no CPF do sécio
majoritario da empresa licitante, se houver, por for¢a do art. 12 da citada lei.

7.2.2. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substituicdo das consultas ao CEIS e CNEP.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro/Agente
de Contratacdo/Comissdo de Contratagdo diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

7.3.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagio previamente a uma eventual desclassificagao.

7.3.3. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd reputado inabilitado, por falta de condi¢éo de participacéo.

7.4. Na hipo6tese de inversdo das fases de habilitacdo e julgamento, caso atendidas as condi¢des de participagédo, sera

iniciado o procedimento de habilitagéo.

7.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as
ME/EPPs ou tenha se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo
verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

7.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de
preferéncia, as propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia

7.6. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagdo ao objeto e a
compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagéo neste Edital e em seus anexos.

7.7. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagéo exclusiva, a fim de assegurar o
tratamento isonémico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissidios ou convengdes coletivas de
trabalho no célculo do valor estimado pela Administragéo:

7.7.1. [indicar os acordos, dissidios ou convencoes coletivas];

7.8. Os acordos, dissidios ou convengdes coletivas indicado(s)no subitem acima néo é (sdo) de utilizagdo obrigatéria pelos
licitantes, mas, ao longo da execugao contratual, sempre se exigirda o cumprimento dos acordos, dissidios ou convengdes coletivas
adotados por cada licitante/contratado, obedecidos os custos minimos relevantes fixados pela Administragao.

7.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.9.1. contiver vicios insanaveis;

7.9.2. nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

7.9.3. apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para a contratagéo;

7.9.4. néo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

7.9.5. nao cumpra os critérios de aceitabilidade de pregos definidos no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

7.9.6. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

7.10. No caso de bens e servigos em geral, € indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta

por cento) do valor orgado pela Administragéo.

7.11. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, sé serd considerada apos diligéncia do Pregoeiro/Agente de



Contratagdo/Comissao de Contratagdo, que comprove:

7.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
7.12. Em contratagdo de obras e servicos de engenharia, além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e

sobreprego considerara o seguinte:

7.12.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por prego global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a
caracterizagao do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado;

7.12.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagdo do valor global
estimado e pela superagao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

7.12.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem
inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragédo, independentemente do regime de execugéo.

7.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos
complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

7.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio
de Planilha de Custos e Formacao de Precos elaborada pela Administragdo, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado
para apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao
aceitagao da proposta.

7.14.1. Em se tratando de obras e servigos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar a Administragao,
por meio eletrénico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela
Administragéo, bem como com detalhamento das Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os
respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de
empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratagéo integrada, exclusivamente para eventuais
adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.14.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva cuja produtividade
seja mensuravel e indicada pela Administragéo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera
alocado na execugao contratual.

7.14.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nédo estiver contida na faixa
referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagéo de
exequibilidade;

7.14.4. Os licitantes poderdo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administracdo como
referéncia, desde que ndo alterem o objeto da contratagédo, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas
nas faixas referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

7.14.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagao técnica da metodologia empregada pela contratada, visando
assegurar a execucao do objeto, desde que mantidas as condic¢des para a justa remuneragao do servigo.

7.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragéo do pre¢o e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contrata¢éo;

7.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substéncia das propostas;

7.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢cdo a indicagédo de recolhimento de impostos e
contribui¢cdes na forma do Simples Nacional, quando nédo cabivel esse regime.

7.16. Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagbes do objeto, podera ser colhida a
manifestacdo escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto



7.17. Caso o Termo de Referéncia exija apresentagdo de carta de solidariedade emitida pelo fabricante, que assegure a
execugao do contrato, no caso de licitante revendedor ou distribuidor, o licitante classificado em primeiro lugar devera apresenta-la,
sob pena de ndo aceitagao da proposta.

7.18. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Béasico exija a apresentagdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar
devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de nio aceitagdo da proposta.

7.19. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horario de realizagdo do procedimento para a avaliagdo
das amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

7.20. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.21. No caso de néo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Pregoeiro/Agente
de Contratagdo/Comisséo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste Edital, a proposta do licitante sera
recusada.

7.22. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissdo analisar4 a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-se-a com a
verificagcdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificagées constantes no Termo
de Referéncia

7.23. No caso de servigos com dedicagdo exclusiva de mao-de-obra, o licitante devera entregar junto com sua proposta de
pregos, 0s seguintes documentos:

7.23.1. declaracdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econdmica preponderante e a justificativa
para adogao do instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;

7.23.2. copia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em razdo do regramento do
enquadramento sindical previsto na CLT ou por forga de decisao judicial; e

7.23.3. copia do Acordo, Convengéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante para a elaboragao da
planilha de custos e formacéo de precos que embasam o valor global ofertado; e

7.23.4. declaragdo de que se responsabiliza nas situagdes de ocorréncia de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela
utilizacdo de instrumento coletivo incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa néo tenha sido
representada por 6rgédo de classe de sua categoria, que dai tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas,
sujeitando a contratada as sangdes previstas no art. 156, incisos Ill e IV, da Lei n® 14.133, de 2021;

7.24. Na hipétese dos postos de trabalho licitados se distribuirem por territério correspondente a mais de uma base sindical
da categoria profissional, deverdo ser informadas cada uma das normas coletivas utilizadas para o calculo do custo individual dos
postos, a partir da base territorial de cada sindicato.

7.25. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo realizara a verificagdo da observancia da proposta
classificada provisoriamente em primeiro lugar quanto aos custos unitarios minimos relevantes estabelecidos pela Administragao,
além dos demais aspectos ligados a conformidade da proposta ao objeto licitado e a compatibilidade do prego.

7.26. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagdo concedera o prazo de no minimo duas horas para
readequacéo da proposta quando esta ndo observar os custos unitarios minimos relevantes, sob pena de desclassificagdo, na forma
da Instrugdo Normativa n® 73, de 30 de setembro de 2022.

7.27. O Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratacdo deve verificar se as previsées do Acordo, Convengéo
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicados pela Administragcdo estdo sendo contempladas na Planilha de Custos e
Formagao de Pregos, em especial, quando o Acordo, Convengao Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo utilizado pelo licitante for
diferente da norma coletiva paradigma utilizada pela Administragao.

7.28. Deverdo prevalecer os valores que forem mais benéficos ao trabalhador, na hipétese de que o Acordo, Convencéo
Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo indicado pelo licitante estabelecerem valores de remuneragéo, incluindo salério base e
adicionais, de auxilio-alimentagéo e de beneficios superiores aos do Acordo, Convengéo Coletiva de Trabalho ou Dissidio Coletivo
utilizado como paradigma.

8. DA FASE DE HABILITACAO



8.1. A documentacgdo relativa a habilitagao juridica consistira em:

« Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

» Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢éo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

» Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

» Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de margo de 2020.

» Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

« Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da
Lei n? 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaracdo de Aptiddao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §2° do Decreto n® 10.880, de 2
de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica,
nos termos da Instrugdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Consoércio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de
constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representagdo perante a
Administracao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n2 14.133, de 2021).

8.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

8.1.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagao
serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducéo livre.

8.1.3. Na hipo6tese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do
contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagao serao traduzidos por tradutor juramentado no
Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

8.2. A documentagéo relativa a regularidade fiscal consistira em:

« Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

» Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os
créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

» Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacéo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 12 de maio de 1943;

« Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital/Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

» Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital/Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em
cujo exercicio contrata ou concorre;

8.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital/Municipal relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

8.2.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento
diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes
estadual e municipal.



8.2.3. Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscrigdo e a comprovagao de que estdao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 4°, inciso Xl, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

« A declaragao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
« A comprovagéo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao do servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

« A comprovagéao de integragao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

» Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social
com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembileia; d)
editais de convocagdo das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que
executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a
cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e g) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112
da Lein. 5.764, de 1971, ou uma declaragao, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

8.3. A documentacgdo relativa a qualificacao técnica nao podera fazer mencéo a servigos prestados apés a abertura da
sessao publica e consistira em:

» Declaragédo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das
obrigagdes objeto da licitagao;
o A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacdo

 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho de Classe (CREA/CAU/CFT/CRTS) em plena validade, tanto da empresa quanto
de seus responsaveis técnicos.

o Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

« Atestado de visita técnica ou declaragao

8.3.1. Considerando que na presente contratacdo a avaliagdo prévia do local de execugcdo é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagao, que
conhece o local e as condigbes de realizagdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagdo de vistoria prévia.

8.3.1.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragcdo data e horario exclusivos, a ser
agendado na Secretaria de Obras através do telefone (19) 38142126, de modo que seu agendamento ndo coincida com o
agendamento de outros licitantes.

8.3.1.2. Caso o licitante opte por néo realizar vistoria, podera substituir a declaragédo exigida no presente item por declaragao
formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

8.3.2. Qualificagdo Técnica-Operacional

» Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou
superior a do objeto desta contratagdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacéo de certiddes ou atestados emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

o Para fins da comprovagédo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

= Muro de arrimo com drenagem
= Forro em gesso acartonado

= Revestimento em porcelanato

= Cobertura com telha ceramica

= Embogo

= Pintura acrilica antimofo

8.3.2.1. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.3.2.2. O fornecedor disponibilizara todas as informagbes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados,
apresentando, quando solicitado pela Administragéo, cépia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual do Contratante
e local em que foram prestados os servicos, entre outros documentos.



8.3.2.3. Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria
especificadas no contrato social vigente.

8.3.2.4. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de
tradugdo para o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.3.2.5. A apresentacgéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do
qual tenha feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos
sobre o tema.

8.3.3. Qualificacao Técnico-Profissional

» Apresentacdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

o Engenheiro Civil ou Arquiteto ou Técnico em Edificagdo ou Técnico em Construgao Civil

8.3.3.1. O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(ao) participar do servico objeto do contrato, e serd admitida a sua
substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

8.3.3.2. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham
dado causa a aplicagao das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.? 14.133, de 2021, em decorréncia de
orientagao proposta, de prescri¢do técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.4. A documentagdo relativa a qualificagcao econémico-financeira consistirad em:

« Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagdo/contratagao, ou de sociedade simples;

« Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

» Balancgo patrimonial, demonstracé@o de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um).

8.4.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG),
Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de até 10 % do valor
total estimado da contratagéao.

8.4.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitacdo e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

8.4.3. O balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-ao ao
ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e
poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.4.5. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para
transmissdo da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped

8.4.6. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por
profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.4.7. Serao considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstra¢des Contébeis assim apresentados:

8.4.7.1. Na sociedade empresarial regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento publicado em Diério
Oficial ou em jornal de grande circulagao;

8.4.7.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituragédo Contébil Digital e que n&o tenham optado por esse meio,
deverao apresentar o Balanco Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, extraidos do Livro Diario, contendo Termo de Abertura e de
Encerramento, comprovando-se que as copias apresentadas correspondem aos livros devidamente autenticados no érgao de registro



competente.

8.4.7.3. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optarem por utilizar, a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) deverao
apresentar a impressdo do arquivo gerado pelo SPED Contébil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de
autenticagao eletrénica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstragéo de Resultado do Exercicio.

8.4.8. Quando permitida a participacdo de consorcio de empresas, a habilitagdo técnica, quando exigida, sera feita por meio
do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera
observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.9. Se o consoércio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de
Referéncia exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 30%, para o consércio em relagéo ao valor
exigido para os licitantes individuais.

8.5. Para empresas declaradas como ME ou EPP, comprovar o enquadramento conforme Lei Complementar 123/2006.

8.6. O licitante devera apresentar ainda as seguintes declaracées sob pena de desclassificagao:
a) Declaragao de fato impeditivo e que cumpre todos os requisitos de habilitagéo;

b) Declaracdo de protecdo ao menor e de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com
deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

c) Demais declaragdes;
d) Declaracédo de cumprimento do art. 4° da Lei n° 14.133/2021, se for o caso.

8.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original, por qualquer processo de copia
reprografica autenticada por Cartério competente, ou mediante publicagdo em érgdo de Imprensa Oficial, ou ainda mediante
assinatura por certificado digital ICP-Brasil.

8.8. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgao ou
entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

8.9. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante
respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei.

8.10. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

8.11. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituigdo Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

8.12. A habilitagdo poderd, a critério do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagédo ser verificada por meio
do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.

8.12.1. Somente haverd a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos mediante apresentacdo dos
documentos originais nao-digitais quando houver divida em relacdo a integridade do documento digital ou quando a lei
expressamente o exigir.

8.13. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto
aos 6rgaos responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragdo dos registros tdo logo
identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

8.13.1. A néo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.

8.14. A verificagao pelo Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao de Contratacdo, em sitios eletrénicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

8.14.1. Os documentos exigidos para habilitacdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas)



horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissdo de Contratagao.

8.14.2. Na hipotese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes
encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de
desconto, observado o disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da Instru¢do Normativa SEGES n® 73, de 30 de setembro de
2022.

8.15. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relagdo ao licitante
vencedor.
8.15.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serdo exigidos, em

qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

8.15.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as
fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a
todos os licitantes.

8.16. Encerrado o prazo para envio da documentacdo de que trata o item 8.13.1, podera ser admitida, mediante deciséo
fundamentada do Pregoeiro/Agente de Contratagéo, a apresentagéo de novos documentos de habilitagdo ou a complementagéo de
informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes, em até 2 (duas) horas, para:

8.16.1. a afericdo das condi¢des de habilitagdo do licitante, desde que decorrentes de fatos existentes a época da abertura do
certame

8.16.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado ap6és a data de recebimento das propostas

8.16.3. suprimento da auséncia de documento de cunho declaratério emitido unilateralmente pelo licitante

8.16.4. suprimento da auséncia de certiddo e/ou documento de cunho declaratério expedido por 6rgao ou entidade cujos atos

gozem de presuncdo de veracidade e fé publica

8.17. Findo o prazo assinalado sem o envio da nova documentagao, restara preclusa essa oportunidade conferida ao licitante,
implicando sua inabilitacdo.

8.18. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratagdo podera sanar erros ou falhas, que nio alterem a
substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos,
atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagao e classificagao.

8.19. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacédo, até a apuracdo de uma proposta que atenda
ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.13.1

8.20. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagédo do licitante cuja proposta atenda ao
edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.21. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de contratagéo, e ndo como condigao para participacdo na licitagao.

8.22. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, nao cabera excluséo de licitante por
motivo relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

9. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

9.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagédo da Lei n® 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

9.2. A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3
(trés) dias Uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

9.3. A impugnagdo e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrbnica através do e-mail



ssq@mogimirim.sp.gov.br.

9.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

9.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagio é medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro/Agente de
Contratagdo/Comissao de Contratacdo, nos autos do processo de licitagao.

9.6. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
10. DOS RECURSOS
10.1. A interposigcao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagao

ou revogagao da licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n? 14.133, de 2021.

10.2. O prazo recursal é de 3 (irés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da ata.

10.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou inabilitacdo do licitante:
10.3.1. a intencéo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;

10.3.2. 0 prazo para a manifestagdo da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos;

10.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagéo ou de lavratura da ata de habilitacéo

ou inabilitagdo;

10.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

10.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar
sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera
proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

10.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serao conhecidos.

10.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (irés) dias Uteis, contados da
data da intimagéo pessoal ou da divulgagcao da interposi¢cao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a
defesa de seus interesses.

10.8. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

10.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico
https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id orgao_acesso_externo=0.

11. DO TERMO CONTRATUAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

11.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir
da data de sua convocagéo, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do
direito a contratagdo, sem prejuizo das sang¢des previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais bem
classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

11.2.1. a solicitacdo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

11.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.
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11.3. O contrato sera assinada por meio de assinatura digital ICP-Brasil.

11.4. Na hipétese de o convocado ndo assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, fica facultado a
Administragao convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificacéo, para fazé-lo em igual prazo
e nas condigdes propostas pelo primeiro classificado.

11.5. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do
Setor Publico Federal — Cadin e a comprovagao das condi¢gdes de habilitagdo e contratagdo consignadas neste Edital, que deverdo
ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

11.5.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagao.

12. DA LIQUIDAGAO E DO PAGAMENTO

12.1. Medicées

12.1.1. As medigbes deverdo ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execugdo dos servigos. A

CONTRATADA entregard a CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDICAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de
Obras.

12.1.2. As medi¢des ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente
poderao ser apresentadas no més subsequente.

12.1.3. Juntamente com o BOLETIM DE MEDICAO deverdo ser entregues os seguintes documentos:

» Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

» Relatorio fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execugdo dos servigos objetos de
medicao, nas etapas correspondentes;
Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo) em plena validade;

Cépia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) dos
funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

A caderneta de obras (vias da fiscalizagio) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

12.1.4. Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes
documentos:

» Cépia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser
especifica por obra;

» Cépia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e

o Cépia do Acordo Coletivo ou Convencgéo Coletiva de Trabalho vigente;

12.1.5. A recusa ou omissao em entregar a documentagao exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no blogueio do
pagamento que a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

12.1.6. A Secretaria de Obras terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO,
considerando os quantitativos e 0s pregos unitarios dos servigos efetivamente executados.

12.1.7. Somente apo6s autorizagao por escrito do Secretaria de Obras é que a empresa estara autorizada a emitir a Nota Fiscal/
Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagao.

12.1.8. A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medigdo aprovada pela fiscalizagdo da
Secretaria de Obras.

12.1.9. Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

» N&o cumprimento das obrigagdes contratadas.
» Determinacao Judicial.
» E nos casos previstos em lei.



12.1.10. Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servicos executados. Em hipdtese alguma o
CONTRATANTE autorizara como forma de compensacdo, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades néo
concluidas.

12.1.11. O pagamento fica condicionado & apresentagéo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDIGAO aprovado e
rubricado pela Secretaria de Obras.

12.1.12. Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagdo da medicdo pela Secretaria de
Obras, a mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugéo.

12.1.183. No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medigdo, o nimero do empenho, nimero do contrato,
numero da Licitagdo, Anotacédo de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

12.1.14. A mudanca do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.

12.1.15. A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através
de seu gestor.

12.2. Prazo de Liquidacao
12.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 5 dias para fins de liquidagao.
12.2.2. Para fins de liquidagédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente

apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

» 0 prazo de validade;

» a data da emisséo;

« 0s dados do contrato e do 6rgao contratante;

0 periodo respectivo de execugéo do contrato;

» o valor a pagar; e

« eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.2.3. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou circunstancia que impecga a
liquidagao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés
a comprovagao da regularizagao da situagao, sem 6nus ao contratante;

12.2.4. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagédo da
regularidade fiscal mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.5. A Administragdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condigbes de habilitagdo
exigidas no edital; b) identificar possivel raz&o que impega a participagao em licitagdo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, que implique
proibicao de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N¢ 3, DE 26 DE
ABRIL DE 2018).

12.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

12.2.7. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos érgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

12.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necesséarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.2.9. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos seréo realizados normalmente, até que se decida pela resciséo
do contrato, caso o contratado nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

12.3. Pagamento



12.3.1. Prazo de pagamento

12.3.1.1. O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, para contrato de
obras e no 152 dia util do més subsequente para os demais casos.

12.3.1.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo
final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realiza¢éo, mediante aplicacdo do Indice Nacional de Pre¢os ao Consumidor
Amplo (IPCA) de corregdo monetaria.

12.3.1.3. Na hipétese de a entrega do objeto ou a prestagdo dos servigos ocorrer durante o periodo eleitoral, e desde que o
pagamento dependa de recursos cuja liberagdo esteja condicionada a vedagdes legais temporarias, o adimplemento da obrigagdo
financeira ficara suspenso até a efetiva liberagdo e crédito dos respectivos valores na conta do Municipio, 0 que se dara apds o
término do periodo eleitoral.

12.4. Forma de pagamento

12.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados
pelo contratado.

12.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
12.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retengéo tributaria prevista na legislagédo aplicavel.
12.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da

realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacédo vigente.

12.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nédo
sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagado, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

12.5. Cessao de crédito

12.5.1. Nao serdo admitidas cessdes de crédito ndo fiduciarias.

13. DAS INFRA(;()ES ADMINISTRATIVAS E SANQOES

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido

solicitado pelo/a Pregoeiro/Agente de Contratagdo/Comissao de Contratagdo durante o certame;

13.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
13.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

13.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagdo exigida para a contratagcdo, quando convocado dentro do
prazo de validade de sua proposta;

13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

13.1.5. apresentar declaragcao ou documentagéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo falsa durante a licitagao



13.1.6. fraudar a licitagao

13.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

13.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou

adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaracédo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢éo ou até

que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragcdo Publica;

13.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagbes dos 6rgdos de
controle.

13.4. A multa serd recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa serd de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
13.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do

contrato licitado.

13.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicagédo da sangéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagao.

13.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes
administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando ndo se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e



impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
0 6rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infragcdes dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas
nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e
contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5¢, da Lei n.? 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 14.1.3, caracterizara o descumprimento total da
obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do érgado ou entidade
promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.? 73, de 2022.

13.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangbes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauragdo de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo
composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as
provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de
licitar e contratar, contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo
a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motiva¢éo a autoridade superior, que dever proferir
sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicagio da sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar
ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha
decisao final da autoridade competente.

13.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacao integral dos
danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os
enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso
continuo da empresa, ndo cabendo alegagao de desconhecimento das comunicacdes a eles comprovadamente enviadas.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.
14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data

marcada, a sessdo serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente
estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario, pelo Pregoeiro/Agente de Contratagido/Comissao de Contratagao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observarao o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologacgéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.
14.5. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcdo da disputa entre os

interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da
contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo nao sera,
em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugao ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-a o do
vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracao.



14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja
possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢bes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo,
prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estao disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagées Publicas (PNCP) e enderego
eletrbnico www.mogimirim.sp.gov.br.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia/Projeto Basico
Apéndice do Anexo | - Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO Il - Modelo de Proposta Comercial

14.11.3. ANEXO Il - Modelo de Declaracdo de Fato Impeditivo de Habilitagao

14.11.4. ANEXO IV - Modelo de Declaragao de Prote¢do ao Menor e Reserva de Cargos
14.11.5. ANEXO V - Modelo de Demais Declaragbes

14.11.6. ANEXO VI - Modelo de Declaragéo de Atendimento ao art. 4° da Lei n. 14.133/2021

14.11.7. ANEXO VII - Modelo de Contrato/Ata de Registro de Pregos

Mogi Mirim, 2 de outubro de 2026.

PAULO ROBERTO TRISTAO
Secretéario de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BASICO (OBRAS E SERV. ENGENHARIA)

Processo n? 001295.000069/2026-85
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

Contratagdo de empresa especializada para execugdo de obras para reforma de 11 (onze) unidades habitacionais padrdo popular
destinadas para locacéo social em diversas localidades do bairro SEHAC e Linda Chaib no municipio de Mogi Mirim/SP, nos termos
da tabela abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Banheiro quimico modelo Standard,
1.1 CDHU | 02.01.180 | com manutengao conforme | 11,00
exigéncias da CETESB

unid. X

N R$ 1.213,99 R$ 1.494,06 | R$ 16.434,66
mes




retorno ao imével reformado (ida e
volta)

Demolicdto de Contrapiso em

Locagdo de container tipo depésito - unid. X
1.2 CDHU | 02.02.150 area minima de 13,80 m2 11,00 més R$ 999,52 R$ 1.230,11 R$ 13.531,21
1.3 CDHU | 02.08.020 | Placa de identificagéo para obra 6,00 m2 R$ 889,60 R$ 1.094,83 | R$6.568,98
Servico de mudanga com carga,
transporte  até casa  coringa,
1.4 CPU 001 descarga, acomodagdo basica e | 11,00 casa R$ 1.94544 | R$2.394,25 | R$26.336,75

ceramico, incluindo a base

2.1 SINAPI 104789 15,00 m3 R$ 285,38 R$ 351,22 R$ 5.268,30
concretoe =5cm.

2.2 | SINAPI 97622 Demoli¢éo de Muro de Alvenaria. 33,00 m3 R$ 81,09 R$ 99,80 R$ 3.293,40
Demoli¢éo de Cobertura de telhas de

2.3 | SINAPI 97647 fibrocimento (brasilit, cobertura | 24,00 m2 R$ 5,02 R$ 6,18 R$ 148,32
lateral).

24 | CDHU | 03.04.020 | DeMolicdo manual de revestimento | ,, ;, m2 R$ 13,63 R$ 16,77 R$ 368,94

. i R$

3.1 Esquadrias Metalicas 101.317,32
Fornecimento e instalagdo de porta

3.1.1 | CDHU | 24.02.070 | de ferro inclusive ferragens 0,80 x | 31,00 m2 R$ 414,50 R$ 510,13 R$ 15.814,03
2,10 m
Fornecimento e instalagdo de

3.1.2 | CDHU | 24.01.100 | Veneziana de ferro e vidro com grade | 27,00 m2 R$ 420,46 R$ 517,46 R$ 13.971,42
1,50 x 1,00 m.
Fornecimento e instalagdo de grade

3.1.3 | CDHU | 24.02.450 | de ferro para veneziana 1,50 x 1,00 | 18,00 m2 R$ 1.560,55 | R$1.920,57 | R$ 34.570,26
m
Fornecimento e instalagcdo de janela

3.1.4 | CDHU | 24.01.030 | basculante de ferro e vidro 0,60 x 3,00 m2 R$ 1.696,15 R$ 2.087,45 R$ 6.262,35
0,60 m

3.15 | CDHU | 04.09.020 g::;ada de Esquadrias metalicas em | g m2 R$ 35,25 R$4338 | R$3.427,02

3.1.6 | CDHU | 24.02.060 | Formecimento e instalagao de portao | 4 5, m R$1.062,60 | R$1.307,74 | R$14.385,14
social de ferro

3.1.7 | CDHU | 26.01.040 | Omecimento e instalagao de vidro | g me R$ 183,47 | R$22580 | R$2.032,20
comum de 4 mm.
Fornecimento e instalacdo de janela

3.1.8 | CDHU | 24.01.010 | correr de ferro e vidro e folhas 1,50 x | 15,00 m?2 R$ 588,01 R$ 723,66 R$ 10.854,90
1,00 m

3.2 Esquadrias madeira R$ 19.884,63
Porta lisa para acabamento em

3.2.1 | CDHU | 23.11.040 | verniz, com batente de madeira- 80 x | 16,00 unid. R$ 654,12 R$ 805,03 R$ 12.880,48
210cm
Porta lisa para acabamento em

3.22 | CDHU | 23.11.030 | verniz, com batente de madeira- 70 x | 8,00 unid. R$ 645,30 R$ 794,17 R$ 6.353,36
210 cm
Retirada de folha de esquadria de

3.2.3 | CDHU | 04.08.020 | madeira. 21,00 unid. R$ 25,18 R$ 30,99 R$ 650,79

assentado com argamassa colante
industrial.

. R$
il | tees 150.513,70
411 | CDHU | 17.01.120 | AAr9amassa de regularizagdo para | ,, o, me R$1.560,04 | R$1.919,94 | R$40.318,74
piso e/ou protegao (regularizacao).
Revestimento Ceramico em placa
ceramica esmaltada PEI-5 para area
412 | CDHU | 18.06.102 | interna, resisténcia quimica B, | 152,00 m2 R$ 51,15 R$ 62,95 R$ 9.568,40




Revestimento em porcelanato
esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso ao
413 | CDHU | 18.08.090 | exterior, grupo de absor¢do Bla, | 404,00 m2 R$ 151,09 R$ 185,95 R$ 75.123,80
resisténcia quimica B, assentado com
argamassa colante industrializada,
rejuntado
Rejuntamento em placa ceramica
414 | CDHU | 18.06.400 | com argamassa industrializada para | 155,00 m2 R$ 12,63 R$ 15,54 R$ 2.408,70
rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm.
4.1.5 | SINAPI 94992 Execucao de calgada de concreto 242,00 m2 R$ 77,54 R$ 95,43 R$ 23.094,06
. R$
4.2 Revestimentos 104.252,00
421 | CDHU | 33.01.280 | Reparos em trinca na parede. 40,00 m R$ 58,47 R$ 71,96 R$ 2.878,40
422 | CDHU | 17.02.040 | Cha@PISCO com adesivo de allo |, 4qq50 R$ 12,91 R$1589 | R$34.370,07
desempenho
423 | CDHU | 17.02.120 | Embogo comum 2.199,04 m2 R$ 24,76 R$ 30,47 R$ 67.003,53

R$
5.1 Estruturas e telhamento 153.706,82
5.1.1 | CDHU | 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro. 772,00 m?2 R$ 18,17 R$ 22,36 R$ 17.261,92
Revisdo no madeiramento com 5
5.1.2 | CDHU | 04.02.090 substituigio das pegas danificadas. 772,00 m R$ 20,14 R$ 24,79 R$ 19.137,88
5.1.3 | CDHU | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana. 772,00 m2 R$ 71,89 R$ 88,48 R$ 68.306,56
Execugdo de madeiramento para R
5.1.4 | CDHU | 15.01.220 cobertura com telhas de fibrocimento 102,00 m R$ 109,51 R$ 134,77 R$ 13.746,54
515 | CDHU | 16.03.010 g‘;?e”“ra - Telha ondulada CRFS 6 | ¢ o, m2 R$ 59,85 R$ 7366 | R$4.566,92
Lamina refletiva revestida com dupla
face em aluminio, dupla malha de 5
5.1.6 | CDHU | 32.06.151 reforco e laminagdo entre camadas, 772,00 m R$ 32,30 R$ 39,75 R$ 30.687,00
para isolagéo térmica
5.2 Calhas e condutores R$ 9.399,60
5.21 | CDHU | 16.33.082 | Instalagéo de calhas e condutores. 72,00 m R$ 106,08 R$ 130,55 R$ 9.399,60
Construcdo de Muro de Fechamento
6.1 CDHU | 14.10.111 | de Alvenaria de Blocos de Concreto | 346,00 m?2 R$ 100,50 R$ 123,69 R$ 42.796,74
de 14x19x39
62 | CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado diametro |, m RS 85,53 R$105,26 | R$4.210,40
de 25 cm - completa
Armadura em barra de ago CA-50 (A
6.3 CDHU | 10.01.040 ou B) fyk = 500 Mpa 400,00 kg R$ 10,15 R$ 12,49 R$ 4.996,00
Armadura em barra de ago CA-60 (A
6.4 CDHU | 10.01.060 ou B) fyk = 600 Mpa 200,00 kg R$ 10,80 R$ 13,29 R$ 2.658,00
6.5 CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa 5,00 m3 R$ 516,96 R$ 636,22 R$ 3.181,10
66 | CDHU | 09.01.020 | FO'Ma_em madeira comum para | m2 R$109,60 | R$134,88 | R$2.697,60
fundacao
17-001- Muro de arrimo h=2,50m, com R$
6.7 SIURB 071 drenagem 20,00 m R$ 4.572,85 R$ 5.627,81 112.556,20

poliéster para pressdo hidrostatica
positiva

71 Sistema Flexivel R$ 1.213,50
Impermeabilizagdo em Pintura de R

711 CDHU | 32.16.010 Asfalto Oxidado 50,00 m R$ 19,72 R$ 24,27 R$ 1.213,50

7.2 Sistema Semi-Flexivel R$ 1.408,50
Impermeabilizacdo em argamassa

721 | cDHU | 32.17.040 | POlimérica com reforgo em tela | 4, me R$ 38,15 R$46,95 | R$ 1.408,50

8.1 Instalac6es hidraulica, esgoto e pluvial

R$ 58.477,83

CDHU ‘ 04.11.020 ‘ Retirada de Caixa de Gordura.

‘ 9,00 |

unid.

| R$ 49,68 ‘ R$ 61,14

R$ 550,26




8.12 | CDHU | 49.03.022 | FOrnecimento e instalagdo de Caixa | 4 unid. R$ 14578 | R$17941 | R$1.614,69
de Gordura.

813 | CDHU | 04.11.020 | Petirada de Caixa de Inspecao de | g, unid. R$ 49,68 R$ 61,14 R$ 550,26
Esgoto Existente.

814 |SINAPI| o7ges | Formecimento e instalagdo de Caixa | 50 | g, R$ 214,46 R$ 263,94 | R$2.639,40
de Inspecgao de Esgoto.
Tubo PVC rigido, tipo coletor esgoto,

8.1.5 | CDHU | 46.02.070 | junta elastica DN = 100 mm, inclusive | 205,00 m R$ 85,84 R$ 105,64 R$ 21.656,20
conexoes
Escavagdo manual em solo ce 12 e 22 5

8.1.6 | CDHU | 06.02.020 categoria em vala ou cava até 1,50 m 21,00 m R$ 68,13 R$ 83,85 R$ 1.760,85
Reaterro Manual para Simples 5 R$ 252,42

8.1.7 | CDHU | 06.11.020 regularizagéio sem Compactacao 21,00 m R$ 9,77 R$ 12,02 :
Bacia sifonada com caixa de

8.1.8 | CDHU | 44.01.820 | descarga acoplada com tampa - 6 | 4,00 unid. R$1.153,98 | R$1.420,20 | R$5.680,80
litros
Caixa sifonada de PVC rigido de 100 .

8.1.9 CDHU | 49.01.016 x 100 x 50 mm, com grelha 1,00 unid. R$ 95,50 R$ 117,53 R$ 117,53

8.1.10 | SINAPI 97663 Retirada de Tanque de Concreto 6,00 unid. R$ 18,61 R$ 22,90 R$ 137,40

8.1.11 | CDHU | 44.01.370 | 1@naue em granito sintético, linha | ) unid. R$ 266,37 | R$327,82 | R$1.966,92
comercial

8.1.12 | SINAPI | 95635 | Substituicdo de Hidrometro e revisdo | o, unid. R$ 270,53 R$ 332,94 | R$332,94
da rede hidraulica.
Caixa de descarga em plastico, de

8.1.13 | CDHU | 44.01.680 | sobrepor, capacidade 9 litros com 1,00 unid. R$ 100,11 R$ 123,21 R$ 123,21
engate flexivel
Construcdo de Caixa de Captacao de

8.1.14 | SINAPI 97908 aguas Pluviais de alvenaria 1,00 x | 8,00 unid. R$ 842,19 R$ 1.036,48 | R$8.291,84
1,00 x 0,50 m
Bancada De Granito Cinza Polido, De

8.1.15 | SINAPI 86889 1,50 X 0,60 M, Para Pia De Cozinha - 2,00 unid. R$ 837,85 R$ 1.031,14 R$ 2.062,28
Fornecimento E Instalagao
Tubo de PVC rigido PxB com virola e
anel de borracha, linha esgoto série

8.1.16 | CDHU | 46.03.050 reforcada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive 40,00 m R$ 120,19 R$ 147,92 R$ 5.916,80
conexoes

8.1.17 | CDHU | 44.01.110 | Lavatério de louga com coluna 2,00 unid. R$ 572,97 R$ 705,15 R$ 1.410,30
Reservatdrio em polietileno com

8.1.18 | CDHU | 48.02.400 | tampa de rosca - capacidade de | 2,00 unid. R$ 976,31 R$ 1.201,54 | R$2.403,08
1.000 litros

8.1.19 | CDHU | 44.01.052 g"liitcr'gss'fonada de louga com tampa - | o, unid. R$ 354,61 RS 436,42 R$ 436,42

8.1.20 | CDHU | 04.11.020 | Fictirada de aparelho  sanitario |, o, unid. R$ 49,68 RS 61,14 R$ 122,28
incluindo acessorios

8.1.21 | CDHU | 43.02.080 | Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V |, o unid. R$ 367,23 R$ 451,95 | R$451,95
com resisténcia blindada

8.2 InstalacGes Elétricas R$ 12.577,58
Entrada De Energia Elétrica, Aérea,

8.2.1 | SINAPI 101502 Bifasica, Com Caixa De Embutir, 2,00 unid. R$ 2.247,14 R$ 2.765,56 R$ 5.531,12
Cabo De 16 Mm2 E Disjuntor Din 50A

822 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V. | o050 | g R$ 29,55 R$36,37 | R$1.382,06
completa

8.2.3 | CDHU | 40.05.020 g};ig”ptor simples com 1 tecla e | ., 0 | g, RS 33,48 R$ 41,20 R$ 906,40
Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?,
isolamento 0,6/1 kV - isolagdo HEPR

8.24 | CDHU | 39.26.020 | 90°C - baixa emissdo de fumaga e | 600,00 m R$ 6,44 R$ 7,93 R$ 4.758,00
gases
Tinta acrilica antimofo em massa, R R$

9.1 CDHU | 33.10.030 inclusive preparo 3.703,00 m R$ 38,02 R$ 46,79 173.263,37




9.2 CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA 417,00 m?2 R$ 16,45 R$ 20,25 R$ 8.444,25

Esmalte a base agua em superficie
metalica, inclusive preparo

9.4 | CDHU | 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira 122,00 m2 R$ 26,36 R$ 32,44 R$ 3.957,68

Forro em painéis de gesso

9.3 CDHU | 33.11.050 247,00 m?2 R$ 52,84 R$ 65,03 R$ 16.062,41

10.1 | CDHU | 22.02.030 | acartonado, espessura de 12,5mm, | 491,00 m2 R$ 129,83 R$ 159,78 R$ 78.451,98
fixo

11.1 | Limpeza permanente R$ 17.268,98
Remocédo de entulho separado de

11.1.1 | COHU | 05.07.050 | OPra com cagamba metalica - tera, | o, o, me R$13623 | R$167,66 | R$17.268,98
alvenaria, concreto, argamassa,
madeira, papel, plastico ou metal.

11.2 | Limpeza final R$ 25.441,00

11.2.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza Final da Obra. 1.300,0 m? R$ 15,90 R$ 19,57 R$ 25.441,00

O objeto da contratagdo tem a natureza de obra de engenharia, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
O servigco é enquadrado como n&o continuos ou contratados por escopo.

O prazo de vigéncia da contratagédo é de 12 meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
vigéncia da contratagéo

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A Secretaria de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano dispde de unidades habitacionais destinadas ao programa de locagao social,
utilizadas para o acolhimento temporario de familias em situagéo de vulnerabilidade socioecondmica que ndo dispdem de condigbes
para arcar com os custos de moradia.

As unidades localizadas nos bairros SEAC e Linda Chaib apresentam desgaste decorrente do uso e da agdo do tempo, agravado
pela necessidade de intervengbes de manutengédo e recuperacdo em seus diversos elementos construtivos. A situagdo atual
compromete as condigbes adequadas de conservagdo, seguranga, salubridade e habitabilidade dos imdveis, podendo, em
determinados casos, limitar ou inviabilizar sua utilizagdo para a finalidade social a que se destinam.

Diante desse cenario, o departamento técnico da Secretaria realizou vistorias nas unidades habitacionais, com o objetivo de
identificar as condigbes existentes e levantar os servigos necessarios a recuperacdo dos imoéveis. Foram constatadas necessidades
de intervencdo em elementos como coberturas, esquadrias, pisos, revestimentos, forros, instalagdes hidrossanitarias, pinturas,
alvenarias e estruturas de fechamento e contencéo, conforme as particularidades verificadas em cada unidade.

A necessidade da contratagdo decorre, portanto, da recuperagdo de 11 unidades habitacionais de locacdo social, de modo a
restabelecer condigbes adequadas de uso, seguranca e habitabilidade, possibilitando a continuidade de sua utilizagdo no
atendimento as familias assistidas pela politica habitacional do municipio.

Para fins de enquadramento da contratagdo, o objeto caracteriza-se como obra, nos termos do art. 62, Xll, da Lei Federal n®
14.133/2021, uma vez que compreende intervengdes destinadas a recuperagdo e reforma de bens iméveis, envolvendo atividades
privativas das profissdes de arquiteto e engenheiro e alteragdes das caracteristicas originais das edificagdes.

A intervengcdo também se mostra necessaria para preservar o patriménio publico, evitar o agravamento das patologias e
deterioragdes existentes e reduzir o risco de que a auséncia de manutengéo resulte em intervengdes futuras de maior complexidade
e custo.

Com a recuperagdo das unidades, busca-se assegurar imdveis em condi¢des apropriadas para a finalidade a que se destinam,
proporcionando ambiente seguro, salubre e funcional as familias atendidas e garantindo a continuidade da oferta de moradias
destinadas a locagao social.



3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A solugéo consiste na reforma de 11 unidades habitacionais destinadas a locagéo social, localizadas nos bairros SEAC e Linda
Chaib, mediante a execucao das intervengdes necessarias a recuperagao das condigdes de seguranga, salubridade, funcionalidade e
habitabilidade dos iméveis, conforme necessidades identificadas em vistorias técnicas e detalhadas nos projetos, memoriais,
planilhas e demais documentos técnicos que integram a contratagao.

As intervengdes compreenderdo, de acordo com a necessidade de cada unidade, servigos preliminares, demolicées e retiradas,
abertura de valas, reparos nas instalagbes de esgoto, retirada e instalagdo de caixilhos, intervencées no madeiramento e na
cobertura, instalagdo e recuperacdo de esquadrias, execucdo de pisos e revestimentos ceramicos, instalagcdo de forro de PVC,
pintura, constru¢do de muros de fechamento e de arrimo, além dos demais servigos necessarios a completa recuperagéo dos
imoveis.

A solugdo devera ser executada de forma integrada, contemplando o fornecimento de materiais, mao de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte e demais recursos necessarios a execugao e a entrega das unidades em condigdes adequadas de utilizagao,
observadas as especificagdes técnicas, normas aplicaveis e orientagdes da fiscalizagao.

Sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto, deverdo ser empregados materiais adequados as condicdes de utilizagdo das
edificagcdes e compativeis com os elementos construtivos existentes, priorizando-se desempenho, resisténcia, durabilidade, facilidade
de conservacdo e manutengdo, de forma a prolongar a vida Util das intervencdes realizadas e reduzir a necessidade de reparos
recorrentes.

Durante a execugéo, deverédo ser adotadas medidas destinadas a protegéo das edificagcdes e areas adjacentes, ao uso racional de

materiais e recursos e a adequada segregacdo, acondicionamento, transporte e destinagdo dos residuos da construgéo civil,
observada a legislagdo ambiental e as normas aplicaveis.

Ao término dos servigos, as areas objeto das intervencdes deverdo ser entregues limpas, desobstruidas e em condigbes de uso, com
a retirada de materiais excedentes, residuos, equipamentos e instalagdes provisdrias utilizados durante a execugéao.

A solugdo abrange, ainda, o atendimento das obriga¢des de garantia dos servigos executados e dos materiais empregados, quando
aplicavel, bem como a corregdo de eventuais falhas ou vicios identificados no periodo correspondente, contribuindo para a
preservacao das condigdes de desempenho e funcionalidade das unidades ao longo de sua vida util.

Dessa forma, a solugdo proposta contempla ndo apenas a execugao imediata das reformas, mas também aspectos relacionados a
durabilidade das intervengdes, conservagao do patriménio publico, manutencao futura e adequada destina¢do dos residuos gerados,
buscando assegurar a utilizagéo eficiente e prolongada das unidades habitacionais destinadas a locagao social.

RELATORIO FOTOGRAFICO

Foto da lateral de uma das unidades, mostrando a necessidade de troca de caixilhos e substituicdo do madeiramento (unidade 02 -
Rua Peru, n® 561)




Foto da lateral de uma das unidades, mostrando a necessidade de revisao das instalagcdes de esgoto, e substituigdo das caixas de
gordura e caixa de inspegdo de esgoto (unidade 01 - Rua Peru, n® 571)

Foto dos fundos de uma das unidades, que precisa ser feito muro de arrimo, (unidade 06 - Rua Ederaldo da Silveira Bueno, n® 65 —
SEHAC)

Foto da lateral de uma das unidades, mostrando a necessidade de revisdo das instalacdes de esgoto e a necessidade da construgéo
de muro de fechamento (unidade 08 - Rua Ederaldo da Silveira Bueno, n® 175 — SEHAC)



Etapas e escopo da solugao:

Demoligbes e retiradas

Reparos na rede hidriulica e de esgoto

Reforgo estrutural

Troca de Caixilhos

Cobertura

Piso

Revestimento

Pintura

Construcédo de Muros de Arrimo e de Fechamento

4. REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

A contratacdo deverd observar os requisitos necesséarios a adequada execugao da reforma das 11 unidades habitacionais de locagéo
social, de modo a assegurar qualidade, seguranga, durabilidade e compatibilidade das intervengées com as condi¢des existentes nas
edificacbes.

Requisitos essenciais

A contratada deverd possuir capacidade técnica compativel com a natureza e a complexidade das intervencdes previstas,
mediante comprovagado na forma estabelecida no Termo de Referéncia e no edital;

Os servigos deverao ser executados por profissionais devidamente habilitados, quando exigivel, com observancia das atribuicdes
profissionais e das normas expedidas pelos respectivos conselhos de fiscalizagéo;

Devera ser apresentada a respectiva Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT referente a execugéo da obra, conforme aplicavel;

A execugdo devera observar os projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos integrantes da contratacéo;

Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeiro uso, adequados a finalidade a que se destinam e atender as
especificagdes estabelecidas nos documentos técnicos, as normas técnicas aplicaveis e aos padrdes minimos de qualidade e
desempenho exigidos;

A contratada devera fornecer toda a mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos
necessarios a completa execugao do objeto;

Deverao ser observadas as normas técnicas da ABNT aplicaveis, as normas regulamentadoras de seguranca e salide no trabalho
e as demais disposicoes legais e técnicas pertinentes a execugéo das intervengoes;

A contratada deverd adotar as medidas necessérias a seguranca dos trabalhadores, moradores, servidores e terceiros, inclusive
mediante isolamento e sinalizacéo das areas de intervengdo, quando necessarios;

Os servigos deverdo ser executados de maneira a minimizar interferéncias e riscos as unidades e areas adjacentes,
especialmente considerando que os iméveis integram programa habitacional destinado ao atendimento de familias em situagéo de
vulnerabilidade social;

Eventuais danos causados pela contratada as edificagdes, instalagdes, areas adjacentes ou bens existentes em decorréncia da
execugao deverao ser reparados as suas expensas;



» Os servigos executados deverdo observar os requisitos de qualidade, desempenho, seguranga e durabilidade estabelecidos nos
documentos técnicos da contratag¢éo, ficando sujeitos a fiscalizagdo, medigéo e recebimento pela administracéo.

A CONTRATRADA obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se referem a todas as pessoas empregadas para realizagcdo do
objeto, a legislagdo vigente sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, pelos quais é a Unica
responsavel, além de:

» Assumir toda a responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por
qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizagdo destes servigos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros,
desde que a responsabilidade Ihe seja imputavel;

» Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

» Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do
CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razdo da execugao do objeto deste contrato;

» Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigcos, sem interrupgdo, seja por motivo de férias, descanso
semanal, licengas, greves, faltas ao servigco e demissdes, sob pena de aplicagido das sangdes cabiveis;

» Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos servigos e, por este motivo, for rejeitado pela
fiscalizagdo do CONTRATANTE;

» Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;

Do inicio dos servigos : Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 dias corridos a partir da emissao da OS (Ordem de Servico),
expedido pela Secretaria de Obras. Para a emissdo da OS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras de Mogi Mirim os
seguintes documentos :

» ART do responsavel técnico;

» Plano de trabalho da obra ;

Dada a ordem de servigo pela contratante, é obrigatério, por parte da CONTRATADA, a abertura da “Caderneta de Obras”, emitido
pela ASEAAMM (Associagéo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mogi Mirim ) Mantendo-o devidamente atualizado durante a
execugao da obra e presente no canteiro de obras que seja de facil acesso para a fiscalizagao;

As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranga e medicina do trabalho, sdo de observancia obrigatéria por parte da
empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na
industria da construcédo e seus desdobramentos;

Da Placa de obra: A contratada devera executar as placas de obra, seguindo os padrdes textuais e graficos definidos pela Prefeitura
de Mogi Mirim. Deverd instalar as placas de obra em lugar visivel indicado pela fiscalizagcdo, devendo ainda colocar as placas da
empresa ao lado da placa oficial. A placa da empresa devera seguir os padroes e requisitos exigidos pela legislagéo vigente.

Do canteiro de obras : A contratada é a Unica responsavel pela instalagio correta de canteiro de obras e das medidas de seguranga
patrimonial e fisica dos trabalhadores. Sendo que nao é permitida a instalagdo de alojamento para funciondrios no local da obra.

A contratada é a Unica responsavel pela seguranga patrimonial das maquinas, equipamentos e materiais, ndo podendo reclamar a
Prefeitura de Mogi Mirim por eventuais danos ou prejuizos que eventualmente venham a sofrer no decorrer dos servigos.

A contratada devera manter no canteiro de obras:

. A caderneta de obras rigorosamente preenchido e atualizado;

. Uma via impressa de todos os projetos

. Memoriais descritivos para consultada fiscalizagéo;

. Controle interno de recebimento de documentos; licengas e alvaras;

. Documentagéo de funcionérios para fins de fiscalizagéo trabalhista;

. Cronograma analitico de execugéo da obra e demais documentos necessérios ao gerenciamento eficaz dos servigos contratados.
. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagcao dos servicos;

. Copia da ART da obra.
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Manter as &reas circundantes & obra totalmente limpas e seguras e observar todas as condi¢des de seguranga, higiene, medicina e
meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
incluindo o uso de uniforme;

Da execucao dos servigos: Todos os servigos, materiais e suas aplicagdes deverdao obedecer rigorosamente aos preceitos da boa
técnica no campo da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas e legislagdo em vigor. A contratada devera estar



aparelhada com maquinas e ferramentas necessarias as obras, bem como mantera pessoal habilitado em namero suficiente a
perfeita execugao dos servigos nos prazos previstos. A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa
técnica e de acabamento esmerado. A execucdo dos servigos obedecera rigorosamente ao projeto e ao memorial descritivo em suas
formas, dimensdes e concepgao arquitetdnica e tecnoldgica e, ficara a critério da FISCALIZAGAO impugnar, mandar demolir e
refazer qualquer servico que ndo obedeca as condigdes do projeto. O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO
nao exime a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos executados.

Das interferéncias e danos causados a terceiros: A contratada é responsavel pela integridade das interferéncias eventualmente
existentes, devendo informar-se previamente nos 6rgdos publicos acerca da existéncia das mesmas nos locais de obra. Quaisquer
danos acidentais deverado ser imediatamente reparados pela contratada sem quaisquer énus a contratante.

Do gerenciamento de residuos e dos servigos finais: A contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra, removendo
residuos de construgéo e outros resultantes da execucdo dos servigos. As jazidas de material e bota-fora deverdo ser legalmente
instituidos, devendo a contratada apresentar documentagcdo comprobatéria da licenga de operagdo dos referidos postos de operagéo
no seu Plano de Gerenciamento de Residuos, a ser entregue antes do inicio da obra, respeitando a Resolugdo CONAMA n. 307 de
2002, que Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil, e alteragbes posteriores.
Todos os residuos oriundos das atividades previstas na presente contratacao deverdo ser retirados pela contratada sem quaisquer
6nus a contratante, além daqueles previstos na planilha orgamentaria.

A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e servigos aplicados na execugéo das obras em
questao, atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato,
inclusive executando ensaios referentes as obras e servigos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da
Fiscalizagao;

A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servigos de controle tecnoldégico dos materiais, componentes, processos e
equipamentos, bem como da qualidade das obras e servigos executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela
Fiscalizagéo;

Critérios de Sustentabilidade
A execugao devera observar, sempre que tecnicamente aplicavel e sem prejuizo das especificagdes do projeto:

« uso racional de agua, energia e demais recursos durante a execugao;

« reducéo de desperdicios e aproveitamento adequado dos materiais;

» adogao de medidas para redugao da geragao de residuos;

» segregagao, acondicionamento, transporte e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil;

» utilizagdo de materiais com caracteristicas de durabilidade e facilidade de manutencéo, contribuindo para a ampliagao da vida util
das intervengdes;

» observancia da legislagdo ambiental e das normas aplicaveis a gestdo dos residuos gerados durante a execugao.

Subcontratacao
Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar
pela caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagéo.

Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administracéo, equivalente a diferenca entre este ultimo e o valor da proposta.

Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no méximo, até a data de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste
prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito
de escolha dessa modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.



Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, devera apresentar, no prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogéaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianga bancaéria ou titulos de capitalizagéo.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante,
em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, deverd ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cadigo Civil.

Na hipétese de opgao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas pelo
Governo Federal.

O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais € 0 numero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizagao foi aprovado pela Susep (art. 82, lll, da Circular SUSEP n® 656, de 11 de margo de
2022).

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de n&o aceitagio, o pagamento de:

» prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
» multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragédo a contratada; e
» obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apédlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisdo definitiva em
processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado,
independentemente de transito em julgado de deciséo judicial.

No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0os
mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar
a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracéo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da
data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagio que rege a matéria.
« O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverd ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragéo de descumprimento de clausulas contratuais.

» Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagao
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da carta fianga, autorizagéo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.

» A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagao da Susep.

» A Administragao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.



A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

O garantidor nao é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sang¢des a contratada.

A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

A avaliacdo prévia do local de execugao dos servigos € imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo ser agendado na Secretaria de Obras e Habitagdo Popular pelo telefone (19) 3814.2153 falar com
Igor.

Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizag&o da vistoria.

Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
Condicoes de Execucao
A CONTRATADA obriga-se a entregar os servigos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente concluidos no prazo de 8 meses.

A execugao do objeto seguird a seguinte dindmica:

» Os servigos terdo inicio mediante expedicdo de ordem de servigo pelo CONTRATANTE.

o A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela execugéo da obra, no prazo maximo
de 10 (dez) dias apds assinatura do presente do termo contratual.

» Somente apds o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranga do trabalho, conforme as normas previstas
neste contrato é que sera autorizada a expedigdo de ordem de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

Para a emissdo da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras, juntamente com a ART, os seguintes documentos:

» Caderneta de Obras para elaboragédo do Termo de Abertura;
 Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados;

» Para o servigo de recapeamento, a empresa devera apresentar Relatério de Controle Tecnolégico indicando a espessura da
camada existente nas vias a serem recapeadas, no minimo dois pontos por rua.

O prazo maximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apds a emissdo de ordem de inicio de servigo pelo
CONTRATANTE.

Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissédo da A.R.T. relativa ao objeto do contrato vinculado & ART/RRT do projeto e o
valor total da obra, preenchida com o nome do engenheiro responsavel, o qual sera o seu preposto devidamente indicado antes da
data da assinatura do contrato.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma cépia do comprovante de recolhimento da mesma no
prazo acima mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de obras e habitacdo popular situada a Rua Dr. Arthur
Céandido de Almeida, 110 — Nova Mogi , na cidade de Mogi Mirim.



Em caso de repasse dos servigos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera vincular
a A.R.T. dos servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

Local e horario da prestagado dos servicos

Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: rua Peru, nimeros 561 e 571; rua Ederaldo da Silveira Bueno, nimeros 55, 65,
145, 175 e 195; rua Marcio Frezatto, nUmeros 27 e 64, ambas no SEHAC; rua Amalia de Camargo Azevedo, nimeros 81 e 601 no
Jardim Linda Chaib, Mogi Mirim/SP

Os servigos serao prestados no seguinte horario: em horario comercial das 8:00 as 17:00.

Especificagado da garantia do servico

A garantia contratual tem por finalidade suportar os prejuizos que possam a ser causados a Administragdo por eventual
inadimplemento da empresa contratada e demais fatos supervenientes a contratagdo que possam ocorrer ao longo da execugio do
contrato.

O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, 90 (noventa) dias, contados a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento provisério, na emissao do recebimento definitivo do objeto.

O prazo de garantia é aquele estabelecido no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato
Nao serao necessarios procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

Declaracao de Conclusao e de aceite dos Servicos

O Contratado emitira sobre sua reponsabilidade nos termos do Edital e da legislagdo que os servigos contratados foram concluidos.
O gestor do contrato da mesma forma emitira declaragéo de concluséo e aceite do servigo ou obra;

Podera o Gestor declarar a conclusdo com ressalvas, referentes a garantias ou fatores ndo observaveis.

Especificagdo da garantia do servico

A garantia contratual tem por finalidade suportar os prejuizos que possam a ser causados a Administragdo por eventual
inadimplemento da empresa contratada e demais fatos supervenientes a contratagdo que possam ocorrer ao longo da execugéo do
contrato.

O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, 90 (noventa) dias, contados a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento provisério, na emissao do recebimento definitivo do objeto.

O prazo de garantia é aquele estabelecido no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

Uniformes

Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverao ser condizentes com a atividade a ser desempenhada
no 6rgao contratante, compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o
empregado, observando o disposto nos itens seguintes:

O uniforme devera compreender as seguintes pegas do vestuario:

conjuntos completos ao empregado no inicio da execugdo do contrato, devendo ser substituido 01 (um) conjunto completo de
uniforme a cada 06 (seis) meses, apds comunicagdo escrita do contratante, sempre que ndao atendam as condi¢des minimas de
apresentacéo;

Procedimentos de transicéao e finalizacao do contrato
N&o serdo necessarios procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de
2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade,
admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.



O 6rgao ou entidade podera convocar representante da empresa para adogdo de providéncias que devam ser cumpridas de
imediato.

Apés a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o representante da empresa
contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que conterd informagbes acerca das obrigacdes
contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugdo do objeto, do plano complementar de execugédo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagdo dos servicos, indicando no instrumento os
poderes e deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execugdo do objeto durante o periodo da prestagdo dos servigos da
obra.

A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa, hipétese em que
a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

Fiscalizacao
A execugao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) gestor(es) do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

O gestor(es) do contrato ficara a encargo do(a) Sr(a) Jodo Carlos Moreira, especialmente designado para este fim.

Constituem atividades a serem exercidas pelo gestor de contratos:

» Acompanhar as contratagdes a partir da lavratura do ajuste até sua implantagdo, em se tratando de prestagio de servigos ou da
entrega de material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

» Ter conhecimento da integra do contrato firmado, do seu cronograma fisico-financeiro, bem como controlar a utilizagdo dos
recursos orgamentarios destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;

» Fazer constar do processo administrativo correspondente as informagées e os documentos necessarios a formalizagdo do
contrato, inclusive quando o seu instrumento for substituido;

» Expedir a ordem de inicio, no caso de prestagao de servicos;

» Encaminhar cépia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do
contrato, para subsidiar o exercicio da respectiva fiscalizagao;

« Verificar, com base na legislagdo vigente, a regularidade da documentacdo necesséria a formalizagdo do contrato, bem como
manté-la atualizada, nos termos da lei e do contrato;

» Atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado acompanhamento a execugéo do ajuste;

e Manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a autoridade competente a necessidade de
prorrogagao contratual ou de realizagdo de nova contrata¢éo, conforme o caso;

e Manter o controle do prazo de vigéncia e da atualizagdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo habil, ao
encaminhamento necessario a sua substituicdo e/ou refor¢o ou prorrogagao do prazo de sua vigéncia, quando for o caso;

« Dar inicio aos procedimentos para a prorrogagao dos contratos com a antecedéncia necessaria, levando em conta as informagdes
prestadas pela unidade demandante do servico e pelo fiscal do contrato, os pregos de mercado e demais elementos que auxiliem
na identificagado da proposta mais vantajosa para a Administragéo;

« Verificar a documentagao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato;

» Verificada a existéncia de qualquer infragcdo contratual, apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o procedimento de proposta
de aplicagdo de penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual, bem como informar, com a devida justificativa
técnica, as autoridades responsaveis, os fatos que ensejam a aplicagdo de sangdes administrativas em face da inexecugéo
parcial ou total do contrato, observada a legislagao vigente;

 Apurar situagdo de inadimplemento com relagéo as obrigagdes trabalhistas, ao tomar conhecimento dela por qualquer meio,
independentemente de agao judicial, e adotar, garantido o contraditério e a ampla defesa, as providéncias previstas em lei e no
contrato;

» Executar as atividades inerentes a completa gestao do contrato firmado, inclusive no que se refere a manutengao das condicdes
de regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da contratada, atualizando-as sempre que necessario;

» Emitir declaragées, certiddes e atestados de capacidade técnica em relagdo a execugdo dos servigos e aquisicdes contratados,
ouvido o fiscal do contrato;

» Repassar as informagdes sobre vigéncia e necessidade de prorrogacéo do ajuste para a area responsavel pelo Plano Anual de
Contratagbes;

» Exercer qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por forga de previsdo normativa.



Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢édo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no
contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragéo.

Constituem atividades a serem exercidas pelo fiscal de contrato:

» Acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execugao contratual, informando ao gestor de contratos aquelas que podem
resultar na execugdo dos servigos e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as
providéncias necessarias a regularizagao, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

» Recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao pagamento, previstos no termo de
contrato, conferi-los e encaminha-los ao gestor de contratos;

« Verificar se o0 prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servigos, das obras ou do material encontram-se de acordo
com o estabelecido no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la ao gestor de contratos;

» Manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogagao, rescisdo ou qualquer outra providéncia que deva ser tomada
com relagéo ao contrato que fiscaliza;

» Consultar a unidade demandante dos servigos, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto
do contrato, se detectar algo que possa sugerir a adogao de tais providéncias;

» Propor medidas que visem a melhoria continua da execugéo do contrato;
» Exercer qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por forga de previsdo normativa.

Sé&o obrigagdes do Contratante:

» Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
» Receber o0 objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

« Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregéo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

» Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

» Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagées pelo Contratado;

» Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugédo do objeto, para efeito
de liguidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugéo do objeto, no prazo, forma e condigbes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

« Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

» Cientificar o 6rgado de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

» Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execugao do ajuste.

o A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

» Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de
30 (trinta) dias.

» Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

» Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021.

» Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
* Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

» Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

o "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;
o comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
o laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

» Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagbes expedidas.

» Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢cdes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

» Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos



ou subordinados.

Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execucéo.

Sé&o obrigagdes do Contratado:

Manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

o A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderda ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

Efetuar comunicacéo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagéo do servi¢o no prazo
estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n®
14.133, de 2021;

Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagado dos servigos, 0s
seguintes documentos:

o prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

o certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

o certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
o certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

o certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengéo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacédo especifica, cuja inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execucdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagéo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para
habilitagao na licitacéo;

Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

Arcar com o énus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nido seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagio, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n? 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;



Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servigos;

Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou
alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagcdo do Contratado.

Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos
direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéo
pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra.

» Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

» Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no 6rgdo para a execugdo do
servico.

» Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicio dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito
nas especificagdes do objeto.

« Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de funcéo.

Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

o Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis,
na forma da legislagéo aplicavel.

» Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicdes meteorolégicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situacédo
das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

» Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

o manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

supressdo da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

o florestas plantadas; e

o

o outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgado ambiental competente.

» Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugéo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medi¢do, mediante
a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

o Cépias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

o Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatdria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

o Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenga obrigatéria; e

= Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

» Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil estabelecidos na Resolugédo n®
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

o O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil apresentado ao érgao competente, conforme o caso.

o Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:



= residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

= residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura.

= residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperagao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

= residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

= Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

= Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

» Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

o Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emisséo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

= Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacao correlata.

= Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser utilizados, na
execugdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de pregos
0s custos correspondentes.

» Responder por qualquer acidente de trabalho na execugao dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregées dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagées.

 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos érgdos federais, estaduais € municipais e concessiondarias de servigos publicos para a
obtencéo de licencas e regulariza¢do dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

» Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento
de todas as suas especificagcdes técnicas, para posterior execugao e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das
informagdes prestadas, bem como sua aplicagéo correta nos trabalhos:

o A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de
Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

» Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, ap6s a assinatura do contrato, o Contratado devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigagbes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracido do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

O nado cumprimento das condicdes estipuladas neste termo sujeita os contratantes as sangdes e penalidades previstas na Lei n.
14.133/21, assegurados os direitos a ampla defesa e contraditério.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
Medicoes

As medicbes deverdo ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execugdo dos servicos. A CONTRATADA
entregara a CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDIGCAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras.

As medi¢des ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente poderao ser
apresentadas no més subsequente.



Juntamente com o BOLETIM DE MEDICAO dever&o ser entregues os seguintes documentos:

» Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

 Relatorio fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execug¢do dos servigos objetos de
medicdo, nas etapas correspondentes;

» Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo) em plena validade;

» Cépia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) dos
funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

A caderneta de obras (vias da fiscalizagio) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes documentos:

» Cépia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser
especifica por obra;

» Copia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e
o Cépia do Acordo Coletivo ou Convencgéo Coletiva de Trabalho vigente;

A recusa ou omissdo em entregar a documentagéo exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no bloqueio do pagamento
que a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

A Secretaria de Obras tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO, considerando os
quantitativos e os pregos unitarios dos servigos efetivamente executados.

Somente apds autorizagédo por escrito do Secretaria de Obras é que a empresa estara autorizada a emitir a Nota Fiscal/ Fatura, que
devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagao.

A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medigdo aprovada pela fiscalizagdo da Secretaria de
Obras.

Os pagamentos poderéo ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

» Nao cumprimento das obrigagdes contratadas.
» Determinacgao Judicial.
» E nos casos previstos em lei.

Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipétese alguma o CONTRATANTE autorizara
como forma de compensagao, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades ndo concluidas.

O pagamento fica condicionado & apresentacéo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDICAO aprovado e rubricado
pela Secretaria de Obras.

Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagdo da medicdo pela Secretaria de Obras, a mesma
sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugao.

No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medi¢gdo, o nimero do empenho, nimero do contrato, numero da
Licitacdo, Anotagao de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

A mudanca do profissional responséavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.
A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através de seu gestor.

Prazo de Liquidacao
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de até 5 dias para fins de liquidacao.

Para fins de liquidagédo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:



0 prazo de validade;
» a data da emisséo;

os dados do contrato e do érgdo contratante;
« 0 periodo respectivo de execugéo do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impeca a liquidagao da
despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagao da regularidade
fiscal mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo poderd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das condigées de habilitagdo exigidas no edital;
b) identificar possivel raz&o que impega a participagdo em licitagédo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, que implique proibigéo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUGAO NORMATIVA N¢ 3, DE 26 DE ABRIL DE
2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para
que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis
pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato,
caso o contratado n&o regularize sua situagao junto ao SICAF.

Pagamento
Prazo de pagamento

O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagédo da liquidagdo da despesa, para contrato de obras e no
152 dia util do més subsequente para os demais casos.

No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado ser&o atualizados monetariamente entre o termo final do prazo
de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicacdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA)
de corre¢cdo monetaria.

Na hip6tese de a entrega do objeto ou a prestacdo dos servicos ocorrer durante o periodo eleitoral, e desde que o pagamento
dependa de recursos cuja liberagdo esteja condicionada a vedagdes legais temporérias, o adimplemento da obrigagao financeira
ficara suspenso até a efetiva liberagdo e crédito dos respectivos valores na conta do Municipio, o que se dara apés o término do
periodo eleitoral.

Forma de pagamento

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do
pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.



O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, néo sofrera a retengéao
tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentagao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida
Lei Complementar.

Cessao de crédito
Nao serdo admitidas cessdes de crédito ndo fiduciarias.

8. CRITERIO DE SELEGCAO DE FORNECEDORES
Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor §eré selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA , sob a
forma ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PRECO.

Regime de Execuc¢éao
O regime de execugdo do objeto sera de empreitada por preco global.

Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

» Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

« Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagao ficara
condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

» Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como empresa individual de
responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

» Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacido de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Uniao e
arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera
considerada como sua sede, conforme Instrugcdo Normativa DREI/ME n.® 77, de 18 de margo de 2020.

» Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
documento comprobatério de seus administradores;

« Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da
sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis onde opera, com averbacao no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na
Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da
Lei n? 5.764, de 16 de dezembro 1971.

Agricultor familiar: Declaragdo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P vdlida, ou, ainda, outros documentos definidos pela
Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §2° do Decreto n® 10.880, de 2
de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica,
nos termos da Instrucdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro
Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de
constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representagdo perante a
Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n2 14.133, de 2021).

Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagéo respectiva.

Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagcdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducgao livre.

Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata
de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

Regularidade fiscal

» Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

» Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os



créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

» Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

» Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou
positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n®
5.452, de 1° de maio de 1943;

» Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital/Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente
ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

» Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital/Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo
exercicio contrata ou concorre;

Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital/Municipal relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra
equivalente, na forma da lei.

O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado
previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e
municipal.

Caso admitida a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagéo complementar:

A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagio e que executardo o contrato, com as
respectivas atas de inscricdo e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o
disposto nos arts. 42, inciso XI, 21, inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaragao de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
» A comprovagéo do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao do servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

» A comprovagéo de integragéo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarédo o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovagao da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com
a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de
convocagao das trés Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a
contratar o objeto da licitagdo; e g) A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracéo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador.

Qualificagao técnica
» Declaragdo de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigbes locais para o cumprimento das
obrigagGes objeto da licitagéo;

o A declaragdo acima podera ser substituida por declaragao formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do
conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades da contratacdo

 Registro ou inscricdo da empresa no Conselho de Classe (CREA/CAU/CFT/CRTS) em plena validade, tanto da empresa quanto
de seus responsaveis técnicos.

o Sociedades empresdrias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do
contrato, da solicitacdo de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

« Atestado de visita técnica ou declaragao

Considerando que na presente contratacéo a avaliagao prévia do local de execugéo é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condicdes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as
condicdes de realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administragdo data e horario exclusivos, a ser agendado na
Secretaria de Obras através do telefone (19) 38142126, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de outros
licitantes.

Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, podera substituir a declaragdo exigida no presente item por declaragao formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

Qualificagao Técnica-Operacional

» Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento de bens similares, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou



superior a do objeto desta contratagdo, ou do item pertinente, por meio da apresentagio de certidées ou atestados emitidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

o Para fins da comprovagao de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contratos executados com as
seguintes caracteristicas minimas:

= Muro de arrimo com drenagem
= Forro em gesso acartonado

= Revestimento em porcelanato

= Cobertura com telha ceramica

= Emboco

= Pintura acrilica antimofo

Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragdo, cdpia do contrato que deu suporte a contratagéo, enderego atual do Contratante e local em que foram
prestados os servigos, entre outros documentos.

Os atestados deverdo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no
contrato social vigente.

Seréo aceitos atestados ou outros documentos hébeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducdo para
o portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

A apresentacdo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consoércio do qual tenha
feito parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o
tema.

Qualificacado Técnico-Profissional

» Apresentagdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente,
detentor(es) de atestado de responsabilidade técnica por execucdo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo
indicado(s):

o Engenheiro Civil ou Arquiteto ou Técnico em Edificagdo ou Técnico em Construgéo Civil

O(s) profissional(is) acima indicado(s) devera(do) participar do servigo objeto do contrato, e serda admitida a sua substituicdo por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao.

Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a
aplicacdo das sangdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n.® 14.133, de 2021, em decorréncia de orientacéo
proposta, de prescrigao técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

Qualificagdo economico-financeira consistira em:

 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa
fisica, desde que admitida a sua participagao na licitagdo/contratagao, ou de sociedade simples;

« Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

» Balanc¢o patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios
sociais, comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG)
superiores a 1 (um).

Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia
Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de até 10 % do valor total
estimado da contratagéao.

As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

O balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-d0 ao Ultimo exercicio
no caso de a pessoa juridica ter sido constituida h4 menos de 2 (dois) anos.



As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

Os documentos referidos acima deverao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmisséo da
Escrituragcao Contébil Digital - ECD ao Sped

O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declara¢do assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

Serao considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis assim apresentados:

Na sociedade empresarial regida pela Lei n®. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento publicado em Diério Oficial ou em
jornal de grande circulagao;

As empresas desobrigadas a adotar a ECD - Escrituragdo Contabil Digital e que ndo tenham optado por esse meio, deverdo
apresentar o Balango Patrimonial e Demonstragbes Contabeis, extraidos do Livro Diario, contendo Termo de Abertura e de
Encerramento, comprovando-se que as cépias apresentadas correspondem aos livros devidamente autenticados no 6rgao de registro
competente.

Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optarem por utilizar, a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) deverdo apresentar a
impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenticagcéo
eletronica gerada pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstracéo de Resultado do Exercicio.

Quando permitida a participagcdo de consércio de empresas, a habilitagéo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério
dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o
somatorio dos valores de cada consorciado.

Se o consércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o Termo de Referéncia exigir
requisitos de habilitagdo econdmico-financeira, havera um acréscimo de 30%, para o consorcio em relagdo ao valor exigido para os
licitantes individuais.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGCAO

O custo estimado total da contratacédo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 1.180.687,75 (um milhdo, cento e oitenta mil, seiscentos e
oitenta e sete reais e setenta e cinco centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
Para execugao do objeto sera (40) onerada (s) a (s) dotagao (6es) orgamentaria (s):

Dotagdo | Programa de Trabalho | Cédigo Orgamentario Fonte de Recurso
1131 015711.1648210141.118 4.4.90.51.00 93 - Recursos Especiais de Fundos Especiais de Despesa (Exercicio Anterior)

11. INFRAGOES E SANGCOES ADMINISTRATIVAS
Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugéo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacéo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

Serao aplicadas ao Contratante que incorrer nas infragées acima descritas as seguintes sangoes:

» Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nado se justificar a imposigao de



penalidade mais grave;

» Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre
que nao se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave;

» Declaragédo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “g” e “h” do

» &«

subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave.
» Multa:

o Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias

Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até 0 maximo
de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacdo, suplementagéo ou reposi¢éo da garantia;

[

= O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentagdo, suplementagdo ou reposi¢cdo da garantia autoriza a
Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

o Compensatéria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor da contratagcéo.

o Compensatéria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “ ¢”, de 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

o Compensatéria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor da contratagao.

o Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infragcdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

o Compensatéria, para a infragéo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor da contratagao

A aplicacdo das sangbes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparagéo integral do dano
causado ao Contratante.

Todas as sangdes previstas neste Contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao
Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagdo enviada pela autoridade competente.

A aplicagdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar.

Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagbes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:

» a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

as peculiaridades do caso concreto;
» as circunstancias agravantes ou atenuantes;

os danos que dela provierem para o Contratante; e
» aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.

Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagbes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.



A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir
ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os
efeitos das sangdes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragao,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagcdo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangao, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no &mbito do Poder Executivo Federal.

As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

As sancdes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo
na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

Os débitos do Contratado para com a Administragédo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, nao inscritos
em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.

12. RESPONSAVEIS PELA ELABORAGAO
Este Termo de Referéncia foi elaborado por:

GESTOR
JOAO CARLOS MOREIRA - Engenheiro Civil - Cargo: Chefe de Divisdo - Portaria n® 069/26

FISCAL
CARLOS ALBERTO LOURENCO JUNIOR - Engenheiro Civil - Gratificagéo Il - Portaria 042/26

APENDICE

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

Processo n? 001295.000069/2026-85
INTRODUGAO

O Estudo Técnico Preliminar, doravante chamado ETP caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento do procedimento
licitatério que deve preceder as contratagées da Administragdo Publica Direta e Indireta do Municipio de Mogi Mirim, é elaborado em
atendimento as disposi¢gdes contidas na Lei Federal n. 14.133, de 1% de abril de 2021 e apresenta os devidos estudos para a
contratagdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo especificada.

A elaboragdo do ETP busca aprofundar o conhecimento sobre o problema a ser resolvido para que entdo seja definida a solugédo
mais adequada as necessidades da administragdo considerando o interesse publico, os objetivos estratégicos da instituicdo e as
opg¢des do mercado, avaliando a viabilidade técnica, socioecondmica e ambiental de se realizar a determinada contratacéo.

Este ETP considera ainda os impactos trienais da contratagdo, conforme art. 16, | da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a aderéncia
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Agenda 2030 da ONU, conforme vinculagdo estratégica do municipio.

1 - DESCRIGCAO DA NECESSIDADE
Inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

A Secretaria de Habitacdo e Desenvolvimento Urbano dispde de unidades habitacionais destinadas ao programa de locagéo social,
utilizadas para o acolhimento temporario de familias em situagao de vulnerabilidade socioeconémica que néo dispdem de condi¢des
para arcar com os custos de moradia.



As unidades localizadas nos bairros SEAC e Linda Chaib apresentam desgaste decorrente do uso e da agdo do tempo, agravado
pela necessidade de intervengdes de manutengédo e recuperagdo em seus diversos elementos construtivos. A situagdo atual
compromete as condigbes adequadas de conservagdo, seguranga, salubridade e habitabilidade dos imdéveis, podendo, em
determinados casos, limitar ou inviabilizar sua utilizagao para a finalidade social a que se destinam.

Diante desse cenario, o departamento técnico da Secretaria realizou vistorias nas unidades habitacionais, com o objetivo de
identificar as condigOes existentes e levantar os servigos necessarios a recuperacdo dos imoéveis. Foram constatadas necessidades
de intervencdo em elementos como coberturas, esquadrias, pisos, revestimentos, forros, instalagcdes hidrossanitarias, pinturas,
alvenarias e estruturas de fechamento e contencao, conforme as particularidades verificadas em cada unidade.

A necessidade da contratagdo decorre, portanto, da recuperagdo de 11 unidades habitacionais de locagdo social, de modo a
restabelecer condigbes adequadas de uso, seguranca e habitabilidade, possibilitando a continuidade de sua utilizagdo no
atendimento as familias assistidas pela politica habitacional do municipio.

Para fins de enquadramento da contratagdo, o objeto caracteriza-se como obra, nos termos do art. 62, Xll, da Lei Federal n®
14.133/2021, uma vez que compreende intervengdes destinadas a recuperagdo e reforma de bens iméveis, envolvendo atividades
privativas das profissées de arquiteto e engenheiro e alteragdes das caracteristicas originais das edificagdes.

A intervencdo também se mostra necessaria para preservar o patrimbnio publico, evitar o agravamento das patologias e
deterioragdes existentes e reduzir o risco de que a auséncia de manutengao resulte em intervengdes futuras de maior complexidade
e custo.

Com a recuperacédo das unidades, busca-se assegurar imoveis em condi¢des apropriadas para a finalidade a que se destinam,
proporcionando ambiente seguro, salubre e funcional as familias atendidas e garantindo a continuidade da oferta de moradias
destinadas a locagao social.

2 - PREVISAO NO PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL
- Inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

A presente contratacdo esta alinhada com o planejamento da Secretaria de Habitagao e Desenvolvimento Urbano como se identifica
no Plano de Contratagdes Anual no més de julho.

3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO
- Inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

A contratacdo deverd observar os requisitos necessérios a adequada execugdo da reforma das 11 unidades habitacionais de locagéo
social, de modo a assegurar qualidade, seguranga, durabilidade e compatibilidade das interveng¢des com as condigbes existentes nas
edificagdes.

Requisitos essenciais

» A contratada devera possuir capacidade técnica compativel com a natureza e a complexidade das intervengdes previstas,
mediante comprovagao na forma estabelecida no Termo de Referéncia e no edital;

Os servigos deverdo ser executados por profissionais devidamente habilitados, quando exigivel, com observancia das atribuicdes
profissionais e das normas expedidas pelos respectivos conselhos de fiscalizagéo;

Devera ser apresentada a respectiva Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART e/ou Registro de Responsabilidade Técnica —
RRT referente a execugéo da obra, conforme aplicavel;

o A execugado devera observar os projetos, memoriais descritivos, especificagdes técnicas, planilha orgamentaria, cronograma
fisico-financeiro e demais documentos integrantes da contratacéo;

« Os materiais empregados deverdo ser novos, de primeiro uso, adequados a finalidade a que se destinam e atender as
especificagdes estabelecidas nos documentos técnicos, as normas técnicas aplicaveis e aos padrdes minimos de qualidade e
desempenho exigidos;

e A contratada devera fornecer toda a mao de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais recursos
necessarios a completa execugao do objeto;

» Deveréao ser observadas as normas técnicas da ABNT aplicaveis, as normas regulamentadoras de seguranga e saude no trabalho
e as demais disposicoes legais e técnicas pertinentes a execugéo das intervengoes;

A contratada devera adotar as medidas necessarias a seguranga dos trabalhadores, moradores, servidores e terceiros, inclusive
mediante isolamento e sinalizagdo das areas de intervengdo, quando necessarios;

» Os servigos deverdo ser executados de maneira a minimizar interferéncias e riscos as unidades e areas adjacentes,
especialmente considerando que os imdveis integram programa habitacional destinado ao atendimento de familias em situagéo de
vulnerabilidade social;



» Eventuais danos causados pela contratada as edificagdes, instalagdes, areas adjacentes ou bens existentes em decorréncia da
execugao deverao ser reparados as suas expensas;

» Os servigos executados deverdo observar os requisitos de qualidade, desempenho, seguranga e durabilidade estabelecidos nos
documentos técnicos da contratag¢éo, ficando sujeitos a fiscalizagdo, medigao e recebimento pela administracéo.

A CONTRATRADA obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se referem a todas as pessoas empregadas para realizacdo do
objeto, a legislacdo vigente sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, pelos quais é a Unica
responsavel, além de:

» Assumir toda a responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servicos que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por
qualquer dano ocorrido em decorréncia da ma realizagdo destes servigos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros,
desde que a responsabilidade Ihe seja imputavel;

« Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

« Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do
CONTRATANTE ou de terceiros de tomar conhecimento em razdo da execugao do objeto deste contrato;

» Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrup¢do, seja por motivo de férias, descanso
semanal, licengas, greves, faltas ao servigco e demissdes, sob pena de aplicagdo das sancgdes cabiveis;

» Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos servigos e, por este motivo, for rejeitado pela
fiscalizagdo do CONTRATANTE;

» Respeitar os prazos previstos neste projeto basico;

Do inicio dos servigos : Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 dias corridos a partir da emissdo da OS (Ordem de Servico),
expedido pela Secretaria de Obras. Para a emissdo da OS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras de Mogi Mirim os
seguintes documentos :

» ART do responsavel técnico;

» Plano de trabalho da obra ;

Dada a ordem de servigo pela contratante, € obrigatério, por parte da CONTRATADA, a abertura da “Caderneta de Obras”, emitido
pela ASEAAMM (Associacéo de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mogi Mirim ) Mantendo-o devidamente atualizado durante a
execucao da obra e presente no canteiro de obras que seja de facil acesso para a fiscalizagao;

As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranga e medicina do trabalho, sdo de observancia obrigatéria por parte da
empresa vencedora, bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condi¢cdes e meio ambiente de trabalho na
industria da construcédo e seus desdobramentos;

Da Placa de obra: A contratada devera executar as placas de obra, seguindo os padrdes textuais e graficos definidos pela Prefeitura
de Mogi Mirim. Deverd instalar as placas de obra em lugar visivel indicado pela fiscalizagcdo, devendo ainda colocar as placas da
empresa ao lado da placa oficial. A placa da empresa devera seguir os padrdes e requisitos exigidos pela legislagéo vigente.

Do canteiro de obras : A contratada é a Unica responsavel pela instalagao correta de canteiro de obras e das medidas de seguranga
patrimonial e fisica dos trabalhadores. Sendo que néo é permitida a instalagdo de alojamento para funcionérios no local da obra.

A contratada é a Unica responsavel pela seguranga patrimonial das maquinas, equipamentos e materiais, ndo podendo reclamar a
Prefeitura de Mogi Mirim por eventuais danos ou prejuizos que eventualmente venham a sofrer no decorrer dos servigos.

A contratada devera manter no canteiro de obras:

. A caderneta de obras rigorosamente preenchido e atualizado;

. Uma via impressa de todos os projetos

. Memoriais descritivos para consultada fiscalizagéo;

. Controle interno de recebimento de documentos; licengas e alvaras;

. Documentagéo de funciondrios para fins de fiscalizagéo trabalhista;

. Cronograma analitico de execugéo da obra e demais documentos necessarios ao gerenciamento eficaz dos servigos contratados.
. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagdo dos servicos;

. Copia da ART da obra.
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Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as condi¢cdes de seguranga, higiene, medicina e
meio ambiente do trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE),
incluindo o uso de uniforme;



Da execucdo dos servigos: Todos os servigos, materiais e suas aplicagées deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos da boa
técnica no campo da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas e legislagdo em vigor. A contratada devera estar
aparelhada com maquinas e ferramentas necessarias as obras, bem como mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a
perfeita execugdo dos servigos nos prazos previstos. A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa
técnica e de acabamento esmerado. A execugao dos servigos obedecera rigorosamente ao projeto e ao memorial descritivo em suas
formas, dimensGes e concepgédo arquitetonica e tecnolégica e, ficara a critério da FISCALIZAGAO impugnar, mandar demolir e
refazer qualquer servigo que ndo obedecga as condigées do projeto. O controle de qualidade e outros exigidos pela FISCALIZACAO
nao exime a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos executados.

Das interferéncias e danos causados a terceiros: A contratada é responsavel pela integridade das interferéncias eventualmente
existentes, devendo informar-se previamente nos 6rgaos publicos acerca da existéncia das mesmas nos locais de obra. Quaisquer
danos acidentais deverdo ser imediatamente reparados pela contratada sem quaisquer énus a contratante.

Do gerenciamento de residuos e dos servigos finais: A contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra, removendo
residuos de construgao e outros resultantes da execugdo dos servigos. As jazidas de material e bota-fora deverdo ser legalmente
instituidos, devendo a contratada apresentar documentacdo comprobatéria da licenga de operagao dos referidos postos de operagéo
no seu Plano de Gerenciamento de Residuos, a ser entregue antes do inicio da obra, respeitando a Resolugdo CONAMA n. 307 de
2002, que Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcdo civil, e alteragdes posteriores.
Todos os residuos oriundos das atividades previstas na presente contratagao deverdo ser retirados pela contratada sem quaisquer
6nus a contratante, além daqueles previstos na planilha orcamentaria.

A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e servigos aplicados na execugao das obras em
questdo, atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato,
inclusive executando ensaios referentes as obras e servigos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da
Fiscalizagao;

A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servigos de controle tecnolégico dos materiais, componentes, processos e
equipamentos, bem como da qualidade das obras e servigcos executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela
Fiscalizagao;

Critérios de Sustentabilidade
A execugao devera observar, sempre que tecnicamente aplicavel e sem prejuizo das especificagdes do projeto:

« uso racional de agua, energia e demais recursos durante a execucao;

» reducdo de desperdicios e aproveitamento adequado dos materiais;

» adogao de medidas para redugao da geragao de residuos;

» segregacao, acondicionamento, transporte e destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil;

» utilizacdo de materiais com caracteristicas de durabilidade e facilidade de manutengéo, contribuindo para a ampliagdo da vida util
das intervencgoes;

» observancia da legislagdo ambiental e das normas aplicaveis a gestdo dos residuos gerados durante a execugao.

Subcontratacao
Nao sera admitida a subcontratagéo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

Sera exigida a garantia da contratacdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar
pela caugcdo em dinheiro ou em titulos da divida pulblica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total da contratagéao.

Sera exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela
Administragao, equivalente a diferenga entre este Ultimo e o valor da proposta.

Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apdlice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste
prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusdo do direito
de escolha dessa modalidade de garantia.



A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do
respectivo endosso pela seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspenséo contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do
contrato, devera apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia nas modalidades de caugdo em dinheiro ou titulos da
divida publica, fianga bancéria ou titulos de capitalizagéo.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante,
em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢cdo monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renlncia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cadigo Civil.

Na hipétese de opgao pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total,
sob a modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas pelo
Governo Federal.

O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais e 0 numero do processo
administrativo sob o qual o plano de capitalizagao foi aprovado pela Susep (art. 82, lll, da Circular SUSEP n® 656, de 11 de margo de
2022).

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de nédo aceitagdo, o pagamento de:

» prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
» multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e
» obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apodlice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisdo definitiva em
processo administrativo que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado,
independentemente de transito em julgado de deciséo judicial.

No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagao de sua vigéncia, a garantia deverda ser ajustada ou renovada, seguindo 0s
mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar
a garantia ou de endossar a apélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administracao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposicao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da
data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

« O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragao de descumprimento de clausulas contratuais.

» Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracterizagdo e comunicagio
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os
prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagdo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragdo do Contratante, mediante termo
circunstanciado, de que o Contratado cumpriu todas as clausulas do contrato.



» A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagéo da Susep.
+ A Administragao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apélice.

A garantia somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou
aplicar sangbes a contratada.

A garantia de execugéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

A avaliacéo prévia do local de execugéo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condig¢des e peculiaridades do
objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor
designado para esse fim, devendo ser agendado na ecretaria de Habitagdo e Desenvolvimento Urbano pelo telefone (19-3806-2818)
falar com engenheiro Elizeu Funes

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagao para a realizagao da vistoria.

Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragdo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca
do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagbes, duvidas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
- Inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Banheiro quimico modelo Standard, com manutengdo conforme

e volta)

1.1 CDHU 02.01.180 exigéncias da CETESB 11,00 unid. X més

1.2 CDHU 02.02.150 Locagéo de container tipo deposito - area minima de 13,80 m? 11,00 unid. X més

1.3 CDHU 02.08.020 Placa de identificagéo para obra 6,00 m?
Servico de mudanga com carga, transporte até casa coringa,

1.4 CPU 001 descarga, acomodacéo basica e retorno ao imével reformado (ida 11,00 casa

2.1 SINAPI 104789 Demoligéo de Contrapiso em concreto e =5 cm. 15,00 m3

2.2 SINAPI 97622 Demoli¢cao de Muro de Alvenaria. 33,00 m3

03 SINAPI 97647 Demolicdo de Cobertura de telhas de fibrocimento (brasilit, 24.00 mz
cobertura lateral).

2.4 CDHU 03.04.020 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a base 22,00 m?2

x1,00m

3.1 Esquadrias Metalicas

314 CDHU 94.02.070 Fornecimento e instalagdo de porta de ferro inclusive ferragens 31,00 mz
0,80x2,10 m

312 CDHU 24.01.100 Fornecimento e instalagéo de Veneziana de ferro e vidro com 27.00 mz
grade 1,50 x 1,00 m.

313 CDHU 24.02.450 Fornecimento e instalagcdo de grade de ferro para veneziana 1,50 18,00 mz




Fornecimento e instalagdo de janela basculante de ferro e vidro

2
3.14 CDHU 24.01.030 0,60 x 0,60 m 3,00 m
3.15 CDHU 04.09.020 Retirada de Esquadrias metalicas em geral. 79,00 m2
3.1.6 CDHU 24.02.060 Fornecimento e instalagdo de portao social de ferro 11,00 m2
3.1.7 CDHU 26.01.040 Fornecimento e instala¢do de vidro comum de 4 mm. 9,00 m2
318 CDHU 24.01.010 Fornecimento e instalagdo de janela correr de ferro e vidro e 15,00 me
folhas 1,50 x 1,00 m
3.2 Esquadrias madeira
321 CDHU 93.11.040 Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 16,00 unid.
80 x210cm
302 CDHU 93.11.030 Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de madeira - 8,00 unid.
70x210cm
3.2.3 CDHU 04.08.020 Retirada de folha de esquadria de madeira. 21,00 unid.
4.1 Pisos
411 CDHU 17.01.120 Argama§sa ) de regularizagdo para piso e/ou protecéo 21.00 me
(regularizago).
Revestimento Ceramico em placa ceramica esmaltada PEI-5 para
41.2 CDHU 18.06.102 area interna, resisténcia quimica B, assentado com argamassa 152,00 m2
colante industrial.
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para area
413 CDHU 18.08.090 interna e elmb_lente’cqm acesso ao exterior, grupo de absorgao 404,00 m?
Bla, resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado
414 CDHU 18.06.400 Rejunte}mentq em plaqa ceramica com argamassa industrializada 155,00 mz
para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm.
415 SINAPI 94992 Execucao de calgada de concreto 242,00 m2
4.2 Revestimentos
421 CDHU 33.01.280 Reparos em trinca na parede. 40,00 m
422 CDHU 17.02.040 Chapisco com adesivo de alto desempenho 2.163,00 m2
423 CDHU 17.02.120 Embogo comum 2.199,00 m2

5.1 Estruturas e telhamento
5.1.1 CDHU 04.03.020 Retirada de telhamento em barro. 772,00 m2
512 CDHU 04.02.090 gaer:/iifsif:da;o madeiramento com substituicdo das pecgas 772,00 me
5.1.3 CDHU 16.02.030 Telha de barro tipo romana. 772,00 m2
514 CDHU 15.01.220 Eg(reoccl?rgiiom;ie madeiramento para cobertura com telhas de 102,00 mz
515 CDHU 16.03.010 Cobertura - Telha ondulada CRFS 6 mm 62,00 m2
Lamina refletiva revestida com dupla face em aluminio, dupla
5.1.6 CDHU 32.06.151 malha de reforgco e laminagdo entre camadas, para isolagéo 772,00 m2
térmica
5.2 Calhas e condutores
5.2.1 CDHU 16.33.082 Instalagédo de calhas e condutores. 72,00 m
6.1 CDHU 1410111 gg:ztr;utgé:eqlixl\:lg;%;e Fechamento de Alvenaria de Blocos de 346,00 mz
6.2 CDHU 12.01.041 Broca em concreto armado diametro de 25 cm - completa 40,00 m
6.3 CDHU 10.01.040 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 400,00 kg
6.4 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa 200,00 kg
6.5 CDHU 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa 5,00 m3
6.6 CDHU 09.01.020 Forma em madeira comum para fundagéo 20,00 m2
6.7 SIURB 17-001-071 Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem 20,00 m

71 Sistema Flexivel
7.1.1 CDHU 32.16.010 ‘ Impermeabilizacdo em Pintura de Asfalto Oxidado ‘ 50,00 ‘ m2
7.2 Sistema Semi-Flexivel




291 CDHU 32.17.040 Impgrmeablhzagao em argamassa pollmerlca com reforgo em tela 30,00 mz
poliéster para presséao hidrostatica positiva
8.1 Instalacées hidraulica, esgoto e pluvial
8.1.1 CDHU 04.11.020 Retirada de Caixa de Gordura. 9,00 unid.
8.1.2 CDHU 49.03.022 Fornecimento e instalagio de Caixa de Gordura. 9,00 unid.
8.1.3 CDHU 04.11.020 Retirada de Caixa de Inspegao de Esgoto Existente. 9,00 unid.
8.1.4 SINAPI 97895 Fornecimento e instalacdo de Caixa de Inspecéo de Esgoto. 10,00 unid.
815 CDHU 46.02.070 Tubo If’VC rlgldq, tipo coletor esgoto, junta elastica DN = 100 mm, 205,00 m
inclusive conexdes
o PNEY -
8.16 CDHU 06.02.020 Es’cavagao manual em solo ce 12 e 22 categoria em vala ou cava 21.00 me
até 1,50 m
8.1.7 CDHU 06.11.020 Reaterro Manual para Simples regularizagdo sem Compactagao 21,00 m3
818 CDHU 44.01.820 :?t?g;a sifonada com caixa de descarga acoplada com tampa - 6 4,00 unid.
8.1.9 CDHU 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, com grelha 1,00 unid.
8.1.10 SINAPI 97663 Retirada de Tanque de Concreto 6,00 unid.
8.1.11 CDHU 44.01.370 Tanque em granito sintético, linha comercial 6,00 unid.
8.1.12 SINAPI 95635 Substituicdo de Hidrometro e revisdo da rede hidraulica. 1,00 unid.
8113 CDHU 44.01.680 Caixa de desca’rga em plastico, de sobrepor, capacidade 9 litros 1,00 unid.
com engate flexivel
8.1.14 SINAPI 97908 Construgdo de Caixa de Captacéo de aguas Pluviais de alvenaria 8,00 unid.
1,00 x 1,00 x 0,50 m
8115 SINAPI 86889 Banpada De Grar.nto Cinza Polido, ~De 1,50 X 0,60 M, Para Pia De 2,00 unid.
Cozinha - Fornecimento E Instalagdo
8116 CDHU 46.03.050 Tubo de,RVC rigido P,xB’ com virola e a.mel dle borrach_a, linha 40,00 m
esgoto série reforgada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive conexdes
8.1.17 CDHU 44.01.110 Lavatério de louga com coluna 2,00 unid.
8118 CDHU 48.02.400 Reserv_atorlo em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 2,00 unid.
1.000 litros
8.1.19 CDHU 44.01.052 Bacia sifonada de louga com tampa - 6 litros 1,00 unid.
8.1.20 CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario incluindo acessorios 2,00 unid.
8.1.21 CDHU 43.02.080 Chuveiro elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia blindada 1,00 unid.
8.2 Instalagoes Elétricas
Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Bifasica, Com Caixa De .
8.21 SINAPI 101802 | Emputir, Cabo De 16 Mm2 E Disjuntor Din 50A 2,00 unid.
8.2.2 CDHU 40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 38,00 unid.
8.2.3 CDHU 40.05.020 Interruptor simples com 1 tecla e placa 22,00 unid.
- > — p
804 CDHU 39.26.020 Cabo de Sobre fllexwel _cie?,S mm?2, isolamento 0,6/1 kV - isolagéo 600,00 m
HEPR 90°C - baixa emissdo de fumaga e gases
9.1 CDHU 33.10.030 Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo 3.703,00 m2
9.2 CDHU 33.02.060 Massa corrida a base de PVA 417,00 m2
9.3 CDHU 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive preparo 247,00 m2
9.4 CDHU 33.05.010 Verniz fungicida para madeira 122,00 m2
10.1 CDHU 99.02.030 ;';)(;ro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, 491,00 mz
11.1 Limpeza permanente
Remogao de entulho separado de obra com cagamba metalica -
11.1.1 CDHU 05.07.050 terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plastico ou 103,00 m3
metal.
11.2 Limpeza final
11.2.1 CDHU 55.01.020 Limpeza Final da Obra. 1.300,00 m2

5- LEVANTAMENTO DE MERCADO




- Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

Para atendimento da necessidade identificada, foram analisadas as solugdes disponiveis para restabelecer condicées adequadas de
seguranga, salubridade, funcionalidade e habitabilidade das 11 unidades habitacionais destinadas a locagao social, considerando o
estado atual das edificagdes e as necessidades constatadas nas vistorias técnicas.

Alternativa 1 — Realizacado de reparos e manutencées pontuais

Esta alternativa consistiria na execugcdo apenas dos reparos considerados mais urgentes em cada unidade, com intervencdes
localizadas nos elementos que apresentassem maior comprometimento.

Embora pudesse representar menor dispéndio inicial, a solugdo ndo atenderia integralmente as necessidades identificadas nas
vistorias, uma vez que as unidades apresentam intervengdes necessarias em diferentes elementos construtivos, incluindo coberturas,
esquadrias, pisos, revestimentos, instalagdes hidrossanitarias, pinturas, forros, alvenarias e estruturas de fechamento e contencéo.

A adogédo apenas de medidas corretivas pontuais poderia, portanto, manter problemas existentes sem solugédo, ocasionar recorréncia
de servigos de manutengao e postergar intervengdes necessarias a adequada utilizagao dos imdveis.

Alternativa 2 — Reforma das unidades habitacionais existentes

A solugao consiste na recuperagao das 11 unidades por meio da execugdo coordenada das intervengdes identificadas nas vistorias
técnicas, preservando as edificagdes existentes e recuperando seus elementos construtivos de acordo com a necessidade especifica
de cada imével.

A reforma permite restabelecer as condi¢gdes de seguranga, salubridade, funcionalidade e habitabilidade das unidades, prolongar sua
vida util e preservar o patriménio publico j& existente, sem necessidade de substituicdo integral das edificagoes.

As técnicas, materiais e servigos necessarios sdo de uso corrente no setor da construgdo civil e encontram ampla disponibilidade no
mercado, néo tendo sido identificada necessidade de tecnologia especifica ou solugédo de fornecimento restrito.

Alternativa 3 — Demoli¢ao e reconstrucao das unidades habitacionais
Outra solucéo possivel seria a demolicdo das edificagdes existentes e a construgédo de novas unidades habitacionais.

Essa alternativa permitiria a substituicdo integral das edificagbes por novas constru¢des, porém implicaria intervencdes de maior
porte, maior consumo de materiais e recursos, geracdo significativamente superior de residuos da construgédo civil e prazo de
execugao mais elevado.

Além disso, as vistorias realizadas ndo indicaram comprometimento generalizado das edificagées que justificasse sua substituicdo
integral, tendo sido identificadas intervengbes de reforma capazes de recuperar as condi¢cdes necessarias a continuidade de
utilizagéo das unidades.

Solucéo identificada como adequada

A partir das alternativas analisadas, a reforma das unidades habitacionais existentes apresenta-se como a solu¢gdo mais adequada as
condicdes verificadas, uma vez que permite corrigir de forma abrangente as deficiéncias constatadas, recuperar as condigbes de
utilizagdo dos iméveis e prolongar sua vida Util, preservando estruturas e elementos construtivos passiveis de aproveitamento. A
solugdo evita tanto a insuficiéncia de intervengées meramente pontuais quanto a adogido de medida de maior extensdo, como a
demoligéo e reconstrucédo, que nao se mostra necessaria diante das condig¢des identificadas pelo levantamento técnico. Dessa forma,
a reforma das 11 unidades mostra-se compativel com a necessidade da administragéo e com as solugdes disponiveis no mercado da
construcéo civil, possibilitando a recuperacdo dos iméveis e sua continuidade no atendimento as finalidades do programa de locagao
social.

6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO
- Inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21

Banheiro quimico modelo
Standard, com manutengéo unid. X

1.1 CDHU 02.01.180 s oA 11,00 N R$ 1.213,99 R$ 1.494,06 | R$ 16.434,66
conforme  exigéncias da més

CETESB




1.2

CDHU

02.02.150

Locagdo de container tipo
depdsito - area minima de
13,80 m?

unid. X
més

R$ 999,52

R$ 1.230,11

R$ 13.531,21

1.3

CDHU

02.08.020

Placa de identificagdo para
obra

m?2

R$ 889,60

R$ 1.094,83

R$ 6.568,98

1.4

CPU

001

Servico de mudanga com
carga, transporte até casa
coringa, descarga,
acomodacgao basica e
retorno ao imdével reformado
(ida e volta)

Demolicéo de Contrapiso em

11,00

casa

R$ 1.945,44

R$ 2.394,25

R$ 26.336,75

incluindo a base

2.1 SINAPI 104789 15,00 m3 R$ 285,38 R$ 351,22 R$ 5.268,30
concreto e =5 cm.

22 | SINAPI o762 | Demolicdo de Muro de | ., me RS 81,09 R$99,80 | R$3.203,40
Alvenaria.
Demolicdo de Cobertura de

2.3 SINAPI 97647 telhas de fibrocimento 24,00 m?2 R$ 5,02 R$ 6,18 R$ 148,32
(brasilit, cobertura lateral).
Demoligéo manual de

2.4 CDHU 03.04.020 revestimento ceramico, 22,00 m2 R$ 13,63 R$ 16,77 R$ 368,94

esquadria de madeira.

. A R$

3.1 Esquadrias Metalicas 101.317,32
Fornecimento e instalagdo

3.1.1 CDHU 24.02.070 de porta de ferro inclusive 31,00 m2 R$ 414,50 R$ 510,13 R$ 15.814,03
ferragens 0,80 x 2,10 m
Fornecimento e instalagédo
de Veneziana de ferro e )

3.1.2 CDHU 24.01.100 vidro com grade 1,50 x 1,00 27,00 m R$ 420,46 R$ 517,46 R$ 13.971,42
m.
Fornecimento e instalacdo

3.1.3 CDHU 24.02.450 | de grade de ferro para 18,00 m2 R$ 1.560,55 | R$1.920,57 | R$ 34.570,26
veneziana 1,50 x 1,00 m
Fornecimento e instalagédo

3.1.4 CDHU 24.01.030 | de janela basculante de ferro 3,00 m2 R$ 1.696,15 | R$2.087,45 | R$6.262,35
e vidro 0,60 x 0,60 m

345 | CDHU | 0400020 | Hetirada ~ de  Esquadrias |, me R$ 35,25 R$4338 | R$3.427,02
metdlicas em geral.
Fornecimento e instalagdo )

3.1.6 CDHU 24.02.060 de portao social de ferro 11,00 m R$ 1.062,60 R$ 1.307,74 | R$ 14.385,14
Fornecimento e instalagdo )

3.1.7 CDHU 26.01.040 de vidro comum de 4 mm. 9,00 m R$ 183,47 R$ 225,80 R$ 2.032,20
Fornecimento e instalagdo

3.1.8 CDHU 24.01.010 | de janela correr de ferro e 15,00 m2 R$ 588,01 R$ 723,66 R$ 10.854,90
vidro e folhas 1,50 x 1,00 m

3.2 Esquadrias madeira R$ 19.884,63
Porta lisa para acabamento

3.2.1 CDHU 23.11.040 em verniz, com batente de 16,00 unid. R$ 654,12 R$ 805,03 R$ 12.880,48
madeira - 80 x 210 cm
Porta lisa para acabamento

3.2.2 CDHU 23.11.030 | em verniz, com batente de 8,00 unid. R$ 645,30 R$ 794,17 R$ 6.353,36
madeira - 70 x 210 cm

323 | CDHU | o4.0so0z0 | RStrada — de folha de | unid. R$ 25,18 R$ 30,99 R$ 650,79

(regularizacao).

. R$

41 | Pisos 150.513,70
Argamassa de regularizagéo

411 CDHU 17.01.120 para piso e/ou protegdo 21,00 m3 R$ 1.560,04 R$ 1.919,94 | R$40.318,74




CDHU

18.06.102

Revestimento Ceramico em
placa cerdmica esmaltada
PEI-5 para é&rea interna,
resisténcia quimica B,
assentado com argamassa
colante industrial.

152,00

m?2

R$ 51,15

R$ 62,95

R$ 9.568,40

4.1.3

CDHU

18.08.090

Revestimento em
porcelanato esmaltado
acetinado para area interna
e ambiente com acesso ao
exterior, grupo de absorgéo
Bla, resisténcia quimica B,
assentado com argamassa
colante industrializada,
rejuntado

404,00

m?2

R$ 151,09

R$ 185,95

R$ 75.123,80

CDHU

18.06.400

Rejuntamento  em  placa
cerdmica com argamassa
industrializada para rejunte,
juntas acima de 3 até 5 mm.

155,00

R$ 12,63

R$ 15,54

R$ 2.408,70

SINAPI

94992

Execugdo de calgcada de
concreto

242,00

R$ 77,54

R$ 95,43

R$ 23.094,06

Revestimentos

R$
104.252,00

CDHU

33.01.280

Reparos em frinca na

parede.

40,00

R$ 58,47

R$ 71,96

R$ 2.878,40

CDHU

17.02.040

Chapisco com adesivo de
alto desempenho

2.163,00

R$ 12,91

R$ 15,89

R$ 34.370,07

CDHU

17.02.120

Embogo comum

2.199,00

m?2

R$ 24,76

R$ 30,47

R$ 67.003,53

CDHU

14.10.111

condutores.

Construgdo de Muro de
Fechamento de Alvenaria de
Blocos de Concreto de
14x19x39

346,00

R$ 100,50

R$

5.1 Estruturas e telhamento 153.706,82

511 | CDHU | 04.03.020 Eaertrl(r)ada de telhamento em | _, 5 m2 R$ 18,17 R$2236 | R$17.261,92
Revisdo no madeiramento

51.2 CDHU 04.02.090 | com substituigdo das pegas | 772,00 m2 R$ 20,14 R$ 24,79 R$ 19.137,88
danificadas.

51.3 CDHU 16.02.030 | Telha de barro tipo romana. 772,00 m2 R$ 71,89 R$ 88,48 R$ 68.306,56
Execucdo de madeiramento

514 CDHU 15.01.220 para cobertura com telhas | 102,00 m2 R$ 109,51 R$ 134,77 R$ 13.746,54
de fibrocimento
Cobertura - Telha ondulada )

51.5 CDHU 16.03.010 CRFS 6 mm 62,00 m R$ 59,85 R$ 73,66 R$ 4.566,92
Lamina refletiva revestida
com dupla face em aluminio,

5.1.6 CDHU 32.06.151 dupla malha de reforco e | 772,00 m?2 R$ 32,30 R$ 39,75 R$ 30.687,00
laminagdo entre camadas,
para isolagéo térmica

5.2 Calhas e condutores R$ 9.399,60

521 | CDHU | 1633082 | MStalacdo de calhas e | _,,, m R$ 106,08 R$ 130,55 | R$9.399,60

R$ 123,69

R$ 42.796,74

CDHU

12.01.041

Broca em concreto armado
didametro de 25 cm -
completa

40,00

R$ 85,53

R$ 105,26

R$ 4.210,40

CDHU

10.01.040

Armadura em barra de ago
CA-50 (A ou B) fyk = 500
Mpa

400,00

R$ 10,15

R$ 12,49

R$ 4.996,00




CDHU

10.01.060

Armadura em barra de ago
CA-60 (A ou B) fyk = 600
Mpa

200,00

R$ 10,80

R$ 13,29

R$ 2.658,00

CDHU

11.01.130

Concreto usinado, fck = 25
Mpa

5,00

ms3

R$ 516,96

R$ 636,22

R$ 3.181,10

CDHU

09.01.020

Forma em madeira comum
para fundacéo

20,00

m?2

R$ 109,60

R$ 134,88

R$ 2.697,60

SIURB

17-001-071

Sistema Flexivel

Muro de arrimo h=2,50m,
com drenagem

20,00

m

R$ 4.572,85

R$ 5.627,81

R$
112.556,20

R$ 1.213,50

CDHU

32.16.010

Impermeabilizacdo em
Pintura de Asfalto Oxidado

50,00

R$ 19,72

R$ 24,27

R$ 1.213,50

Sistema Semi-Flexivel

R$ 1.408,50

CDHU

32.17.040

Impermeabilizacdo em
argamassa polimérica com
reforco em tela poliéster
para pressdao hidrostatica
positiva

Instalac6es hidraulica, esgoto e pluvial

30,00

R$ 38,15

R$ 46,95

R$ 1.408,50

R$ 58.477,83

CDHU

04.11.020

Retirada de Caixa de

Gordura.

unid.

R$ 49,68

R$ 61,14

R$ 550,26

CDHU

49.03.022

Fornecimento e instalagéo
de Caixa de Gordura.

unid.

R$ 145,78

R$ 179,41

R$ 1.614,69

CDHU

04.11.020

Caixa de
Esgoto

Retirada de
Inspecao de
Existente.

unid.

R$ 49,68

R$ 61,14

R$ 550,26

SINAPI

97895

Fornecimento e instalagédo
de Caixa de Inspegdo de
Esgoto.

10,00

unid.

R$ 214,46

R$ 263,94

R$ 2.639,40

8.1.5

CDHU

46.02.070

Tubo PVC rigido, tipo coletor
esgoto, junta elastica DN =
100 mm, inclusive conexdes

205,00

R$ 85,84

R$ 105,64

R$ 21.656,20

CDHU

06.02.020

Escavagcdo manual em solo
ce 12 e 22 categoria em vala
ou cava até 1,50 m

21,00

m3

R$ 68,13

R$ 83,85

R$ 1.760,85

8.1.7

CDHU

06.11.020

Reaterro Manual para
Simples regularizagdo sem
Compactacao

21,00

m3

R$ 9,77

R$ 12,02

R$ 252,42

CDHU

44.01.820

Bacia sifonada com caixa de
descarga acoplada com
tampa - 6 litros

unid.

R$ 1.153,98

R$ 1.420,20

R$ 5.680,80

8.1.9

CDHU

49.01.016

Caixa sifonada de PVC
rigido de 100 x 100 x 50
mm, com grelha

1,00

unid.

R$ 95,50

R$ 117,53

R$ 117,53

8.1.10

SINAPI

97663

Retirada de Tanque de
Concreto

6,00

unid.

R$ 18,61

R$ 22,90

R$ 137,40

8.1.11

CDHU

44.01.370

Tanque em granito sintético,
linha comercial

6,00

unid.

R$ 266,37

R$ 327,82

R$ 1.966,92

8.1.12

SINAPI

95635

Substituigdo de Hidrometro e
revisdo da rede hidraulica.

1,00

unid.

R$ 270,53

R$ 332,94

R$ 332,94

8.1.13

CDHU

44.01.680

Caixa de descarga em
plastico, de sobrepor,
capacidade 9 litros com
engate flexivel

unid.

R$ 100,11

R$ 123,21

R$ 123,21

8.1.14

SINAPI

97908

Construgdo de Caixa de
Captagao de aguas Pluviais
de alvenaria 1,00 x 1,00 x
0,50 m

unid.

R$ 842,19

R$ 1.036,48

R$ 8.291,84

8.1.15

SINAPI

86889

Bancada De Granito Cinza
Polido, De 1,50 X 0,60 M,
Para Pia De Cozinha -
Fornecimento E Instalagcao

unid.

R$ 837,85

R$ 1.031,14

R$ 2.062,28




8.1.16

CDHU

46.03.050

Tubo de PVC rigido PxB
com virola e anel de
borracha, linha esgoto série
reforcada ‘R’, DN= 100 mm,
inclusive conexdes

40,00

R$ 120,19

R$ 147,92

R$ 5.916,80

8.1.17

CDHU

44.01.110

Lavatério de
coluna

louga com

unid.

R$ 572,97

R$ 705,15

R$ 1.410,30

8.1.18

CDHU

48.02.400

Reservatério em polietileno
com tampa de rosca -
capacidade de 1.000 litros

unid.

R$ 976,31

R$ 1.201,54

R$ 2.403,08

8.1.19

CDHU

44.01.052

Bacia sifonada de louga com
tampa - 6 litros

unid.

R$ 354,61

R$ 436,42

R$ 436,42

8.1.20

CDHU

04.11.020

Retirada de
sanitario
acessorios

aparelho
incluindo

unid.

R$ 49,68

R$ 61,14

R$ 122,28

8.1.21

CDHU

43.02.080

Chuveiro elétrico de 6.500W
/ 220V com resisténcia
blindada

1,00

unid.

R$ 367,23

R$ 451,95

R$ 451,95

Instalacoes Elétricas

R$ 12.577,58

SINAPI

101502

Entrada De Energia Elétrica,
Aérea, Bifasica, Com Caixa
De Embutir, Cabo De 16
Mm2 E Disjuntor Din 50A

unid.

R$ 2.247,14

R$ 2.765,56

R$ 5.531,12

CDHU

40.04.450

Tomada 2P+T de 10 A - 250
V, completa

38,00

unid.

R$ 29,55

R$ 36,37

R$ 1.382,06

CDHU

40.05.020

Interruptor simples com 1
tecla e placa

22,00

unid.

R$ 33,48

R$ 41,20

R$ 906,40

CDHU

39.26.020

Cabo de cobre flexivel de
2,5 mm?2, isolamento 0,6/1
kV - isolagdo HEPR 90°C -
baixa emissdo de fumacga e
gases

600,00

R$ 6,44

R$ 7,93

R$ 4.758,00

10.1

CDHU

22.02.030

Forro em painéis de gesso
acartonado, espessura de
12,5mm, fixo

491,00

m?2

R$ 129,83

9.1 CDHU | 33.10.030 Egtszaf";rgf;v:';ri:pﬂfo eM | 3.703,00 m2 R$ 38,02 RS 46,79 173_22,3,37

92 | CDHU | 33.02.060 ';,"\‘}‘isa corrida a base de | ,;,, m2 R$ 16,45 R$20,25 | R$8.444,25
EsmaIEe_ a ba’s.e égua em

93 | CDHU | 33.11.050 ;fgg;?g'e metalica, inclusive | 12 00 m? R$ 52,84 R$ 65,03 | RS$ 16.062,41

94 | CDHU | 33.05.010 ﬁrg;ra fungicida  para |, g m2 RS 26,36 R$3244 | R$3.957,68

R$ 159,78

R$ 78.451,98

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
-Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

11.1 | Limpeza permanente R$ 17.268,98
Remocéao de entulho
separado de obra com
1111 | CDHU | os07.0s0 | B6amba metdlica - terra, | ., md R$136,23 | R$167,66 | R$ 17.268,98
alvenaria, concreto,
argamassa, madeira, papel,
plastico ou metal.
11.2 Limpeza final R$ 25.441,00
11.2.1 CDHU 55.01.020 | Limpeza Final da Obra. 1.300,00 m2 R$ 15,90 R$ 19,57 R$ 25.441,00




A solugao consiste na reforma de 11 unidades habitacionais destinadas a locagéo social, localizadas nos bairros SEAC e Linda
Chaib, mediante a execucao das intervengdes necessarias a recuperagéo das condigdes de seguranga, salubridade, funcionalidade e
habitabilidade dos iméveis, conforme necessidades identificadas em vistorias técnicas e detalhadas nos projetos, memoriais,
planilhas e demais documentos técnicos que integram a contratagao.

As intervengdes compreenderdo, de acordo com a necessidade de cada unidade, servigos preliminares, demolicées e retiradas,
abertura de valas, reparos nas instalagbes de esgoto, retirada e instalagdo de caixilhos, intervencdes no madeiramento e na
cobertura, instalagdo e recuperacdo de esquadrias, execucdo de pisos e revestimentos ceramicos, instalagcdo de forro de PVC,
pintura, constru¢do de muros de fechamento e de arrimo, além dos demais servigos necessarios a completa recuperagéo dos
imoveis.

A solugdo devera ser executada de forma integrada, contemplando o fornecimento de materiais, mdo de obra, equipamentos,
ferramentas, transporte e demais recursos necessarios a execugao e a entrega das unidades em condigdes adequadas de utilizagao,
observadas as especificagdes técnicas, normas aplicaveis e orientagdes da fiscalizagao.

Sob a perspectiva do ciclo de vida do objeto, deverdo ser empregados materiais adequados as condicdes de utilizagdo das
edificacdes e compativeis com os elementos construtivos existentes, priorizando-se desempenho, resisténcia, durabilidade, facilidade
de conservacdo e manutengdo, de forma a prolongar a vida Util das intervencdes realizadas e reduzir a necessidade de reparos
recorrentes.

Durante a execugéo, deverédo ser adotadas medidas destinadas a protegéo das edificagcdes e areas adjacentes, ao uso racional de

materiais e recursos e a adequada segregacdo, acondicionamento, transporte e destinagcdo dos residuos da construgdo civil,
observada a legislacdo ambiental e as normas aplicaveis.

Ao término dos servigos, as areas objeto das intervencdes deverdo ser entregues limpas, desobstruidas e em condigdes de uso, com
a retirada de materiais excedentes, residuos, equipamentos e instalagdes provisdrias utilizados durante a execugao.

A solugao abrange, ainda, o atendimento das obriga¢des de garantia dos servigos executados e dos materiais empregados, quando
aplicavel, bem como a corregdo de eventuais falhas ou vicios identificados no periodo correspondente, contribuindo para a
preservacao das condigdes de desempenho e funcionalidade das unidades ao longo de sua vida util.

Dessa forma, a solugdo proposta contempla ndo apenas a execugao imediata das reformas, mas também aspectos relacionados a
durabilidade das intervengdes, conservagao do patriménio publico, manutencao futura e adequada destina¢do dos residuos gerados,
buscando assegurar a utilizagéo eficiente e prolongada das unidades habitacionais destinadas a locagao social.

Etapas e escopo da solugéo:

» Demoli¢des e retiradas

» Reparos na rede hidraulica e de esgoto

» Reforgo estrutural

« Troca de Caixilhos

» Cobertura

» Piso

» Revestimento

» Pintura

» Construgao de Muros de Arrimo e de Fechamento

8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO
- Inciso VIIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Nao se mostra tecnicamente recomendavel o parcelamento da contratagdo. Embora as intervengdes envolvam diferentes
especialidades da construgao civil, os servigos integram uma Unica solugdo destinada a reforma das 11 unidades habitacionais e
apresentam relacédo de interdependéncia entre suas etapas, exigindo planejamento, coordenagao e compatibilizagdo da execugao.

A divisdo do objeto entre diferentes executores poderia dificultar a definicdo de responsabilidades, especialmente em servigos
sucessivos ou complementares, além de exigir maior esforgo de coordenacgéo e fiscalizagdo pela administragdo e criar riscos de
incompatibilidade entre cronogramas, atrasos e interferéncias entre as diferentes frentes de trabalho. A execugdo do conjunto por
uma Unica contratada permite melhor coordenagéo das etapas, definicdo objetiva da responsabilidade pela qualidade dos servigos e
adequado gerenciamento do cronograma da obra, sem prejuizo da competitividade, uma vez que os servicos envolvidos sdo usuais
no mercado da construgdo civil e compativeis com a atuagdo de empresas do segmento. Dessa forma, considerando as



caracteristicas técnicas e operacionais do objeto, a contratagdo devera ocorrer de forma conjunta, sem parcelamento, preservando-
se a unidade da solugéo e a responsabilidade pela execugao integral das reformas.

9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
-Inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Com a contratagao, pretende-se alcangar os seguintes resultados:

 recuperar as 11 unidades habitacionais destinadas a locagdo social, restabelecendo condicdes adequadas de seguranga,
salubridade, funcionalidade e habitabilidade;

« corrigir as deficiéncias construtivas identificadas nas vistorias técnicas;
» possibilitar a continuidade da utilizagdo dos iméveis no atendimento as familias abrangidas pela politica habitacional do municipio;
« preservar o patriménio publico e prolongar a vida Gtil das edificagdes e de seus elementos construtivos;

» reduzir a recorréncia de intervengdes corretivas decorrentes da manutengéo insuficiente ou do agravamento das deterioragdes
existentes;

 proporcionar maior seguranga aos ocupantes das unidades;

« obter maior eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos mediante a recuperagao e o aproveitamento das edificagdes existentes,
evitando intervengdes de maior porte quando tecnicamente desnecessarias;

e assegurar que 0s servigos sejam executados de acordo com os projetos, especificagdes, normas técnicas e padroes de qualidade
estabelecidos para a contratagéo.

10 - PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO
- Inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Previamente a contratagdo, a administracdo devera assegurar a conclusdo e compatibilizagdo dos documentos técnicos necessarios
a adequada caracterizagdo e execucao do objeto, incluindo projetos, memoriais descritivos, especificagdes, planilha orgamentaria,
cronograma fisico-financeiro e demais elementos pertinentes. Deverdo ser verificadas as condigbes atuais das unidades e a
correspondéncia entre 0s servigos previstos e as necessidades identificadas nas vistorias, especialmente diante da possibilidade de
alteracéo das condigbes fisicas dos imdveis entre a elaboragcdo dos documentos técnicos e o inicio da execugdo. A administracdo
devera, ainda:

« definir os responsaveis pela gestao e fiscalizagao da contratagao, observadas as atribuigdes e qualificagdes necessarias;

« verificar a necessidade de desocupagdo temporaria, remanejamento ou adogcdo de medidas especificas para as unidades
eventualmente ocupadas durante a execugao das intervengoes;

estabelecer a programagéao das reformas, considerando as condi¢cdes de ocupagédo das unidades e a necessidade de seguranca
dos moradores;

providenciar as autorizagdes, licengas ou demais documentos eventualmente exigiveis para a execugéo das intervengoes;

assegurar as condigdes necessarias para acesso da contratada aos locais de execugao.

Nao se identifica, a principio, necessidade de capacitagido especifica de servidores para a contratacdo, sem prejuizo da designagao
de profissionais tecnicamente habilitados para o acompanhamento e fiscalizagédo da obra.

11 - CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
- Inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Nao foram identificadas contratagdes correlatas ou interdependentes indispensaveis a execugdo do objeto. Os servigos, materiais,
equipamentos e demais recursos necessarios a realizacdo das reformas deverdo estar compreendidos na propria contratacéo,
conforme os documentos técnicos que integram o processo. Caso sejam identificadas, durante o planejamento ou previamente ao
inicio da execugéo, intervencdes externas ao escopo da obra que constituam condigdo necesséria a utilizagdo das unidades, estas
deverdo ser avaliadas pela area técnica competente e tratadas de forma especifica.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS
-Inciso Xll do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

A execugdo das reformas poderd gerar impactos ambientais inerentes as atividades da construg¢éo civil, principalmente em razéo da
geracao de residuos provenientes de demoligbes e retiradas, substituicio de materiais, embalagens e sobras de insumos, além do
consumo de agua e energia, emissao de poeira e ruidos e movimentacdo de materiais. Para redugdo desses impactos, deverdo ser
adotadas, conforme aplicavel, as seguintes medidas:

 planejamento da utilizagdo dos materiais, de modo a reduzir perdas, desperdicios e geragdo desnecessaria de residuos;
» segregacao e acondicionamento adequado dos residuos gerados durante a execugao;



transporte e destinagado dos residuos da construcédo civil para locais ambientalmente adequados e autorizados, de acordo com
sua classificagdo e com a legislagao aplicavel,

reaproveitamento ou encaminhamento para reciclagem dos materiais passiveis de reutilizagdo ou reciclagem, quando técnica e
economicamente viavel;

adogao de medidas para controle da dispersdo de poeira e de materiais nas areas de intervengdo e em seu entorno;
utilizacado racional de 4gua e energia durante a execugéo dos servigos;

armazenamento adequado de tintas, solventes, 6leos e demais produtos que possam apresentar risco de contaminagao, quando
utilizados;

adocgdo de medidas para prevengédo de derramamentos e contaminagao do solo e das redes de drenagem;
manutengao da organizacéo e limpeza dos locais de execug¢do, com retirada periddica dos residuos acumulados;
observancia das normas ambientais e das regras municipais aplicaveis a gestao dos residuos da construcéo civil.

As medidas deverao ser observadas durante toda a execugéo, cabendo a contratada a adequada gestao dos residuos decorrentes
de suas atividades e a manutengao das areas de trabalho em condi¢des compativeis com a seguranga e a protegdo ambiental.

13 -

VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

-Inciso XlIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Essa equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base no Estudo Técnico Preliminar consoante o art. 18, §1°, XIll
da Lei n. 14.133/2021.

GESTOR:

JOAO CARLOS MOREIRA

ENGENHEIRO CIVIL

CHEFE DE DIVISAO - PORTARIA N2 069/26

FISCAL:

CARLOS ALBERTO LOURENGO JUNIOR
ENGENHEIRO CIVIL

GRATIFICACAO Il - PORTARIA N2 037/25

SECRETARIO DE OBRAS E HABITACAO POPULAR:
PAULO ROBERTO TRISTAO
ENHENHEIRO CIVIL

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N. /

OBJETO:

Razao Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco Completo:

Email:

Telefone:




Representante Legal que assinara o contrato:

Telefone:

Email:

CPF:

Cargo:

retorno ao imével reformado (ida
e volta)

Demolicdo de Contrapiso em

Banheiro quimico modelo nid. X
1.1 CDHU 02.01.180 | Standard, com  manutencdo | 11,00 umé.s
conforme exigéncias da CETESB
Locagdo de container tipo nid. X
1.2 CDHU 02.02.150 | deposito - area minima de 13,80 | 11,00 umé.s
m2
1.3 CDHU 02.08.020 | Placa de identificagdo para obra 6,00 m2
Servigo de mudanga com carga,
transporte até casa coringa,
1.4 CPU 001 descarga, acomodagao basica e | 11,00 casa

a base

3
2.1 SINAPI 104789 concreto e = 5 cm. 15,00 m
22 SINAPI 97622 Demoli¢céo de Muro de Alvenaria. 33,00 m3
Demoli¢éo de Cobertura de telhas
2.3 SINAPI 97647 de fibrocimento (brasilit, cobertura | 24,00 m2
lateral).
Demoli¢éo manual de
2.4 CDHU 03.04.020 | revestimento ceramico, incluindo 22,00 m2

3.1 | Esquadrias Metalicas
Fornecimento e instalacdo de
3.141 CDHU 24.02.070 | porta de ferro inclusive ferragens | 31,00 m2
0,80x2,10m
Fornecimento e instalacdo de
3.1.2 CDHU 24.01.100 | Veneziana de ferro e vidro com 27,00 m2
grade 1,50 x 1,00 m.
Fornecimento e instalacdo de
3.1.3 | CDHU 24.02.450 | grade de ferro para veneziana | 18,00 m2
1,50 x 1,00 m
Fornecimento e instalacdo de
3.1.4 | CDHU 24.01.030 | janela basculante de ferro e vidro 3,00 m2
0,60 x 0,60 m
Retirada de Esquadrias metalicas ’
3.1.5 CDHU 04.09.020 em geral. 79,00 m
316 | cBHU o Fornecimento e instalacdo de 11.00 )
o Ve portdo social de ferro ' m
Fornecimento e instalagdo de )
3.1.7 CDHU 26.01.040 vidro comum de 4 mm. 9,00 m
Fornecimento e instalagdo de
3.1.8 | CDHU 24.01.010 | janela correr de ferro e vidro e | 15,00 m2
folhas 1,50 x 1,00 m
3.2 | Esquadrias madeira
Porta lisa para acabamento em
3.21 CDHU 23.11.040 | verniz, com batente de madeira - | 16,00 unid.
80 x210cm




Porta lisa para acabamento em
3.2.2 CDHU 23.11.030 | verniz, com batente de madeira - 8,00 unid.
70x210cm

Retirada de folha de esquadria de )
323 CDHU 04.08.020 madeira. 21,00 unid.

4.1 Pisos

Argamassa de regularizagdo para
411 CDHU 17.01.120 | piso e/ou protecao | 21,00 m3
(regularizacao).

Revestimento Ceramico em placa
ceramica esmaltada PEI-5 para
412 | CDHU 18.06.102 | area interna, resisténcia quimica | 152,00 m2
B, assentado com argamassa
colante industrial.

Revestimento em porcelanato
esmaltado acetinado para area
interna e ambiente com acesso
413 | CDHU 18.08.090 | ao exterior, grupo de absorgdo | 404,00 m2
Bla, resisténcia quimica B,
assentado com  argamassa
colante industrializada, rejuntado

Rejuntamento em placa ceramica
com argamassa industrializada

2
4141 CDHU 18.06.400 para rejunte, juntas acima de 3 185,00 m
até 5 mm.
415 | SINAPI 94992 Execugao de calgada de concreto | 242,00 m2
4.2 | Revestimentos
4.21 CDHU 33.01.280 | Reparos em trinca na parede. 40,00 m
422 | GDHU | 17.02.040 | CN@PiScO com adesivo de alto |, 1oq 00| e
desempenho
423 | CDHU 17.02.120 | Embogo comum 2.199,00 m2

5.1 Estruturas e telhamento

5.1.1 CDHU 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro. 772,00 m2
Revisdo no madeiramento com

512 | CDHU | 04.02.000 | Substituicdo das pegas | 772,00 me
danificadas.

51.3 | CDHU 16.02.030 | Telha de barro tipo romana. 772,00 m2
Execucdo de madeiramento para

51.4 CDHU 15.01.220 | cobertura com telhas de | 102,00 m2
fibrocimento
Cobertura - Telha ondulada )

515 CDHU 16.03.010 CRFS 6 mm 62,00 m
Lamina refletiva revestida com
dupla face em aluminio, dupla

51.6 | CDHU 32.06.151 | malha de reforco e laminagdo | 772,00 m2
entre camadas, para isolacdo
térmica

5.2 | Calhas e condutores

521 | CDHU | 1633082 | IMStAlacdo  de  calhas e | ., m

condutores.

Construgado de Muro  de
6.1 CDHU 14.10.111 Fechamento de Alvenaria de | 346,00 m2
Blocos de Concreto de 14x19x39

Broca em concreto armado

6.2 ChHU 12.01.041 diametro de 25 cm - completa 40,00 m
Armadura em barra de ago CA-50

6.3 CDHU 10.01.040 (A ou B) fyk = 500 Mpa 400,00 kg

6.4 CDHU 10.01.060 Armadura em barra de ago CA-60 200,00 kg

(A ou B) fyk = 600 Mpa
6.5 CDHU 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa 5,00 m3




Forma em madeira comum para

6.6 CDHU 09.01.020 fundagso

20,00 m?

Muro de arrimo h=2,50m, com 20,00 m
drenagem

71 Sistema Flexivel

6.7 SIURB | 17-001-071

Impermeabilizagdo em Pintura de

7.1.1 | CDHU 82.16.010 | Attt Oxidado 50,00 m2
7.2 | Sistema Semi-Flexivel

Impermeabilizagao em
721 | cpHU | 32.17.040 | 29@Massa  polimérica - com | me

reforco em tela poliéster para
presséo hidrostatica positiva

8.1 Instalag6es hidraulica, esgoto e pluvial
8.1.1 CDHU 04.11.020 | Retirada de Caixa de Gordura. 9,00 unid.
Fornecimento e instalacdo de

8.1.2 CDHU 49.03.022 Caixa de Gordura. 9,00 unid.
Retirada de Caixa de Inspecéo de .

8.1.3 CDHU 04.11.020 Esgoto Existente. 9,00 unid.
Fornecimento e instalacdo de

8.1.4 | SINAPI 97895 Caixa de Inspecao de Esgoto. 10,00 unid.

Tubo PVC rigido, tipo coletor
8.1.5 | CDHU 46.02.070 | esgoto, junta elastica DN = 100 | 205,00 m
mm, inclusive conexoes

Escavagdo manual em solo ce 12
8.1.6 CDHU 06.02.020 | e 22 categoria em vala ou cava | 21,00 m3
até 1,50 m

Reaterro Manual para Simples

3
817 CDHU 06.11.020 regularizagcdo sem Compactagao 21,00 m
Bacia sifonada com caixa de
8.1.8 CDHU 44.01.820 | descarga acoplada com tampa - 6 4,00 unid.
litros
Caixa sifonada de PVC rigido de ,
8.1.9 CDHU 49.01.016 100 x 100 x 50 mm, com grelha 1,00 unid.
8.1.10| SINAPI 97663 Retirada de Tanque de Concreto 6,00 unid.
8111 CDHU 44.01.370 Tanque'em granito sintético, linha 6.00 unid.
comercial
8.1.12| SINAPI | oseas | Subslitiico de Hidrometro e | o, unid.

revisdo da rede hidraulica.

Caixa de descarga em plastico,
8.1.13| CDHU 44.01.680 | de sobrepor, capacidade 9 litros 1,00 unid.
com engate flexivel

Construgdo de  Caixa de
8.1.14| SINAPI 97908 Captagdo de aguas Pluviais de 8,00 unid.
alvenaria 1,00 x 1,00 x 0,50 m

Bancada De Granito Cinza
Polido, De 1,50 X 0,60 M, Para

8.1.15] SINAPI 86889 Pia De Cozinha - Fornecimento E 2,00 unid.
Instalagéao
Tubo de PVC rigido PxB com
virola e anel de borracha, linha
8.1.16| CDHU 46.03.050 esgoto série reforcada ‘R’, DN= 40,00 m
100 mm, inclusive conexdes
8.1.17| CDHU 44.01.110 | Lavatorio de louga com coluna 2,00 unid.
Reservatério em polietileno com
8.1.18( CDHU 48.02.400 | tampa de rosca - capacidade de 2,00 unid.
1.000 litros
Bacia sifonada de lougca com .
8.1.19| CDHU 44.01.052 tampa - 6 litros 1,00 unid.
8120| CDHU 04.11.020 Retirada de aparelho sanitario 2,00 unid.

incluindo acessorios




Chuveiro elétrico de 6.500W / )
8.1.21 CDHU 43.02.080 290V com resisténcia blindada 1,00 unid.

8.2 | Instalacoes Elétricas

Entrada De Energia Elétrica,
Aérea, Bifasica, Com Caixa De

821 | SINAPI | 101502 | Embutir, Cabo De 16 Mm2 E | unid.
Disjuntor Din 50A

822 | CDHU | 4004450 | 'omada 2P+T.de 10 A - 250 V, | 44 o5 unid.
completa

823 CDHU 40.05.020 Interruptor simples com 1 tecla e 22,00 unid.
placa
Cabo de cobre flexivel de 2,5

2 i -
824 | CDHU | 3926020 | MM Isolamento 0.6/1 kv 600,00 m

isolaggo HEPR 90°C - baixa
emisséo de fumaga e gases

Tinta acrilica antimofo em massa,

9.1 CDHU 33.10.030 | . .
inclusive preparo

3.703,00 m?2

9.2 CDHU 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA 417,00 m?2
Esmalte a base agua em

9.3 CDHU 33.11.050 | superficie  metdlica, inclusive | 247,00 m?2
preparo

9.4 CDHU 33.05.010 | Verniz fungicida para madeira 122,00 m2

Forro em painéis de gesso
10.1 CDHU 22.02.030 | acartonado, espessura de | 491,00 m2
12,5mm, fixo

11.1 | Limpeza permanente

Remocéao de entulho separado de
obra com cagamba metdlica -
11.1.1| CDHU 05.07.050 | terra, alvenaria, concreto, | 103,00 m3
argamassa, madeira, papel,
plastico ou metal.

11.2 | Limpeza final
11.21| CDHU 55.01.020 | Limpeza Final da Obra. 1.300,00 m2

DECLARAMOS que os pregos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos tributarios, transportes, encargos trabalhistas,
dentre outros.

Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena
concordancia com as condig¢des estabelecidas no Edital da licitagdo e seus Anexos.

Para efetivagdo de pagamentos devidos em decorréncia deste certame licitatério, informar Banco: (preferencialmente oficial),
Agéncia: n.® e Conta Corrente: n.?

Indicar nome completo, RG, CPF/MF e enderego de pessoa que assinara eventual avenga decorrente desse certame:

» Assina pela empresa: RG , CPF/MF Endereco

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da presente data.

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Condicdes de Pagamento: Conforme Edital



Cidade, , de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO IIl - MODELO DE DECLARACAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO

DECLARAGAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO

A signataria, para fins de participa¢éo no Concorréncia Eletrénica n. / declara:

Atende as condicdes estabelecidas no edital e inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitagéo, sob pena de responder pela
veracidade das informagdes prestadas, na forma da Lei.

Nao esta impedida de licitar ou de contratar com a Administragdo Publica Municipal nos Termos do artigo 156 da Lei 14133/2021,
nos incisos lll e 1V, §4°, §7°.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragao falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais
aplicaveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE PROTEGCAO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS

DECLARACAO DE PROTEGAO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS

A signataria, para fins de participagdo no Concorréncia Eletrénica n. / declara:



Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos nos
termos do disposto no inciso VI do art.68 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de
1999. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condi¢cdo de aprendiz

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e
em outras normas especificas

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragdo falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais
aplicaveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO V - DEMAIS DECLARAGOES

A signataria, para fins de participa¢éo no Concorréncia Eletrénica n. / declara:

Que observa as normas relativas a saude e seguranga no Trabalho, para fins estabelecidos no paragrafo Unico do Artigo 117 da
Constituicdo do Estado de Séao Paulo.

» Sua proposta econémica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de
ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

» Nao possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau, de servidor publico da ativa no Municipio de Mogi Mirim que impossibilite a participagao no referido
Concorréncia Eletronica.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragdo falsa, ficara sujeito as san¢des administrativas, civis e penais
aplicaveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO VI - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 4° DA LEI FEDERAL N2 14.133/2021



A signatéria, para fins de participacdo no Concorréncia Eletronica n. ___ / declara, sob as penas da lei, sem prejuizo das
sanc¢des e multas aplicaveis, que a empresa (denominagao da
pessoa juridica), CNPJ N¢ é micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na lei Complementar n® 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alteragdes, e que, a obtencdo de
beneficios nos termos do artigo 4° da Lei Federal n°14.133/2021 fica limitada as micro empresas e as empresas de pequeno porte
que, no ano calendario de realizagéo da licitagao, ainda nao tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores
somados extrapolem a receita bruta mé&xima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. Nas
contratagbes com prazo de vigéncia superior a 1(um) ano, serd considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites
previstos em lei.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragéo falsa, ficara sujeito as san¢des administrativas, civis e penais
aplicaveis, nos moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO

CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DE OBRAS PARA
REFORMA DE 11 (ONZE) UNIDADES HABITACIONAIS PADRAO POPULAR DESTINADAS
PARA LOCAGAO SOCIAL EM DIVERSAS LOCALIDADES DO BAIRRO SEHAC E LINDA CHAIB
NO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM/SP

Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICiPIO DE MOGI MIRIM, Pessoa Juridica, com sede administrativa nesta cidade
de Mogi Mirim, Estado de S&o Paulo, a Rua Dr. José Alves n? 129, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob n? 45.332.095/0001-89, neste
ato representado pelo (a) Secretario (a) de [NOME DA PASTA] , [NOME DO SECRETARIO/A], nomeado pela Portaria n. [NUMERO
DA PORTARIA DE NOMEACAOQ] , portador da matricula funcional n. [NUMERO DO RE], de ora em diante designada simplesmente
CONTRATANTE e, de outro lado a empresa [RAZAO SOCIAL DA CONTRATADA] inscrita no CNPJ sob o n.2 [NUMERO DO
CNPJ], sediada na cidade de [CIDADE] ([SIGLA ESTADO]) , & [ENDERECO COMPLETO, TELEFONE, EMAIL] , neste ato devida e
regularmente representada nos termos do (a) [VERIFICAR SE TRATA-SE DE ALTERACAO CONTRATUAL, CONTRATO OU
PROCURAGAQ] por [NOME DO SOCIO OU PROCURADOR], de ora em diante designada simplesmente CONTRATADA e, de
conformidade com os elementos constantes do processo de Licitagdo sob modalidade de CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, n. / , hos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, do Decreto Municipal n. 9.304, de 11
de junho de 2024, e demais legislagdes aplicaveis, na forma legalmente representada, juntamente com as testemunhas presenciais
ao final “ad cautelam” nomeadas e assinadas, ficou ajustado e acertado a assinatura do presente termo, mediante as clausulas e
condic¢des abaixo pactuadas, a saber:

1. DO OBJETO

1.1 A CONTRATADA, na qualidade de vencedora do processo licitatério objeto Concorréncia Eletrénica n. / . € seus
anexos, obrigou-se a execucao de obras para reforma de 11 (onze) unidades habitacionais padrao popular destinadas para locagéo
social em diversas localidades do bairro SEHAC e Linda Chaib no municipio de Mogi Mirim/SP, conforme especificagées constantes
no Anexo | — Termo de referéncia.




Banheiro quimico modelo Standard, com manutencéo unid.

1.1 | GDHU 102.01.180 | conforme exigéncias da CETESB 11,00 X

mes

~ . . - . - unid.

12 CDHU | 02.02.150 Locagdo de container tipo depédsito - area minima de 11,00 X

13,80 m? N

mes

1.3 CDHU | 02.08.020 | Placa de identificagao para obra 6,00 m2
Servico de mudanga com carga, transporte até casa

1.4 CPU 001 coringa, descarga, acomodagdo basica e retorno ao 11,00 casa

imével reformado (ida e volta)

base

2.1 SINAPI | 104789 | Demoligao de Contrapiso em concreto e =5 cm. 15,00 m3
22 | SINAPI | 97622 Demoli¢cdo de Muro de Alvenaria. 33,00 m3
Demolicdo de Cobertura de telhas de fibrocimento )
23 | SINAPI 97647 (brasilit, cobertura lateral). 24,00 m
o4 CDHU | 03.04.020 Demoligdo manual de revestimento ceramico, incluindo a 22,00 m?

5.1

Estruturas e telhamento

3.1 Esquadrias Metalicas
Fornecimento e instalagdo de porta de ferro inclusive »
3.1.1 CDHU | 24.02.070 ferragens 0,80 x 2,10 m 31,00 m
Fornecimento e instalagéo de Veneziana de ferro e vidro ’
3.1.2 | CDHU | 24.01.100 com grade 1,50 x 1,00 m. 27,00 m
313 | conu | 24.02.450 Fornecimento e instalagdo de grade de ferro para 18.00 m?
o R veneziana 1,50 x 1,00 m ’
Fornecimento e instalagio de janela basculante de ferro )
3.1.4 | CDHU | 24.01.030 e vidro 0,60 x 0,60 m 3,00 m
3.1.5 | CDHU | 04.09.020 | Retirada de Esquadrias metélicas em geral. 79,00 m2
3.1.6 | CDHU | 24.02.060 | Fornecimento e instalagio de portdo social de ferro 11,00 m?
3.1.7 | CDHU | 26.01.040 | Fornecimento e instalagao de vidro comum de 4 mm. 9,00 m2
Fornecimento e instalagdo de janela correr de ferro e »
3.1.8 | CDHU | 24.01.010 vidro e folhas 1,50 x 1,00 m 15,00 m
3.2 | Esquadrias madeira
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de )
3.21 CDHU | 23.11.040 madeira - 80 x 210 cm 16,00 unid.
Porta lisa para acabamento em verniz, com batente de )
3.2.2 | CDHU | 23.11.030 madeira - 70 x 210 cm 8,00 unid.
3.2.3 | CDHU | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria de madeira. 21,00 unid.
4.1 Pisos
411 | conu | 17.01.120 Argama§sa ~de regularizacdo para piso e/ou protecdo 21.00 me
(regularizacéo).
Revestimento Ceramico em placa ceramica esmaltada
41.2 | CDHU | 18.06.102 | PEI-5 para area interna, resisténcia quimica B, assentado 152,00 m2
com argamassa colante industrial.
Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para
area interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo )
413 | CDHU | 18.08.090 de absorgao Bla, resisténcia quimica B, assentado com 404,00 m
argamassa colante industrializada, rejuntado
Rejuntamento em placa cerdmica com argamassa )
4.1.4 | CDHU | 18.06.400 industrializada para rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm. 155,00 m
4.1.5 | SINAPI 94992 Execugéo de calgada de concreto 242,00 m2
4.2 | Revestimentos
421 | CDHU | 33.01.280 | Reparos em trinca na parede. 40,00 m
422 | CDHU | 17.02.040 | Chapisco com adesivo de alto desempenho 2.163,00 | m2
423 | CDHU | 17.02.120 | Embogco comum 2.199,00 | m2

CDHU ‘ 04.03.020 | Retirada de telhamento em barro.

| 772,00 | m2 ‘




512 | coHU | 04.02.090 ?aer\:ii;f:d;]:_ madeiramento com substituicdo das pegas 772,00 me
5.1.3 | CDHU | 16.02.030 | Telha de barro tipo romana. 772,00 m2
514 | cOHU | 15.01.220 Eﬁﬁ)urgi?m:ﬁténadeiramento para cobertura com telhas 102,00 m2
51.5 | CDHU | 16.03.010 | Cobertura - Telha ondulada CRFS 6 mm 62,00 m2
Lamina refletiva revestida com dupla face em aluminio,
5.1.6 | CDHU | 32.06.151 | dupla malha de refor¢o e laminacdo entre camadas, para | 772,00 m2
isolagao térmica
5.2 | Calhas e condutores
5.2.1 | CDHU | 16.33.082 | Instalagédo de calhas e condutores. 72,00 m
81| ODHU | 14011 | G rereto de a1 o o | o400 | e
6.2 CDHU | 12.01.041 | Broca em concreto armado didmetro de 25 cm - completa 40,00 m
6.3 CDHU | 10.01.040 | Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa | 400,00 kg
6.4 CDHU | 10.01.060 | Armadura em barra de ago CA-60 (A ou B) fyk = 600 Mpa | 200,00 kg
6.5 CDHU | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa 5,00 m3
6.6 CDHU | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundagéo 20,00 m2
6.7 | SIURB 17(;3?1' Muro de arrimo h=2,50m, com drenagem 20,00 m

em tela poliéster para presséo hidrostatica positiva

7.1 Sistema Flexivel

711 | CDHU ‘ 32.16.010 ‘ Impermeabilizagdo em Pintura de Asfalto Oxidado | 50,00 | m2 ‘ ‘
7.2 | Sistema Semi-Flexivel

721 | conHu | 32.17.040 Impermeabilizagdo em argamassa polimérica com reforgo 30,00 me

capacidade de 1.000 litros

8.1 Instalacées hidraulica, esgoto e pluvial

8.1.1 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de Caixa de Gordura. 9,00 unid.

8.1.2 | CDHU | 49.03.022 | Fornecimento e instalagéo de Caixa de Gordura. 9,00 unid.

8.1.3 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de Caixa de Inspecéo de Esgoto Existente. 9,00 unid.

814 | sINAPI 97895 Fornecimento e instalagdo de Caixa de Inspecdo de 10,00 unid.
Esgoto.

815 | conu | 46.02.070 Tubo PVQ rlgldp, tipo colfator esgoto, junta elastica DN = 205,00 m
100 mm, inclusive conexdes

p P -

816 | conu | 06.02.020 Escavagao, manual em solo ce 12 e 22 categoria em vala 21.00 ms
ou cava até 1,50 m

817 | conu | 06.11.020 Reaterro Manual para Simples regularizagdo sem 21.00 ms
Compactacao

818 | conu | 44.01.820 Bacia sﬁopada com caixa de descarga acoplada com 4,00 unid.
tampa - 6 litros

819 | conu | 49.01.016 Caixa sifonada de PVC rigido de 100 x 100 x 50 mm, 1.00 unid.
com grelha

8.1.10 | SINAPI 97663 Retirada de Tanque de Concreto 6,00 unid.

8.1.11 | CDHU | 44.01.370 | Tanque em granito sintético, linha comercial 6,00 unid.

8.1.12 | SINAPI 95635 Substituicdo de Hidrometro e revisdo da rede hidraulica. 1,00 unid.

8113 | cOHU | 44.01.680 Ca}lxa de descarga emlplastlco, de sobrepor, capacidade 1.00 unid.
9 litros com engate flexivel
Construcdo de Caixa de Captacdo de aguas Pluviais de

8.1.14 | SINAPI 97908 alvenaria 1,00 x 1,00 x 0,50 m 8,00 unid.

8.1.15 | SINAPI 86889 Bancada De Grgnlto Cinza I?ohdo, De 1,50 )~( 0,60 M, 2,00 unid.
Para Pia De Cozinha - Fornecimento E Instalagdo
Tubo de PVC rigido PxB com virola e anel de borracha,

8.1.16 | CDHU | 46.03.050 | linha esgoto série reforcada ‘R’, DN= 100 mm, inclusive 40,00 m
conexdes

8.1.17 | CDHU | 44.01.110 | Lavatério de louga com coluna 2,00 unid.

8118 | COHU | 48.02.400 Reservatério em polietileno com tampa de rosca - 2,00 unid.




8.1.19 | CDHU | 44.01.052 | Bacia sifonada de louga com tampa - 6 litros 1,00 unid.

8.1.20 | CDHU | 04.11.020 | Retirada de aparelho sanitario incluindo acessoérios 2,00 unid.
8121 | CDHU | 43.02.080 grnud\/;é;o elétrico de 6.500W / 220V com resisténcia 1,00 unid.

8.2 | Instalagdes Elétricas

Entrada De Energia Elétrica, Aérea, Bifasica, Com Caixa

8.21 | SINAPI| 101502 | ho Embutir, Cabo De 16 Mm2 E Disjuntor Din 50A 2,00 | unid.

8.2.2 | CDHU | 40.04.450 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa 38,00 unid.

8.2.3 | CDHU | 40.05.020 | Interruptor simples com 1 tecla e placa 22,00 unid.
- . .

824 | conu | 39.26.020 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm2, isolamento 0,6/1 kV 600,00 m

isolagdo HEPR 90°C - baixa emissédo de fumaga e gases

9.1 CDHU | 33.10.030 | Tinta acrilica antimofo em massa, inclusive preparo 3.703,00 | m?

9.2 CDHU | 33.02.060 | Massa corrida a base de PVA 417,00 m2

9.3 coHU | 33.11.050 Esmalte a base agua em superficie metalica, inclusive 247,00 me
preparo

9.4 CDHU | 33.05.010 Verniz fungicida para madeira 122,00 m2

Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de

10.1 CDHU | 22.02.030 12.5mm, fixo

491,00 m2

11.1 | Limpeza permanente

Remocéo de entulho separado de obra com cagamba
11.1.1 | CDHU | 05.07.050 | metdlica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 103,00 m3
papel, plastico ou metal.

11.2 | Limpeza final
11.2.1 | CDHU | 55.01.020 | Limpeza Final da Obra. 1.300,00 | m?

1.2 Vinculam-se a presente contratagdo, independente de transcrigao:

« O Termo de Referéncia;

» O Edital da Licitagao;

« A Proposta do contratado;

» Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.3 O regime de execugdo é o de empreitada por prego global.

2. DA EXECUCAO DO OBJETO

2.1 Condi¢des de Execucao

2.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar os servigos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente concluidos no prazo de 8
(oito) meses.

2.1.2 A execugao do objeto seguira a seguinte dindmica:

» Os servigos terdo inicio mediante expedicdo de ordem de servigo pelo CONTRATANTE.

» A CONTRATADA deverd apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela execugao da obra, no prazo maximo
de 10 (dez) dias apds assinatura do presente do termo contratual.

+ Somente apos o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranga do trabalho, conforme as normas previstas
neste contrato é que serd autorizada a expedi¢éo de ordem de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

2.1.3 Para a emissao da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras, juntamente com a ART, os seguintes documentos:

« Caderneta de Obras para elaboragdo do Termo de Abertura;
» Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados;



» Para o servigo de recapeamento, a empresa devera apresentar Relatério de Controle Tecnolégico indicando a espessura da
camada existente nas vias a serem recapeadas, no minimo dois pontos por rua.

2.1.4 O prazo maximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apds a emissdo de ordem de inicio de servigo
pelo CONTRATANTE.

2.1.5 Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissao da A.R.T. relativa ao objeto do contrato e o valor total da obra,
preenchida com o nome do engenheiro responsavel, o qual sera o seu preposto devidamente indicado antes da data da assinatura
do contrato.

2.1.6 A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma cépia do comprovante de recolhimento da
mesma no prazo acima mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de Obras situada a Rua Dr. Arthur Candido de
Almeida, 110 — Nova Mogi , na cidade de Mogi Mirim.

2.1.7 Em caso de repasse dos servigos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera
vincular a A.R.T. dos servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

2.2 Local e horario da prestacao dos servicos

2.2.1 Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: rua Peru, niumeros 561 e 571; rua Ederaldo da Silveira Bueno, nimeros 55,
65, 145, 175 e 195; rua Marcio Frezatto, nimeros 27 e 64, ambas no SEHAC; rua Amdlia de Camargo Azevedo, nimeros 81 e 601
no Jardim Linda Chaib, Mogi Mirim/SP

2.2.2 Os servigos seréo prestados no seguinte horario: em horario comercial das 8:00 as 17:00.

2.3 Especificagdo da garantia do servico

2.3.1 A garantia contratual tem por finalidade suportar os prejuizos que possam a ser causados a Administragdo por eventual
inadimplemento da empresa contratada e demais fatos supervenientes a contratagdo que possam ocorrer ao longo da execugéo do
contrato.

2.3.2 O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, serd de, 90 (noventa) dias, contados a partir do
primeiro dia Util subsequente a data do recebimento provisério, na emissdo do recebimento definitivo do objeto.

2.3.3 O prazo de garantia é aquele estabelecido no art. 618 do Cdédigo Civil Brasileiro.

2.4 Uniformes

2.41 Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser
desempenhada no 6rgao contratante, compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do ano, confeccionadas com tecido e
material de qualidade, devidamente identificagdo com 0 nome da empresa, sem qualquer repasse do custo para o empregado

2.4.2 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

2.5 Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato
2.5.1 Nao serao necessarios procedimentos de transigéo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

2.6 Declaracao de Conclusao e de aceite dos Servicos

2.6.1 O Contratado, emitira sobre sua responsabilidade nos termos do Edital e da legislagdo que os servigos contratados foram
concluidos. O gestor do contrato da mesma forma emitira declaragao de concluséo e aceite do servigo ou obra;

2.6.2 Podera o Gestor declarar a conclusdo com ressalvas, referentes a garantias ou fatores ndo observaveis.

2.6.3 Somente sera emitido o aceite de servigos apds a apresentagdo do relatério de controle tecnoldgico citado anteriormente, caso
nao atenda as normas citadas, os servigos serdo considerados ndo concluidos ou ndo executados.

3. DA MATRIZ DE RISCOS
3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:



EXPECTATIVA

CLASSIFICACAO DEFINICAO DO DESCRIQAO ATRIBUICAO |INTENSIDADE DE MITIGA()AO
DO RISCO RISCO DO RISCO | DO IMPACTO OCORRENCIA
Alteracdo da
legislacéo,
regulamentos Recomposicao
LEGAL Criacdo de novos | e normas que Contratante Alto Baixa do !quih’brio
encargos causem novos Econémico-
encargos ou Financeiro
obrigagbes ao
contratado
Mudancgas
tributarias
alterando os
custos da Recomposigéo
obra, _exceto do Equilibrio
LEGAL Alteragdes tributarias alteragbes do | Contratante Alto Baixa Econdmi
imposto  de conomico-
Financeiro
renda e da
contribuicdo
social sobre o
lucro liquido
Clausula
especifica
sobre rescisao
Rescisdo ou e anulagao
anulagédo do contratual,
LEGAL Rescisdo/Anulagédo do | contrato  por Contratante Alto Baixa dispondo
contrato fatores sobre 0s
atribuiveis ao critérios para
contratante reembolso dos
custos
incorridos pelo
contratado
Celebragao de
termo de
L aditamento
Modificagoes contratual com
das ajustes
especificagoes qualitativos e
PROJETO Alteragao de projeto de servico no | oovatante | Alto Baixa quantitativos
anteprojeto ou no objeto
no  projeto licitado, bem
basico pela como da
administragao alteragdo  do
prazo de
execucao
Celebracéo de
termo de
Erro na aditamento
PROJETO Prazo de execucéo estimativa de | Contratante Alto Alta contratual com
prazo da obra ajustes no
prazo de
execucao
Adequada
gestao
orgamentaria
e financeira
Restricao
Restrica orgamentaria Prorrogagao
LIQUIDEZ f estng:go . e/ou financeira | Contratante Alto Baixa de prazo
inanceira/orgamentaria -
do 6rgéo contratual
contratante
Reequilibrio
econdémico-

financeiro do
contrato




Adequada
gestao
orcamentaria
e financeira
pelo 6rgao
contratante.
Clausula
prevendo que
0 contratado
pode
suspender o0s
Servicos o}
Inadimpléncia contrato apés
) ou atraso de inadimpléncia
CREDITO Atrasos de pagamento pagamentos Contratante Alto Baixa superior a 90
pelo dias.
contratante
Clausula
prevendo o]
pagamento de
Pagamento de
atualizagao
financeira
sobre as
faturas em
atraso.
Prorrogagéao
do contrato
Ocorréncia de Pagamen}o de
atualizagao
greves ou . .
. - financeira
manifestagdes
de sobre as
faturas em
empregados
50 atraso.
; do proprio
CONSTRUGAO Greves 6rgao Contratante Alto Baixa —_
Reequilibrio
contratante .
ue possam econdmico-
9 financeiro do
ser
: contrato.
caracterizadas
como fato da Prorroaacio
administragao gag
contratual
3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:
CLASSIFICAC DEFINICAO DO ] ATrRiBuici'NTENSIDAREXPECTATIV .
DO RISCO RISCO DESCRICAO DO RISCO DO DE MITIGACAO
IMPACTO |OCORRENCI,
Reequilibrio
econdmico
Custos  excessivos financeiro,
AMBIENTAL Custos ambientais para atendimento de | Contratada| Médio Baixa exigéncias da area
normas ambientais ambiental dentro de
parametros
adequados
. Custos de multas ou Destinagéo de
Descarte inadequado acdes civis publicas residuos
AMBIENTAL | de residuos | 29 P Contratada| Alto Baixa X
erigosos por . adgquagla a
P descarte inadequado legislacéo




Impacto na flora e

Alteracao na

Previsao de
paisagismo do local
no projeto

executivo e
prevengédo de danos

AMBIENTAL f ! vegetacdo local da | Contratada| Baixo Baixa a
auna locais —
execucao da obra flora e fauna com
acoes através
de especialista
contratado
Remuneragao do
risco assumido pelo
construtor.
Interposicéo de
acodes judiciais contra Clausula  prevendo
LEGAL Acbes judiciais 0 construtor € 0S| o aiada| Alto Baixa retengoes de
seus subcontratados pagamentos, no
por forca da valor da causa, no
execugao da obra. caso de a
administragao ser
incluida no polo
passivo da agao
Clausula contratual
prevendo a retencao
de parte dos
- pagamentos devidos
Interposigéo de
RN ao contratado no
acoes judiciais contra
caso do contratante
o contratante por ser acionado
LEGAL Acdes judiciais conta da realizagdo | Contratado| Alto Baixa U
judicialmente por
da obra por fatores . L
R fatores imputaveis ao
atribuiveis ao
contratado.
contratado
Exigéncia de
garantias de
execugao contratual
Alteracdo das
aliquotas do imposto Remuneracao do
LEGAL Alteragbes tributarias | de renda e da | Contratado| Alto Baixa risco assumido pelo
contribuicdo  social construtor
sobre o lucro liquido
Clausula contratual
prevendo a aplicagao
de penalidades e de
rescisdo unilateral do
contrato.
Risco de rescisao ou .
. ~ = Clausula contratual
Rescisdo/Anulagéo anulagao do contrato ‘ prevendo a
LEGAL do contrato por fatores atribuiveis | Contratada| Alto Baixa ; N
imputagdo ao
ao construtor
contratado de
quaisquer outras
perdas e danos da
Administragao em
virtude da resciséo
contratual por culpa
do contratado
Erro na estimativa de
custo da obra,
inclusive os
decorrentes de
omissdo de servigos
Falha na elaboragdo | no orgamento e de Andlise criteriosa do
ORCAMENTO | do orgamento | previsdes Contratada| Alto Alta projeto e do
estimado insuficientes de orcamento
quantitativos de

servigos, ou, ainda,
previsdo de pregos
unitarios
subestimados




Clausula contratual
prevendo a aplicagao
de penalidades e de
rescisao unilateral do
contrato.

Problemas de Clausula contratual
LIQUIDEZ Restricdo financeira | liquidez financeira do Contratadal Alto Baixa prevend9 a
da contratada contratado ou de imputagao ao
subcontratados contratado de
quaisquer outras
perdas e danos da
Administracao em
virtude da resciséo
contratual por culpa
do contratado
Aumentos nos custos Remunerag&o do
com  salarios e risco assumido pelo
materiais de construtor.
construcao nao
decorrentes de Celebragdo de pré-
MERCADO Aumento nos custos | alteragdes tributarias | Contratada| Alto Baixa contratos com
ou politicas publicas, fornecedores.
ensejando aumentos
de custos superiores Politica de compras
aos  indices de antecipadas
reajuste contratual
Mudanca dos
volumes de
escavagao, Visita técnica in-loco
necessidade de para efetuar o]
] Mudanca volume tratameptos . orgamento.
GEOLOGICO escavacdes especiais com maior | Contatada | Alto Alta
consumo de ago ou Remuneracao do
concreto, ou ainda, risco assumido pelo
mudanga na técnica construtor
de construgéao
prevista
Alteracdo da
quantidade de
] Aumento de servigos.rjecessérios Bemuneragép do
GEOLOGICO quantidade a estabilizagdo de | Contratada| Alto Alta risco assumido pelo
taludes (maior construtor
abatimento, por
exemplo)
] Alteracdo ?clfr?]rp?ﬁri%nto 23 Remuneracéo do
GEOLOGICO | comprimento/ Contratada| Alto Alta risco assumido pelo
volume das
volume construtor

fundacdes




Acidentes de

Acidentes causados
por queda de objetos
ou de trabalhadores

Cumprimento das

normas de
seguranga do
trabalho
Acompanhamento
dos servigcos por
profissional de
seguranca do

trabalhoAcompanhame
dos servicos pelo
seu responsavel
técnico e pela equipe
de fiscalizacdo.

CONSTRUCAQ Contratada| Alto Baixa
trabalho na obra ou
desmoronamento das Contratagao de
estruturas da obra seguro de
responsabilidade civil
ou de risco e
engenharia com
cobertura adequada.
Execugao de tela de
protecdo, tapumes,
guarda-corpos,
fechamentos e
outros  dispositivos
de protecéo coletiva
Roubos e furtos de Deixar os materiais
CONSTRUCAQ Roubos/Furtos materiais e | Contratada| Alto Baixa devidamente
equipamentos guardado
Adogéo de plano de
manutengéo
= A Acidentes/quebras Acidentes ou quebra gcr)en\'/;ir:/“e:/ : °
CONSTRUCAQ bens de maquinas e | Contratada| Alto Baixa )
veiculos =
Remuneragao do
risco assumido pelo
construtor
Atos de vandalismo
de empregados ou
de terceiros que =
x . causem danos as . F_{emuneragap do
CONSTRUGAQ Vandalismo . - Contratada| Alto Baixa risco assumido pelo
instalagbes das
construtor
obras ou aos
equipamentos/materiais
mobilizados
Previsdo contratual
de aplicagdo de
Gerenciamento e penalidades.
% A Gerenciamento administracao .
CONSTRUCAC inadequado da obra inadequada da Contratada) Alto Baixa Exigéncia de
construcédo requisitos adequados

de habilitacdo dos
licitantes




Fiscalizagao
administrativa do
cumprimento das
obrigagées
trabalhistas e
previdenciarias  do
contratado.
Ocorréncia de greves
ou manifestagbes Previsdo contratual
CONSTRUCAQ Greves dos empregados do | Contratada| Alto Baixa de aplicagdo de
contratado ou dos penalidades.
subcontratados
O construtor deve
cumprir todas as
regras trabalhistas e
outras previstas nos
instrumentos de
negociagao coletiva
do trabalho
Clausula contratual
Ocorréncia de outros prevendo a aplicagao
eventos que causem de penalidades e de
_ | Atraso na conclusio | ©° a_traso na . rescisdo unilateral do
CONSTRUGCAQ da obra conclusdo da obra ou | Contratada| Alto Baixa contrato.
o0 aumento do seu
custo por culpa do Remuneragao do
contratado risco assumido pelo
construtor.
Remuneragao do
risco assumido pelo
construtor.
Erros e defeitos na .
= Clausula  prevendo
% A Erros/defeitos na | Sxecucao da  obra retengdes de
CONSTRUCAQ = ensejando Contratada| Alto Baixa
execugao da obra ~ pagamentos, no
reconstrugdo total ou or d
parcial valor da causa, no
caso de a
administragao ser
incluida no polo
passivo da agao
3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes:
CLASSIFICAG| DEFINICAO DO . ATRiBUICA 'NTENSIDA EXPECTATIV] )
DO RISCO RISCO DESCRICAO DO RISCO DO DE MITIGACAO
IMPACTO [OCORRENCIA




A Administragao
deve
preferencialmente
programar a
licitacdo para que a
emissdo da ordem

de servigo inicial
ocorra durante o
periodo de
Ocorréncia de estiagem.
chuvas, A contratada deve
alagamentos, , incorporar nos seus
AMBIENTAL | Eventos climaticos ?aﬁggas’gr;ﬁinz‘ia"aéi Compartilhaddito Alta precos  eventuais
ogtrgg eventos sgcc)irég]r?;as com
chmghcosl e climaticas.
ambientais
A construtora deve
procurar concentrar
esforgos em
periodos de
estiagem, inclusive
prorrogando 0s
turnos de trabalho
ou abrindo novas
frentes de servigco
Cumprimento da
legislagdo pertinente.
Adequado
assessoramento
L juridico
Paralisagcao ou )
interferéncia na obra Clausula  contratual
em virtude de prevendo a aplicagéo
fiscalizacbes por de penalidades e de
6rgdos de controle, rescisao unilateral do
LEGAL Paralisacdo daobra | tal como Delegacia | Compartilhadd\lto Baixa contrato.
Regional do 3
Trabalho, Ministério Clausula contratual
Pablico, TCE, Policia prevendo a
Federal, Policia Civil imputagao ao
e 6rgdos ambientais contratado de
quaisquer outras
perdas e danos da
Administragao em
virtude da rescisao
contratual por culpa
do contratado
Avaliar as condigbes
atuais da estrutura
para definir a melhor
estratégia de
execugao dos
servigos
Queda da viga e Escorar
CONSTRUCAQ Queda vigas/cercas cerca existentes Compartilhadd\lto Baixa corretamente a

4. DA SUBCONTRATAGCAO

4.1 Nao sera admitida a subcontratagédo do objeto contratual.

durante a execugao
dos servigos

estrutura atual

Executar os servigos
em etapas, para
minimizar os riscos

Analizar diariamente
a situacédo da
estrutura



5. DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia da contratacdo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133, de 2021.

6. VALOR DO TERMO CONTRATUAL

6.1 Os contratantes estimam o valor do presente instrumento pela importancia global de R$
( )-

6.2 No valor acima estéo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive
tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciérios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete,
seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

7. DO REAJUSTE

7.1 Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orgamento estimado,
considerando as planilhas referenciais [elaboradas com base no SINAPI/SICRO do més MM do ano de AAAA] OU [datadas de
DD/MM/AAAA].

7.2 Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacéo, pelo Contratante, do IPCA, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia da anualidade.

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

7.4 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara ao Contratado a importancia
calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s)
definitivo(s).

7.5 Nas aferigoes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagcdo entdo em vigor.

7.7 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8 O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. DO PAGAMENTO
8.1 Medicoes

8.1.1 As medigGes deverdo ser apresentadas até o 27¢ (vigésimo setimo) dia do més da execugéo dos servigos. A CONTRATADA
entregara a CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras.

8.1.2 As medi¢des ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente poderao ser
apresentadas no més subsequente.

8.1.3 Juntamente com o BOLETIM DE MEDICAO deverio ser entregues os seguintes documentos:
a) Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

b) Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execucdo dos servigos objetos de
medic¢do, nas etapas correspondentes;

c) Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo) em plena validade;

d) Copia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servico) dos
funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

e) A caderneta de obras (vias da fiscalizagdo) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

8.1.4 Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes
documentos:

a) Cépia da Folha de Pagamento dos funciondrios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser



especifica por obra;
b) Copia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e
¢) Copia do Acordo Coletivo ou Convengao Coletiva de Trabalho vigente;

8.1.5 A recusa ou omissdo em entregar a documentagdo exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no bloqueio do
pagamento que a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

8.1.6 A Secretaria de Obras tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO, considerando
0s quantitativos e os pre¢os unitarios dos servigos efetivamente executados.

8.1.7 Somente ap6s autorizagao por escrito do Secretaria de Obrasé que a empresa estara autorizada a emitir a Nota Fiscal/ Fatura,
que deverd ter a data igual ou posterior a data da autorizagéo.

8.1.8 A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medi¢éo aprovada pela fiscalizagdo da Secretaria de
Obras.

8.1.9 Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento das obriga¢des contratadas.

b) Determinagao Judicial.

¢) E nos casos previstos em lei.

8.1.10 Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipdtese alguma o CONTRATANTE
autorizard como forma de compensagao, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades ndo concluidas.

8.1.11 O pagamento fica condicionado & apresentagdo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDIGAO aprovado e
rubricado pela Secretaria de Obras e Habitagdo Popular.

8.1.12 Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagcao da medigdo pela Secretaria de Obras, a
mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugao.

8.1.13 No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medi¢do, o nimero do empenho, nimero do contrato, nimero
da Licitagao, Anotacdo de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

8.1.14 A mudanca do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.

8.1.15 A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através de seu
gestor.

8.2 Liquidacao

8.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para fins de liquidagao,
na forma desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

8.2.2 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagdo, no caso de
contratagbes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n? 14.133, de
2021.

8.2.3 Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente
apresentado expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

» 0 prazo de validade;

o a data da emissao;

» 0s dados do contrato e do érgdo contratante;

» 0 periodo respectivo de execugéo do contrato;

0 valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.



8.2.4 Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagao
da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante;

8.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da
regularidade fiscal mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.2.6 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutencdo das condigdes de habilitagdo exigidas no
edital; b) identificar possivel razdo que impega a participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgédo ou entidade, que implique proibicdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.2.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

8.2.8 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos érgdos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

8.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisido contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

8.2.10 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso o contratado néo regularize sua situagao junto ao SICAF.

8.3 Prazo de pagamento

8.3.1 O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagdo da liquidagao da despesa, para contrato de obras
e no 152 (décimo quinto) dia util do més subsequente para os demais casos.

8.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado ser&o atualizados monetariamente entre o termo final do
prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo
(IPCA) de corregdo monetaria.

8.3.3 Na hipotese de a entrega do objeto ou a prestagio dos servigos ocorrer durante o periodo eleitoral, e desde que o pagamento
dependa de recursos cuja liberagdo esteja condicionada a vedagdes legais temporarias, o adimplemento da obrigagao financeira
ficara suspenso até a efetiva liberagao e crédito dos respectivos valores na conta do Municipio, 0 que se dara apés o término do
periodo eleitoral.

8.4 Forma de pagamento

8.4.1 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo
contratado.

8.4.2 Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8.4.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

8.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagao
do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

8.4.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrerd a
retencao tributaria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado
a apresentagcdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na
referida Lei Complementar.

8.5 Cessao de crédito
8.5.1 N&o serdo admitidas cessdes de crédito ndo fiduciarias.

9. DAS PENALIDADES



9.1 Comete infragéo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o Contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;

b) der causa a inexecugéo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou
ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacgéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugéo do contrato;

g) comportar-se de modo iniddneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

9.2 Seréo aplicadas ao Contratante que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

» Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que nado se justificar a imposigao de
penalidade mais grave;

» Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre
que ndo se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave;
» Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f", “9” e “h” do
subitem acima, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposigao de penalidade mais grave.
o Multa:
o Moratéria, para as infragdes descritas no item “d”, de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 5 (cinco) dias

Moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o méaximo
de 2% (dois por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentacgdo, suplementagao ou reposicdo da garantia;

o

= O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias para apresentacdo, suplementacdo ou reposicdo da garantia autoriza a
Administragdo a promover a extingdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas,
conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.

o Compensatéria, para as infragcdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30%
(trinta por cento) do valor da contratagéo.

o Compensatoéria, para a inexecugéo total do contrato prevista acima na alinea “ ¢”, de 0,5% (cinco décimos por cento) nem
superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagéo.

o Compensatéria, para a infragéo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor da contratagéo.

o Compensatéria, em substituicdo a multa moratéria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (cinco décimos por
cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

o Compensatéria, para a infragao descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta
por cento) do valor da contratagéo.

9.3 A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato nao exclui, em hip6tese alguma, a obrigacdo de reparacéo integral do dano
causado ao Contratante.

9.4 Todas as sangdes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa.

9.5 Antes da aplicagdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.

9.6 Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante
ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

9.7 A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.

9.8 A aplicagdo das sancgdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o contraditério e a ampla defesa ao Contratado,
observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158 da Lei n® 14.133, de 2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar.

9.9 Para a garantia da ampla defesa e contraditério, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.



9.10 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da
empresa, ndo cabendo alegacdo de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

9.11 Na aplicagao das sangdes serdo considerados:

e anatureza e a gravidade da infragdo cometida;
» as peculiaridades do caso concreto;

as circunstancias agravantes ou atenuantes;
» 0s danos que dela provierem para o Contratante; e

a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgdos de controle.

9.12 Os atos previstos como infracdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da
Administragdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

9.13 A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou para provocar confusio patrimonial, e, nesse caso, todos
os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de
administragdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica
prévia.

9.14 O Contratante devera, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sancdo, informar e manter
atualizados os dados relativos as sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e
Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

9.15 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

9.16 As sangbdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar sdo passiveis de
reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.17 Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizagdes, ndo
inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes
deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na
forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n® 26, de 13 de abril de 2022.

10. DA EXTINGAO CONTRATUAL

10.1 O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou ndo as
obrigacbes de ambas as partes contraentes.

10.1.1 O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem énus para o CONTRATANTE, quando este nio dispuser de
créditos orgamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais Ihe oferece vantagem.

10.1.2 A extincdo nesta hipétese ocorrerd na proxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificacdo do
CONTRATADO pelo CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

10.1.3 Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de
aniversario, a extingdo contratual ocorrera apos 2 (dois) meses da data da comunicagao.

10.1.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum
dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla
defesa.

10.2 Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

10.3 A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

10.4 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteracdo subjetiva.



10.5 O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido:

10.5.1 Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
10.5.2 Da relagéao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

10.5.3 Das indenizagdes e multas.

10.6 A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera
concedida indenizagao por meio de termo indenizatério.

10.7 O CONTRATANTE podera ainda:

10.7.1 nos casos de obrigagdo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme
legislacdo que rege a matéria; e

10.7.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragdo, nos termos do inciso IV do
art. 139 da Lei n.? 14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

10.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgédo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha
desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

11. DAS OBRIGAQOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
11.1 S&o obrigagbes do Contratante:

» Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
» Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia;

« Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢cdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugao dos servigos, fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregcdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

» Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigagées pelo Contratado;

» Comunicar a empresa para emissdo de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito
de liguidagao e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

» Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no prazo, forma e condigbes estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

« Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

« Cientificar o 6rgdo de representacéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

» Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucao do ajuste.

o A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

» Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de
30 (trinta) dias.

» Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

» Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021.

» Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
 Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

» Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condi¢do indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

o "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;



o comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
o laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

 Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagbes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos
e aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

» Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condi¢des adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

» N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugéao do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos
ou subordinados.

» Previamente a expedi¢cdo da ordem de servigco, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execucéo.

11.2 S&o obrigagdes do Contratado:

» Manter preposto aceito pela Administragado no local do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

o A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

» Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informacé&o por eles solicitados;

» Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e
tecnologia deverdo atender as recomendagdes de boa técnica e a legislagao de regéncia;

» Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregbes resultantes da execucdo ou dos materiais
empregados;

» Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a
descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

» Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo
estabelecido, para adogao de agdes de contingéncia cabiveis.

» Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n®
14.133, de 2021;

» Quando néo for possivel a verificagado da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera

entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagido dos servigos, 0s
seguintes documentos:

o prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

o certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

o certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
o certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

o certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

» Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagées previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e
as demais previstas em legislacéo especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

» Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

» Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a
qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugédo do empreendimento.

« Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

» Promover a guarda, manutengéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo do objeto,
durante a vigéncia do contrato.

» Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagcédo pertinente, cumprindo as determina¢des dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condigdes de seguranga, higiene e disciplina.

» Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

» Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

» Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigbes exigidas para
habilitagdo na licitacéo;

» Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;



» Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos
empregados que preencheram as referidas vagas;

Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

 Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua
proposta nédo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagdo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados
no art. 124, 11, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

» Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de
informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao
dos servigos;

Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou
alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagdo do Contratado.

Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cesséao dos
direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informacéo
pertinentes a tecnologia de concepcao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra.

» Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

» Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execugdo do
servigo.

Observar os preceitos da legislagéo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

» Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes relativas a execugdo do servigo, conforme descrito
nas especificagées do objeto.

Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

« Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo.

Instruir os seus empregados, quanto a prevencgao de incéndios nas areas do Contratante.

» Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que néo
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

» Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de
Referéncia, em plena validade.

Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagbes exigiveis,
na forma da legislagéo aplicavel.

 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos, condigdes de trabalho, condicdes meteoroldgicas,
servigos executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situacédo
das atividades em relacdo ao cronograma previsto.

Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo.

Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

o manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

[

supressao da vegetagdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA;

o florestas plantadas; e
o outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

» Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasiao da respectiva medi¢do, mediante
a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

o Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

o Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido
pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

o Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissdo de tal licenca obrigatéria; e

= Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua
documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagido ao DOF, a fim de demonstrar
a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territorio estadual.

» Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da constru¢éo civil estabelecidos na Resolugédo n®



307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

o O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da
Construgéo Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

o Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que
couber, aos seguintes procedimentos:

= residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

= residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas
de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

= residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

= residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

= Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
solidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos dagua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas.

= Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o
Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle
de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

» Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

o Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por
emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

= Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da
Associacado Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para
conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de
08/03/90, e legislacéo correlata.

= Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser utilizados, na
execugao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéo de precos
os custos correspondentes.

Responder por qualquer acidente de trabalho na execucé@o dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregées dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigco de engenharia.

» Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessérias ao controle de qualidade dos materiais, servi¢cos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagoes.

Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gés, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtencéo de licencas e regularizagédo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

» Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a
execugao do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagao e entendimento
de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e implantagéo do objeto garantindo a plena compreenséo das
informacdes prestadas, bem como sua aplica¢éo correta nos trabalhos:

o A elaboragédo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de
Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificagbes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagbes técnicas, incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

» Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, o Contratado devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servigo, com o esclarecimento das
obrigagbes contratuais, em que estejam presentes o0s técnicos responsaveis pela elaboragado do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e os gerentes das areas que executarao os servigos contratados.

11.4 O ndo cumprimento das condi¢des estipuladas neste termo sujeita os contratantes as sangdes e penalidades previstas na Lei n.
14.133/21, assegurados os direitos a ampla defesa e contraditorio.



12. DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante,
contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por cau¢édo em dinheiro ou titulos da divida
publica ou, ainda, pela fianga bancaria, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

12.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice deverd ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90
(noventa) dias apés término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas
datas convencionadas.

12.3 A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissao do respectivo endosso pela seguradora.

12.4 Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

12.5 Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execug¢ado ou o adimplemento pela Administragéo.

12.6 A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

c) obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando
couber.

12.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.6, observada a
legislagdo que rege a matéria.

12.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com
corre¢cdo monetaria.

12.9 Caso a opcéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro
em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores
econdmicos, conforme definido pelo Ministério competente.

12.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renincia do fiador aos beneficios do artigo 827
do Cadigo Civil.

12.11 No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagéo.

12.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacdo, o Contratado obriga-se a fazer
a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

12.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

12.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo
administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 4%, da Lei n.? 14.133, de 2021).

12.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagédo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que
respeitados 0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril
de 2022.

12.14 Extinguir-se-a4 a garantia com a restituigdo da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importancias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o
contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;



12.15 A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugao do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da
Administragao e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

12.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

12.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

12.18 A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de
Referéncia.

13. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
13.1 Os recursos necessarios para fazer frente as despesas do presente contrato onerardo a (s) dotagao (6es) orgamentéria (s):

DOTACAO|PROGRAMA DE TRABALHO|CODIGO ORCAMENTARIO|FONTE DE RECURSO

14. DALGPD

14.1 As partes deverdo cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da
proposta no procedimento de contratagdo, independentemente de declaragéo ou de aceitagao expressa.

14.2 Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e
com os principios do art. 62 da LGPD.

14.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

14.4 A Administracdo deverda ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagéo firmados ou
que venham a ser celebrados pelo Contratado.

14.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com exceg¢do das
hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aguelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagao
do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto néo prescritas essas obrigacoes.

14.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD.

14.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

14.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente
eventuais pedidos de comprovagao formulados.

14.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagées acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

14.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD,
art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes,
desvios ou abusos.

14.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses
dados pela Administragao nas hipo6teses previstas na LGPD.

14.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.



14.12 Os contratos e convénios de que trata o0 § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

15. DOS CASOS OMISSOS

15.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do
Consumidor — e normas e principios gerais dos contratos.

16. DAS ALTERAGOES
16.1 Eventuais alteragbes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

16.3 Registros que ndo caracterizam alteragéo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragéo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n? 14.133, de 2021.

17. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
17.1 O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsével por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagdo escrita da CONTRATADA do
encerramento da execugao contratual, se outro nio tiver sido o prazo estipulado no referido ajuste;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, em prazo ndo superior a 90 (noventa) dias
corridos a contar do recebimento provisério, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

18. DO FORO

18.1 Para dirimir as questdes que porventura surgirem no cumprimento deste termo contratual, e que ndo forem resolvidas
administrativamente, serd competente o foro da Comarca de Mogi Mirim (SP), com renuncia expressa a qualquer outro por mais
privilegiado que seja.

19. DAS COMUNICAGOES E DO GESTOR

19.1 O encaminhamento de cartas e documentos reciprocos referentes a este contrato, serdo consideradas como efetuadas, se
entregues através de protocolo aos destinatarios abaixo:

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

19.2 De acordo com o Decreto 8436/2021, além da designacdo neste instrumento devera ser expedida portaria, ficando a seu
encargo o gerenciamento das comunicagdes e pedidos do material, verificacdo de prazo de entrega e vigéncia do Contrato,
tramitacdo de notas fiscais junto a Secretaria de Finangas, bem como outros atos que se referem a este.

E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposicdes estabelecidas nas clausulas do presente
contrato, bem como observar fielmente, firmando-o, para um s6 efeito.

CADASTRO DO RESPONSAVEL

ORGAO OU ENTIDADE




Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestao:

As informagdes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no médulo eletronico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo
2° das Instrugdes n® 01/2020, conforme “Declaracédo de Atualizagao Cadastral” ora anexada (s).

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

NOME DO SECRETARIO
PASTA

Responsével pelo preenchimento

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

Pelo presente TERMO, nds, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execugao contratual, estardo sujeitos a analise e
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo copias das manifestagdes de interesse, Despachos e Decisées,
mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrdnico, em consonéncia com o estabelecido na Resolu¢do n® 01/2011
do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisées que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido
processo, serdo publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sdo
Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a
contagem dos prazos processuais, conforme regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro
Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2° das Instrugdes n®01/2020, conforme “Declaragéo(6es) de
Atualizagéo Cadastral” anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e
0 que mais couber.



AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGAGAO DO CERTAME OU RATIFICAGAOQ DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAGAO:

Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:
CPF:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:
CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: [PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATACAOQ]
Nome:

Cargo:
CPF:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Parecer Juridico
Nome:

Cargo:

CPF:

(*) - O Termo de Ciéncia e Notificagao e/ou Cadastro do(s) Responsavel(is) deve identificar as pessoas fisicas que tenham concorrido
para a pratica do ato juridico, na condicdo de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsaveis por agdes de
acompanhamento, monitoramento e avaliagdo; de responsaveis por processos licitatérios; de responsaveis por prestagdes de contas;
de responsaveis com atribuigbes previstas em atos legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de
competéncia deste Tribunal. Na hipdtese de prestagbes de contas, caso o signatario do parecer conclusivo seja distinto daqueles ja
arrolados como subscritores do Termo de Ciéncia e Notificagdo, sera ele objeto de notificagdo especifica. (inciso acrescido pela
Resolugdo n® 11/2021)



DECLARAGCAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:

CNPJ N2

CONTRATADA:

CNPJ N2

Ne: CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro (amos), na qualidade de responsavel (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes a correspondente licitagdo, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem a disposi¢do
do Tribunal de Contas do Estado de Sdo Paulo, e serdo remetidos quando requisitados.

ou

Declaro (amos), na qualidade de responsavel (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos
originais, atinentes a correspondente licitagdo, em especial, 0s a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo
administrativo arquivado na origem a disposicdo do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, e serdo remetidos quando
requisitados:

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;
b) orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicao de todos os seus custos unitarios;

c) previsdo de recursos orgamentarios que assegurem 0 pagamento das obrigacdes decorrentes de obras ou servicos a serem
executados no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:
RESPONSAVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

Documento assinado eletronicamente por Paulo R. Tristao, Secretario, em 01/10/2026, as 16:42, conforme horario oficial de Brasilia,
com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
Sel g
assinatura L
eletronica

_ ! A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
; E‘ acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0615344 e o c6digo CRC FA795120.

Referéncia: Processo n® 001295.000069/2026-85 SEI n° 0615344
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