
Objeto:

Local:

Data:

Fonte:

BDI:

ITEM REF. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QTD.
 PREÇO UNIT. 

SEM BDI (R$) 
BDI

 PREÇO UNIT. COM 

BDI (R$) 

 PREÇO TOTAL COM 

BDI (R$) 

 R$                  179.794,43 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES TOTAL DO ITEM 11.789,53R$                     

1.1 CDHU 02.08.050 PLACA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA M2 4,50 206,06R$            23,64% 254,77R$                          1.146,48R$                       

1.2 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 1,00 998,21R$            23,64% 1.234,19R$                       1.234,19R$                       

1.3 CDHU 01.17.061 PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA EM FORMATO A0 UN 1,00 3.824,45R$         23,64% 4.728,55R$                       4.728,55R$                       

1.4 SINAPI 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 M3 39,70 83,84R$              23,64% 103,66R$                          4.115,29R$                       

1.5 SINAPI 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 

ESTEIRAS. AF_03/2024
M2 230,50 0,76R$                23,64% 0,94R$                              216,59R$                          

1.6 SINAPI 98527 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024 UN 1,00 281,81R$            23,64% 348,43R$                          348,43R$                          

2 INFRAESTRUTURA TOTAL DO ITEM 45.166,91R$                     

2.1 SINAPI 101176 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020 M 117,50 170,60R$            23,64% 210,93R$                          24.784,26R$                     

2.2 SINAPI 96525
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_01/2024
M3 13,85 68,81R$              23,64% 85,08R$                            1.178,31R$                       

2.3 SINAPI 104919 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 KG 394,50 12,46R$              23,64% 15,41R$                            6.077,49R$                       

2.4 SINAPI 96555
CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_01/2024
M3 13,85 766,57R$            23,64% 947,79R$                          13.126,85R$                     

3 IMPERMEABILIZAÇÃO TOTAL DO ITEM 3.191,95R$                       

3.1 CDHU 32.16.010 IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES ORGÂNICOS, SOBRE MASSA M2 126,80 20,36R$              23,64% 25,17R$                            3.191,95R$                       

4 ALVENARIA E DIVISÓRIAS TOTAL DO ITEM 31.476,34R$                     

4.1 CDHU 14.04.210 ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 14 CM M2 288,15 88,35R$              23,64% 109,24R$                          31.476,34R$                     

5 SUPERESTRUTURA TOTAL DO ITEM 24.187,74R$                     

5.1 SINAPI 104108
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022
KG 359,65 12,50R$              23,64% 15,46R$                            5.558,39R$                       

5.2 SINAPI 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 M3 5,65 1.050,16R$         23,64% 1.298,42R$                       7.336,06R$                       

5.3 SINAPI 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 KG 247,80 11,64R$              23,64% 14,39R$                            3.566,26R$                       

5.4 SINAPI 103682
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022
M3 5,80 1.077,52R$         23,64% 1.332,25R$                       7.727,03R$                       

6 COBERTURA TOTAL DO ITEM 5.095,25R$                       

6.1 CDHU 16.33.400 RUFO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO, DE 14 X 50 X 18,5 CM UN 231,00 17,84R$              23,64% 22,06R$                            5.095,25R$                       

7 REVESTIMENTOS TOTAL DO ITEM 16.017,84R$                     

7.1 CDHU 17.02.030 CHAPISCO 1:4 COM AREIA GROSSA M2 576,30 7,19R$                23,64% 8,89R$                              5.123,14R$                       

7.2 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 576,30 15,29R$              23,64% 18,90R$                            10.894,70R$                     

8 PINTURAS TOTAL DO ITEM 27.197,55R$                     

8.1 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO M2 576,30 38,17R$              23,64% 47,19R$                            27.197,55R$                     

9 EQUIPAMENTOS TOTAL DO ITEM 4.130,93R$                       

9.1 SINAPI 105127 INSTALAÇÃO DE CONCERTINA DUPLA CLIPADA, ESPIRAL DE 300 MM. AF_03/2024 M 115,25 28,99R$              23,64% 35,84R$                            4.130,93R$                       

10 SERVIÇOS AUXILIARES E COMPLEMENTARES TOTAL DO ITEM 11.540,39R$                     

10.1 CDHU 55.01.020 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 230,50 16,73R$              23,64% 20,68R$                            4.767,89R$                       

10.2 CDHU 05.07.050
REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL VOLUMOSO E MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 

PLÁSTICO E METAL
M3 40,00 136,94R$            23,64% 169,31R$                          6.772,50R$                       

179.794,43R$                   Valor total:

ENGENHEIRA CIVIL

CREA/SP Nº 5069967102

LARISSA AMORIM ROCHA

Porto Ferreira, 17 de setembro de 2026

Obs.: Os materiais e quantitativos foram definidos com base nas dimensões encontradas no local, ressaltando que ajustes poderão ser necessários conforme o desenvolvimento do projeto estrutural.

23,64%

I REFORMA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

Muro da Creche Ferdinando Melchioretto e da EMEI Profª Ottilia Silva da Silveira 

Rua José Olivieri, nº 325 e 365, CEP 13667-024 - Cristo Redentor - Porto Ferreira - SP
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