ANEXO I
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO: Este documento tem por objetivo concretizar os estudos técnicos preliminares
visando subsidiar a aquisicdo de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente — Faixa “D”
DER, massa asfaltica fria, pedras e concreto usinado, destinados aos servicos de calcamento,
recapeamento e tapa buracos em diversas vias publicas e estradas vicinais do municipio,
fornecendo as informacoes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratacao.

OBJETO: Aquisicao de CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente — Faixa “D” DER,
massa asfaltica fria, pedras e concreto usinado, destinados aos servicos de calcamento,
recapeamento e tapa buracos em diversas vias publicas e estradas vicinais do municipio.

NECESSIDADE DE CONTRATAQAO:

A aquisicaio de CBUQ é uma escolha estratégica para a pavimentacdo, garantindo
durabilidade, seguranca e eficiéncia, além de contribuir para a sustentabilidade e a qualidade
das vias.

Ademais, a aplicacdo do CBUQ é relativamente rapida e eficiente, permitindo a liberacao das
vias em menor tempo. Isso minimiza o impacto nas atividades diarias e reduz o tempo de
interrupcéao do trafego.

Portanto, pavimentos de CBUQ oferecem uma superficie lisa e uniforme, reduzindo a
probabilidade de acidentes causados por irregularidades na estrada.

Outrossim, a presente aquisicao justifica-se em face do interesse publico em executar/
manter/ conservar todos os arruamentos da cidade, consistentes de pavimentacao asfaltica,
devido ao estado precario de conservagao, bem como, e ainda a utilizacao nas operacoes tapa
buraco nas vias do municipio, a fim de propiciar melhores condi¢coes de vida para a populacao
local.

v' MELHORIA DA INFRAESTRUTURA VIARIA:
A pavimentacdo das vias publicas é essencial para garantir a qualidade da infraestrutura
viaria do municipio. Estradas bem pavimentadas reduzem o desgaste de veiculos, diminuem
o tempo de deslocamento e aumentam a seguranca para motoristas e pedestres.

v REDUCAO DE ACIDENTES:
Vias mal pavimentadas ou com buracos sdo um risco significativo para a seguranca dos
cidadaos. A pavimentacao adequada com massa asfaltica de qualidade contribui para a
diminuicao de acidentes, evitando danos aos veiculos e ferimentos aos usuarios das vias.

v' FACILIDADE DE ACESSO:
Estradas pavimentadas facilitam o acesso a servicos essenciais, como escolas, hospitais,
comércios e areas de lazer. Isso € particularmente importante para regides mais afastadas,
que podem enfrentar dificuldades de acesso devido a falta de infraestrutura adequada.

REQUISITOS NECESSARIOS AO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE DO OBJETO:

A vencedora do certame do Lote 1 (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente -
Faixa “D” DER), a mesma devera apresentar, no prazo 5 (cinco) dias tteis, o relatério de
ensaio da massa, de acordo com as normas do DER, que comprove a qualidade e durabilidade
do material.



A vencedora do certame do Lote 2 (Massa Asfaltica Fria), a mesma devera apresentar,
no prazo 5 (cinco) dias tuteis, o relatério de ensaio da massa, de acordo com as normas do
DER, juntamente com a ficha de informacoées quimicas (FISPQ) e um portfélio autoexplicativo
contendo as informacdes de manuseio e armazenamento do produto para se obter 100% de
aproveitamento do mesmo que comprove a qualidade e durabilidade do material

As ordens de fornecimentos do Lote 1 (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente -
Faixa “D” DER) serdo sempre de 09 (nove) toneladas por pedido, mediante requisicdo do
Departamento de Compras, devendo ser entregues e descarregados, no prazo maximo de até
05 (cinco) dias contados da data do pedido, em local indicado a cada ordem de fornecimento,
sempre na area urbana do Municipio de Taiuva.

A Prefeitura se dispde, as suas expensas, na retirada do pedido, quando a adjudicataria
disponibilizar ponto de entrega em um raio de até 150 (cento e cinquenta) quilometros de
distancia do municipio de Taiuva.

Na hipotese da ocorréncia do item acima, o preco unitario de cada frete sera descontado do
preco total de cada pedido, computando-se como preco unitario do frete o preco final
negociado com o adjudicatario, a partir de sua proposta de precos.

Nenhum participante esta obrigado a ocorréncia do item supramencionado, podendo
promover a entrega por sua conta em cujo preco adjudicado ja devera computar todas as
despesas com a entrega.

Os itens deverao pertencer as primeiras linhas do padrao de qualidade. E estar de acordo com
as especificacoes requeridas.

Os materiais em desacordo com o disposto na proposta devem ser substituidos pela
DETENTORA, sem 6nus a ADMINISTRACAO e sem prejuizo das penalidades aplicaveis, no
prazo de 30 (trinta) dias, conforme o artigo 18 do Codigo de Defesa do Consumidor.

NATUREZA DOS SERVICOS:

O objeto a ser contratado, enquadra-se na categoria de bens e servicos comuns, de que trata
o inciso XIII, do artigo 6°, da Lei n°® 14.133, de 01 de abril de 2021, por possuir padroes de
desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificacoes usuais de mercado.

CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE:
Considerando os efeitos ao meio ambiente, que poderiam ser causados pelos setores com
atividades especificas para este tipo de aquisicdo, sdo nulos, uma vez que todos os servicos
referentes aos objetos adquiridos serdo utilizados de maneira que nao prejudique o meio
ambiente, assim visando o menor impacto ambiental.

Além do mais a empresa deve cumprir com todas as normas de seguranca e meio ambiente
aplicaveis durante a execucao dos servicos.

DURACAO DO CONTRATO:

Tendo em vista que o objeto sera utilizado no decorrer do ano, para a realizacdo de diversos
servicos, entendemos que o contrato pode ser realizado para 12 (doze) meses, podendo ser
realizado um pregdo na modalidade de registro de precos com vigéncia da ata de 12 (doze)
meses.



ESTIMATIVAS DE CONTRATACAO:
A estimativa da contratacao foi realizada pelo Departamento de Obras e Servicos, conforme o
Documento de Oficializacao de Demanda.

ESTIMATIVA DE PRECO:

As estimativas do valor da contratacdo devem estar abarcadas por precos unitarios
referenciais, mediante documentos de cotacdées que lhes dao suportes, observados os
parametros utilizados para a obtencao dos precos que devem constar em documento separado
e classificado.

Os métodos utilizados como parametros de obtencao dos precos deverao possibilitar economia
de escala e devem se basear nas seguintes disposicoes, adotadas de forma combinada ou nao:

I - Composicao de custos unitarios menores ou iguais a4 mediana do item correspondente no
painel para consulta de precos ou no banco de precos em saude disponiveis no Portal Nacional
de Contratacées Publicas (PNCP);

II - Contratacdes similares feitas pela Administracao Publica, em execucdo ou concluidas no
periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, inclusive mediante sistema de
registro de precos, observado o indice de atualizacdo de precos correspondente;

III - Utilizacao de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo Federal e de sitios eletrénicos especializados ou
de dominio amplo, desde que contenham a data e hora de acesso;

IV - Pesquisa direta com no minimo 3 (trés) fornecedores, mediante solicitacdo formal de
cotacdo, desde que seja apresentada justificativa da escolha desses fornecedores e que nao
tenham sido obtidos os orcamentos com mais de 6 (seis) meses de antecedéncia da data de
divulgacao do edital;

V - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletrénicas, na forma de regulamento.

PARCELAMENTO DA SOLUCAO:

Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal n°® 14.133/2021, as licitacoes atenderao ao
principio do parcelamento, quando tecnicamente viavel e economicamente vantajoso. Na
aplicacao deste principio, o § 1° do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a
responsabilidade técnica, o custo para a Administracdo de varios contratos frente as
vantagens da reducao de custos, com divisao do objeto em itens, e o dever de buscar a
ampliacao da competicao e de evitar a concentracao de mercado.

Nesse caso, sugerimos a licitacdo por itens, onde o objeto € dividido em partes especificas,
cada qual representando um bem de forma auténoma, visando um aumento da
competitividade do certame, pois possibilita a participacao de varios fornecedores.

VIABILIDADE DA CONTRATACAO:
Com base no estudo realizado a contratacao pleiteada € viavel, necessaria e adequada para
suprir as necessidades do Departamento de Obras e Servicos.

VISTORIA:
O Agente Responsavel pelo recebimento procedera a verificacdo da entrega, a fim de verificar
a qualidade dos produtos.

AMOSTRAGEM:
Nao ha necessidade de apresentacdo de amostra para a aquisicado pretendida.



MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO:
Regime de execucao: Valor unitario.

DEFINICAO DOS METODOS E ESTRATEGIAS DE EXECUCAO DO SERVICO:

Em cada fornecimento serao observados os precos da Ata de Registro de Precos e as condicoes
constantes nas especificacoes, neste termo e no edital que a precedeu o certame e/ou integrou
o procedimento de licitacao.

ESTRATEGIAS DE EXECUCAO DO SERVICO CONTRATADO:

As ordens de fornecimentos do Lote 1 (CBUQ - Concreto Betuminoso Usinado a Quente -
Faixa “D” DER) serdo sempre de 09 (nove) toneladas por pedido, mediante requisicdo do
Departamento de Compras, devendo ser entregues e descarregados, no prazo maximo de até
05 (cinco) dias contados da data do pedido, em local indicado a cada ordem de fornecimento,
sempre na area urbana do Municipio de Taiuva.

A retirada do Lote 1 sera por conta da Prefeitura, pela participacdo nos termos do Item 1.9
do edital, cujo valor do frete sera descontado nos termos do item 10.3 do edital.

Quando a entrega do Lote 1 por conta da DETENTORA sera computada todas as despesas
para a entrega.

“Obs. Suprimir-se-dé um dos termos acima, conforme seja a participacdo no dia da sessdo
- b »
publica”.

As ordens de fornecimento do Lote 2 (Massa Asfaltica Fria) serdo de acordo com a
necessidade do Departamento de Obras, sendo de no minimo 10 (dez) unidades/sacos para
cada pedido de entrega.

A entrega do Lote 2 devera ser no prazo maximo de até 15 (quinze) dias, contados da data do
pedido, por conta da adjudicataria, no Almoxarifado da Prefeitura, localizada na Rua 21 de
Abril, n°® 334, Centro, Taiuva — SP, sem qualquer acréscimo ou 6nus a Prefeitura.

As ordens de fornecimentos do Lote 3 (Pedra Bica Corrida) serdo de 15 (quinze) toneladas
por pedido, mediante requisicao do Departamento de Compras,

As ordens de fornecimentos do Lote 4 (Pedra Pulmao) e Lote 5 (Pedra Rachao) serdo de 10
(dez) toneladas por pedido, mediante requisicdo do Departamento de Compras.

As quantidades dos pedidos poderdao ser alteradas de acordo com as necessidades do
Departamento de Obras.

O Lote 3 (Bica Corrida), Lote 4 (Pedra Pulmao) e Lote 5 (Pedra Rachéao) serao retirados
por conta da Prefeitura, quando o ponto de entrega for de até um raio de 150 (cento e
cinquenta) quilometros de distancia do Municipio de Taiuva. Caso a empresa vencedora esteja
localizada a uma distancia superior a 150 (cento e cinquenta) quilémetros, o mesmo devera
ser entregue por conta da adjudicataria, no Almoxarifado da Prefeitura, localizada na Rua 21
de Abril, n° 334, Centro, Taiuva — SP, sem qualquer acréscimo ou 6nus a Prefeitura, no prazo
de até 15 (quinze) dias, contados da data do pedido.

As ordens de fornecimento do Lote 6 (Concreto Usinado FCK 25 MPA - para perfil
extrudado) serdo de acordo com a necessidade do Departamento de Obras, sendo de no
minimo 5 m?® para cada pedido de entrega.



O concreto usinado devera ter resisténcia minima a compressdo de 25MPA, plasticidade
("slump") de 9 +/- 1 cm, preparado com BRITA 1. A granulometria do agregado deve ser
compativel com as dimensodes da peca e aparéncia desejada a fim de evitar falhas ou nichos
no concreto.

O Lote 6 devera ser entregue e descarregado em locais determinados na ordem de
fornecimento, no prazo maximo de até 5 (cinco) dias, contados da data do pedido, por conta
da adjudicataria sem qualquer acréscimo ou 6nus a Prefeitura.

Sempre que exigido, devera ser verificado o “SLUMP” (abatimento) do concreto usinado na
obra, a ser realizado no ato da entrega do concreto e em conformidade com a norma da ABNT.

O descumprimento, injustificado, de entrega parcial ou total do objeto pedido, no prazo
determinado, acarretara as sancoes estipuladas no edital e na lei de regéncia.

As justificativas pela inadimpléncia serdo levantadas a veracidade e juizo de plausividade e
aceitacdo administrativa.

O Agente Responsavel pelo recebimento procedera a verificacdo da entrega e dara aceitacao a
nota fiscal proveniente, a qual devera acompanhar a entrega do objeto ou promovera diligéncia
referente a situacoes irregulares ou adversas.

O fornecedor ficara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta
Ata de Registro de Precos, ainda que as entregas deles decorrentes estejam previstas para
data posterior a do seu vencimento.

GESTAO DO CONTRATO:

O Gestor do contrato sera o responsavel pelo Departamento de Obras e Servicos o qual ira
atestar o recebimento e procedera a verificacdo da entrega e dara aceitacdo do objeto ou
promovera diligéncia referente a situacoes irregulares ou adversas.

ACEITABILIDADE DO OBJETO:

No ato de assinatura do contrato, vencedora da licitacao devera designar os responsaveis por
atender as demandas solicitadas pela contratante e para prestar esclarecimentos sobre
questoes técnicas relacionadas ao planejamento, coordenacao e execucao.

A vencedora devera manter, estrutura de pessoal, meios de comunicacdo assegurando a
qualidade para o regular e correto atendimento das demandas.

A contratacao devera ser feita por meio da respectiva unidade de medida adotada em cada
item e devera ser levado em consideracédo o periodo de realizacdo.

SANCOES:

A aplicacdo de sancdo administrativa sera precedida de processo administrativo sancionador
que obedecera, dentre outros, aos principios da transparéncia, legalidade, finalidade,
motivacdo, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditorio,
seguranca juridica, impessoalidade, eficiéncia, celeridade, oficialidade, publicidade e
supremacia do interesse publico.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO:

O custo estimado total da contratacdo sera na conforme da pesquisa de mercado realizada
pelo departamento de compras, verificando os valores contratados anteriormente.

No preco indicado deverdo estar inclusos tributos, encargos sociais, previdenciarios,
securitarios, impostos, lucros e demais despesas, incluidas as indiretas, todas necessarias a
execucao do objeto a ser contratado.



ADEQUACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes para o presente procedimento ja foram verificadas no departamento
de contabilidade e serdo acobertadas pela da seguinte Dotacdao Orcamentaria:

Ficha 261

02 - Executivo

02.10.00 - Departamento de Obras e Servicos
15.452.0011.2009 - Manutencao dos Servicos Urbanos
3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha 277

02 - Executivo

02.10.00 - Departamento de Obras e Servicos
26.782.0015.2015 - Manutencao das Estradas Vicinais
3.3.90.30 - Material de Consumo

Ficha 278

02 - Executivo

02.10.00 - Departamento de Obras e Servicos
26.782.0015.2015 - Manutencao das Estradas Vicinais
3.3.90.30 - Material de Consumo

130.000 - CIDE - Convénios/entidades/fundos

EXIGENCIA DE CAPITAL SOCIAL:

Tendo em vista a nao obrigatoriedade editalicia e considerando que para verificacao do valor
que deva constar no contrato social da empresa, se faz necessario planilha de preco por
cotacdo antecipada, bem como considerando a simplicidade da aquisicado, desnecessario se
faz a exigéncia de capital social para participacao.

CAUCAO PARA PARTICIPACAO:
Devido simplicidade do objeto, assim como a desobrigacao legal, desnecessario se faz a
exigéncia de caucao para participacao.

GARANTIA DO CONTRATO:
Devido a simplicidade da aquisicao, assim como a desobrigacdo legal, desnecessario se faz a
exigéncia de garantia contratual.



