DECLARAÇÃO

OBRA: Reforma e Ampliação do Complexo do Teatro Florestan Fernandes para Acessibilidade.
Nº da ART do orçamento: LC39070410

Na condição de um dos Responsáveis Técnicos pela elaboração do orçamento de referência declaro para os devidos fins que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) Não Desonerado, referente à JUNHO de 2026, fornecidos pela Caixa Econômica Federal, C.N.P.J. n° 00.360.305/0001-04, em atendimento ao artigo 127 da Lei Federal n° 12.309 de 14 de abril de 2012. Os custos unitários de insumos e serviços não encontrados no SINAPI foram apurados por meio de pesquisa a outras fontes oficiais ou mercado.

São Carlos, 24 de Agosto de 2026.

Juliana Shiratori

Eng. Civil Juliana Costa Leite Shiratori
CREA/SP: 5069211491

DECLARAÇÃO

OBRA: Reforma e Ampliação do Complexo do Teatro Florestan Fernandes para Acessibilidade.
Nº da ART do orçamento: 2620251751527

Na condição de um dos Responsáveis Técnicos pela elaboração do orçamento de referência declaro para os devidos fins que os custos unitários de insumos e serviços são iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (SINAPI) Não Desonerado, referente à JUNHO de 2026, fornecidos pela Caixa Econômica Federal, C.N.P.J. n° 00.360.305/0001-04, em atendimento ao artigo 127 da Lei Federal n° 12.309 de 14 de abril de 2012. Os custos unitários de insumos e serviços não encontrados no SINAPI foram apurados por meio de pesquisa a outras fontes oficiais ou mercado.

São Carlos, 24 de Agosto de 2026.

Jose Carlos Andreossi
ENG. ELETRICISTA
CREA 060122529-8

Jose Carlos Andreossi
Engenheiro Eletricista
CREA: 060122529-8-SP