
ITENS FONTE CÓDIGO DISCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE VALOR
VALOR COM 

BDI

CUSTO TOTAL 

COM BDI 

1 - -

1.1 CDHU 191 02.08.040 Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon m² 6,00 314,42R$        397,68R$             2.386,07R$             

1.2 CDHU 191 02.10.020 Locação de obra de edificação m² 411,20 11,35R$          14,36R$               5.902,97R$             

1.3 CDHU 191 02.09.040

Limpeza mecanizada do terreno, inclusive troncos até 15 cm de 

diâmetro, com caminhão à disposição dentro e fora da obra, com 

transporte no raio de até 1 km

m² 411,20 4,13R$            5,22R$                 2.147,95R$             

1.4 CDHU 191 04.09.140
Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou 

fechamento
unid 26,00 22,93R$          29,00R$               754,05R$                

1.5 CDHU 191 03.02.020 Demolição manual de alvenaria de fundação/embasamento m³ 3,65 105,84R$        133,87R$             488,61R$                

1.6 CDHU 191 04.09.160 Retirada de entelamento metálico em geral m² 161,75 3,72R$            4,71R$                 761,04R$                

1.7 CDHU 191 03.01.020 Demolição manual de concreto simples m³ 5,76 194,04R$        245,42R$             1.413,63R$             

13.854,33R$          

2 - -

2.1 - -

2.1.1 CDHU 191 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 

- Baldrame
m³ 17,75 52,92R$          66,93R$               1.188,06R$             

2.1.2 CDHU 191 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 

- Bloco
m³ 41,60 52,92R$          66,93R$               2.784,42R$             

2.1.3 CDHU 191 06.12.020
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg -BLOCO - 

BALDRAME
m³ 7,40 54,49R$          68,92R$               510,00R$                

2.1.3 CDHU 191 06.12.020
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg   - 

REGULARIZAÇÃO DO SOLO h -20 cm
m³ 82,25 54,49R$          68,92R$               5.668,58R$             

2.1.4 CDHU 191 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em áreas fechadas
m³ 82,25 18,70R$          23,65R$               1.945,36R$             

2.1.5 CDHU 191 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 82,25 5,19R$            6,56R$                 539,91R$                

2.1.6 CDHU 191 05.10.022
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 

superiores ao 3° km até o 5° km
m³ 82,25 14,13R$          17,87R$               1.469,94R$             

2.2 - -

2.2.1 CDHU 191 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 340,00 71,23R$          90,09R$               30.631,18R$           

2.2.2 CDHU 191 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (BLOCO)

kg 841,60 11,10R$          14,04R$               11.815,46R$           

2.2.3 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - (BLOCO) m³ 25,32 465,21R$        588,40R$             14.898,23R$           

2.2.4 CDHU 191 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (VIGAS)

kg 816,67 11,10R$          14,04R$               11.465,46R$           

2.2.5 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - (VIGA BALDRAME) m³ 8,88 465,21R$        588,40R$             5.224,97R$             

2.2.6 CDHU 191 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 34,20 74,40R$          94,10R$               3.218,26R$             

2.2.7 CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação (Reap 4x) m² 44,40 92,89R$          117,49R$             5.216,43R$             

2.3 - -

2.3.1 CDHU 191 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 7,50 580,00R$        733,58R$             5.501,88R$             

2.4 - -

2.4.1 CDHU 191 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 1,68 769,62R$        973,42R$             1.635,34R$             

103.713,49R$        

3 - -

3.1 - -

3.1.1 CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 747,65 11,10R$          14,04R$               10.496,47R$           

3.1.2 CDHU 191 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 68,80 11,65R$          14,73R$               1.013,76R$             

3.1.3 CDHU 191 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura (Reap 3x) m² 21,70 234,96R$        297,18R$             6.448,75R$             

3.1.4 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 7,76 465,21R$        588,40R$             4.565,97R$             

3.1.5 CDHU 191 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 7,76 102,78R$        130,00R$             1.008,77R$             

3.2 - -

3.2.1 CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 723,20 11,10R$          14,04R$               10.153,21R$           

3.2.2 CDHU 191 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura (Reap 3x) m² 31,40 234,96R$        297,18R$             9.331,37R$             

3.2.3 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 5,90 465,21R$        588,40R$             3.471,55R$             

3.2.4 CDHU 191 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 5,90 102,78R$        130,00R$             766,98R$                

47.256,82R$          

4 - -

4.1 CDHU 191 14.10.111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe 

C (PAREDES)
m² 570,78 81,77R$          103,42R$             59.031,61R$           

4.2 CDHU 191 14.10.111
Alvenaria de bloco de concreto de vedação de 14 x 19 x 39 cm - classe 

C (PLATIBANDA)
m² 180,10 81,77R$          103,42R$             18.626,43R$           

4.3 CDHU 191 14.20.010
Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado - CANALETA E 

CANALETA DE RESPALDO
m³ 2,65 1.730,11R$     2.188,24R$          5.798,84R$             

4.3 CDHU 191 14.20.010 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado - VERGA m³ 0,61 1.730,11R$     2.188,24R$          1.334,83R$             

4.4 CDHU 191 02.05.060
Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 

m
m 120,00 10,77R$          13,62R$               1.634,63R$             

86.426,33R$          

5 - -

5.1 - -

5.2.1 CDHU 191 17.02.020 Chapisco m² 1141,56 6,38R$            8,07R$                 9.211,73R$             

5.2.2 CDHU 191 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 1141,56 25,21R$          31,89R$               36.399,33R$           

5.3 - -

5.3.1 CDHU 191 17.02.020 Chapisco m² 54,00 6,38R$            8,07R$                 435,75R$                

5.3.2 CDHU 191 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 54,00 25,21R$          31,89R$               1.721,82R$             

5.4 - -

5.4.1 CDHU 191 17.02.020 Chapisco m² 360,20 6,38R$            8,07R$                 2.906,61R$             

5.4.2 CDHU 191 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 360,20 25,21R$          31,89R$               11.485,20R$           

62.160,44R$          

6 - -

6.1 CDHU 191 15.03.030 Estrutura metálica aço ASTM inclusive montagem kg 3289,60 23,41R$          29,61R$               97.401,66R$           

6.2 CDHU 191 15.03.090 Montagem de estrutura metálica em aço, sem pintura kg 3289,60 5,04R$            6,37R$                 20.969,86R$           

FUNDAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

INFRA-ESTRUTURA 

REVESTIMENTO

PAREDES INTERNAS/EXTERNAS

TETO

PLATIBANDA - 2,00 M

CDHU VERSÃO 191 AGOSTO/2023 LS: 97,78 %; SINAPI 08/2023 - BDI: 26,48

SUB-TOTAL..............................................................................

LOCAL: VICINAL SAID IBRAIM SALEH - CEMITÉRIO MUNICIPAL

OBJETIVO - OBRA: CONSTRUÇÃO DO VELÓRIO MUNICIPAL

PLANILHA ORÇAMENTARIA

SERVIÇOS PRELIMINARES

MUNICIPIO/UF: BARRINHA/SÃO PAULO 

PROPONENTE/TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA 

SUPER-ESTRUTURA 

EMBASAMENTO

SUB-TOTAL..............................................................................

COBERTURA METÁLICA 

SUB-TOTAL..............................................................................

IMPERMEBILIZAÇÃO

SUB-TOTAL..............................................................................

ALVENARIA

SUB-TOTAL..............................................................................

VIGAS SUPERIORES

COLUNAS DE CONCRETO ARMADO



6.3 CDHU 191 16.13.130
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, 

espessura de 0,50 mm, com poliestireno expandido
m² 411,20 186,21R$        235,52R$             96.845,17R$           

6.4 CDHU 191 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - CALHA m 56,00 102,54R$        129,69R$             7.262,79R$             

6.5 CDHU 191 16.33.022 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - TOPO m 90,15 102,54R$        129,69R$             11.691,79R$           

6.6 CDHU 191 16.33.022
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m - 

ENCOSTO
m 68,35 102,54R$        129,69R$             8.864,49R$             

6.7 CDHU 191 16.32.120 Cobertura plana em chapa de policarbonato alveolar de 10 mm m² 12,60 297,82R$        376,68R$             4.746,20R$             

247.781,95R$        

7 - -

7.1 CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada (2 cm) m³ 6,10 183,80R$        232,47R$             1.418,07R$             

7.2 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (5cm) m³ 15,10 465,21R$        588,40R$             8.884,80R$             

7.3 CDHU 191 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 15,10 74,40R$          94,10R$               1.420,93R$             

7.4 CDHU 191 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 110,00 19,63R$          24,83R$               2.731,08R$             

7.5 CDHU 191 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 

BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

m² 301,30 44,38R$          56,13R$               16.912,52R$           

7.6 CDHU 191 18.06.103

Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de 

absorção BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

m 150,46 6,18R$            7,82R$                 1.176,07R$             

7.7 CDHU 191 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
m² 301,30 11,53R$          14,58R$               4.393,90R$             

7.8 CDHU 191 18.06.510

Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa 

industrializada para rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 

mm

m 150,46 1,25R$            1,58R$                 237,88R$                

7.9 CDHU 191 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido - SOLEIRAS
m 35,54 157,17R$        198,79R$             7.064,95R$             

44.240,19R$          

8 - -

8.1 CDHU 191 18.06.102

Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 

BIIb, resistência química B, assentado com argamassa colante 

industrializada

m² 188,13 44,38R$          56,13R$               10.560,08R$           

8.2 CDHU 191 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, juntas acima de 3 até 5 mm
m² 188,13 11,53R$          14,58R$               2.743,53R$             

13.303,61R$          

9 - -

9.1 CDHU 191 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e 

capa com concreto de 25 MPa
m² 63,65 161,70R$        204,52R$             13.017,58R$           

9.2 CDHU 191 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 0,30 769,62R$        973,42R$             292,02R$                

9.3 CDHU 191 22.02.030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo m² 247,30 99,47R$          125,81R$             31.112,73R$           

44.422,33R$          

10 - -

10.1 - -

10.1.1 CDHU 191 23.09.030 Porta lisa com batente madeira - 70 x 210 cm unid 5,00 580,75R$        734,53R$             3.672,66R$             

10.1.2 CDHU 191 23.09.040 Porta lisa com batente madeira - 80 x 210 cm unid 5,00 591,81R$        748,52R$             3.742,61R$             

10.1.3 CDHU 191 23.09.050 Porta lisa com batente madeira - 90 x 210 cm unid 2,00 614,81R$        777,61R$             1.555,22R$             

10.1.4 CDHU 191 28.01.040
Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 

1 folha
unid 17,00 350,76R$        443,64R$             7.541,90R$             

10.1.5 CDHU 191 28.20.411 Dobradiça em aço cromado de 3 1/2", para porta de até 21 kg cj 17,00 35,50R$          44,90R$               763,31R$                

10.2 - -

10.2.1 CDHU 191 25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial - 4 M m² 16,80 296,71R$        375,28R$             6.304,68R$             

10.2.2 CDHU 191 25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial - 2 M m² 8,40 296,71R$        375,28R$             3.152,34R$             

10.2.3 CDHU 191 25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial - 2,4 M m² 15,10 296,71R$        375,28R$             5.666,71R$             

10.3 - -

10.3.1 CDHU 191 25.01.070 Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial m² 26,10 296,71R$        375,28R$             9.794,78R$             

10.3.3 CDHU 191 19.01.062
Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 

acabamento polido - PEITORIS
m 28,50 157,17R$        198,79R$             5.665,48R$             

47.859,69R$          

11 - -

11.1 CDHU 191 14.30.020 Divisória em placas de granilite com espessura de 3 cm (ardósia) m² 12,00 250,82R$        317,24R$             3.806,85R$             

3.806,85R$            

12 - -

12.1 CDHU 191 44.02.062
Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento 

polido (Pia e bancadas de  lavatórios)
m² 4,20 840,20R$        1.062,68R$          4.463,28R$             

12.2 CDHU 191 29.01.230 Cantoneira e perfis em ferro (mão francesa) kg 35,00 25,67R$          32,47R$               1.136,36R$             

5.599,64R$            

13 - -

13.1 - -

13.1.1 CDHU 191 30.03.032
Purificador de pressão elétrico em chapa eletrozincado pré-pintada e 

tampo em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 2,75 l/h
unid 1,00 2.803,79R$     3.546,23R$          3.546,23R$             

13.1.2 CDHU 191 30.01.020
Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de 

aço inoxidável de 1 1/2  ́x 500 mm
unid 4,00 123,69R$        156,44R$             625,77R$                

13.1.3 CDHU 191 44.01.270 Cuba de louça de embutir oval unid 5,00 132,66R$        167,79R$             838,94R$                

13.1.4 CDHU 191 44.01.800 Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros unid 5,00 812,64R$        1.027,83R$          5.139,14R$             

13.1.5 CDHU 191 44.01.070
Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 litros - PNE 

(completo)
unid 2,00 488,89R$        490,50R$             981,00R$                

13.1.6 CDHU 191 44.01.200 Mictório de louça sifonado auto aspirante unid 3,00 464,26R$        587,20R$             1.761,59R$             

13.1.7 CDHU 191 44.20.280 Tampa de plástico para bacia sanitária unid 7,00 54,71R$          69,20R$               484,38R$                

13.1.8 CDHU 191 44.03.645
Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão 

cromado, DN= 1/2´ou 3/4´
unid 5,00 159,03R$        201,14R$             1.005,71R$             

13.1.9 CDHU 191 44.03.050 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor unid 7,00 83,39R$          105,47R$             738,30R$                

13.1.10 CDHU 191 44.03.130 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml unid 3,00 65,68R$          83,07R$               249,22R$                

13.1.11 CDHU 191 44.03.180 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas unid 3,00 84,08R$          106,34R$             319,03R$                

13.1.12 CDHU 191 44.01.690 Tanque de louça sem coluna de 30 litros unid 1,00 703,80R$        890,17R$             890,17R$                

13.1.13 CDHU 191 44.02.200
Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco 

polido - COZINHA
m² 2,15 1.313,73R$     1.661,61R$          3.572,45R$             

13.1.14 CDHU 191 29.01.230 Cantoneira e perfis em ferro (mão francesa) kg 15,00 25,67R$          32,47R$               487,01R$                

13.1.15 CDHU 191 44.03.430
Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, 

DN= 1/2´
unid 2,00 45,08R$          57,02R$               114,03R$                

13.1.16 CDHU 191 44.03.315 Torneira de mesa com bica móvel e alavanca unid 1,00 105,88R$        133,92R$             133,92R$                

13.1.17 CDHU 191 44.20.100 Engate flexível metálico DN= 1/2´ unid 8,00 39,81R$          50,35R$               402,81R$                

SUB-TOTAL..............................................................................

2 - PORTA DE ENTRADA - VIDRO TEMPERADO 10 MM - COMPLETO

SUB-TOTAL..............................................................................

SUB-TOTAL..............................................................................

SUB-TOTAL..............................................................................

REVESTIMENTO CERÂMICO - AREA MOLHADA - PAREDES

ESQUADRIAS DE MADEIRA

ESQUADRIAS DE METALICA - JANELAS

SUB-TOTAL..............................................................................

PISO LISO MECÂNICO E PISO CERÂMICO - 301,30 M²

FORRO E LAJE

ESQUADRIAS

DIVISÓRIAS W.C

TAMPOS E BANCADAS

LOUÇAS, METAIS E OUTROS

SUB-TOTAL..............................................................................

SUB-TOTAL..............................................................................

INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITARIAS 



13.1.18 CDHU 191 44.20.010 Sifão plástico sanfonado universal de 1´ unid 8,00 26,65R$          33,71R$               269,66R$                

13.1.19 CDHU 191 48.02.400
Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 

litros
unid 3,00 933,31R$        1.180,45R$          3.541,35R$             

13.1.20 CDHU 191 48.05.010 Torneira de boia, DN= 3/4´ unid 3,00 100,43R$        127,02R$             381,07R$                

13.1.21 CDHU 191 11.16.060
Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B - 

BASE DA CAIXA D´ÁGUA
m² 1,20 102,78R$        130,00R$             156,00R$                

13.1.22 CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2,40 11,10R$          14,04R$               33,69R$                  

13.1.23 CDHU 191 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e 

capa com concreto de 25 Mpa - LAJE DA CAIXA
m² 6,00 161,70R$        204,52R$             1.227,11R$             

13.2 - -

13.2.1 CDHU 191 46.01.020
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive 

conexões
m 34,45 28,04R$          35,46R$               1.221,77R$             

13.2.2 CDHU 191 46.01.050
Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive 

conexões
m 26,75 47,23R$          59,74R$               1.597,95R$             

13.2.3 CDHU 191 47.01.050 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ unid 3,00 140,48R$        177,68R$             533,04R$                

13.2.4 CDHU 191 47.01.020 Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ unid 6,00 76,95R$          97,33R$               583,96R$                

13.3 - -

13.3.1 CDHU 191 46.05.020
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 100 mm, 

inclusive conexões
m 34,05 51,94R$          65,69R$               2.236,87R$             

13.3.2 CDHU 191 46.02.060
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha 

esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões
m 16,15 65,47R$          82,81R$               1.337,32R$             

13.3.3 CDHU 191 46.02.010
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série 

normal, DN= 40 mm, inclusive conexões
m 74,35 33,17R$          41,95R$               3.119,24R$             

13.3.4 CDHU 191 49.03.036 Caixa de gordura em PVC com tampa reforçada - capacidade 19 litros unid 1,00 386,86R$        489,30R$             489,30R$                

13.3.5 CDHU 191 49.01.040 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha unid 4,00 116,83R$        147,77R$             591,07R$                

13.3.6 CDHU 191 49.04.010 Ralo seco em PVC rígido de 100 x 40 mm, com grelha unid 11,00 79,26R$          100,25R$             1.102,73R$             

13.4 - -

13.4.1 CDHU 191 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 6,18 52,92R$          66,93R$               413,65R$                

13.4.2 SINAPI 102995

Execução de canaleta de concreto moldado in loco, espessura de 0,07 m, 

geometria trapezoidal (dimensões internas: b=0,6 m; b=0,147 m; h=0,2 

m). Af_08/2021

m 103,00 46,97R$          59,41R$               6.118,99R$             

13.4.3 SINAPI 7155
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do 

fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10  x 10 cm
m² 1,62 16,59R$          20,98R$               33,99R$                  

13.4.4 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - C/tampa perfurada m³ 0,15 465,21R$        588,40R$             88,26R$                  

13.4.5 SINAPI 4512 Sarrafo *2,5 x 5* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m 7,18 1,84R$            2,33R$                 16,71R$                  

13.5 - -

13.5.1 CDHU 191 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 2,40 52,92R$          66,93R$               160,64R$                

13.5.2 CDHU 191 14.02.030 Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum m² 5,76 109,03R$        137,90R$             794,31R$                

13.5.3 CDHU 191 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 0,40 385,97R$        488,17R$             195,27R$                

13.5.4 CDHU 191 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 0,40 74,40R$          94,10R$               37,64R$                  

13.5.5 CDHU 191 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 0,14 769,62R$        973,42R$             136,28R$                

13.5.6 CDHU 191 10.02.020 Armadura em tela soldada de aço kg 9,60 12,87R$          16,28R$               156,27R$                

13.5.7 CDHU 191 49.06.160 Grelha quadriculada em ferro fundido para caixas e canaletas m² 0,64 1.093,51R$     1.383,07R$          885,17R$                

45.202,76R$          

14 - -

14.1 - -

14.1.1 CDHU 191 68.01.620 Poste de concreto circular, 200 kg, H = 9,00 m unid 1,00 1.750,75R$     2.214,35R$          2.214,35R$             

14.1.2 CDHU 191 36.03.020
Caixa de medição polifásica (500 x 600 x 200) mm, padrão 

concessionárias
unid 1,00 363,99R$        460,37R$             460,37R$                

14.1.3 CDHU 191 37.13.660
Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 

A
unid 1,00 196,27R$        248,24R$             248,24R$                

14.1.4 CDHU 191 38.13.016
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, 

com acessórios
m 18,00 8,99R$            11,37R$               204,67R$                

14.1.5 CDHU 191 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 1,00 122,07R$        154,39R$             154,39R$                

14.1.6 CDHU 191 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8  ́x 3 m unid 1,00 194,15R$        245,56R$             245,56R$                

14.1.7 CDHU 191 39.21.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C
m 30,00 15,62R$          19,76R$               592,69R$                

14.2 - -

14.2.1 CDHU 191 37.13.700
Disjuntor série universal, em caixa moldada, térmico e magnético fixos, 

bipolar 480/600 V, corrente de 125 A
unid 1,00 674,01R$        852,49R$             852,49R$                

14.2.2 CDHU 191 37.13.600
Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 

A
unid 10,00 22,18R$          28,05R$               280,53R$                

14.2.4 CDHU 191 37.13.630
Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 

A
unid 10,00 139,03R$        175,85R$             1.758,45R$             

14.2.4 CDHU 191 37.17.110 Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos unid 10,00 364,62R$        461,17R$             4.611,71R$             

14.2.5 CDHU 191 37.24.032
Supressor de surto monofásico, corrente nominal 20 kA, Imax. de surto 

50 até 80 kA
unid 3,00 233,06R$        294,77R$             884,32R$                

14.2.5 CDHU 191 37.02.100 Quadro Telebrás de embutir de 600 x 600 x 120 mm unid 1,00 454,63R$        575,02R$             575,02R$                

14.2.6 CDHU 191 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 

12 Bolt-on - 150 A - sem componentes
unid 1,00 662,13R$        837,46R$             837,46R$                

14.2.7 CDHU 191 37.10.010 Barramento de cobre nu kg 1,00 122,07R$        154,39R$             154,39R$                

14.2.8 CDHU 191 40.11.010 Relé fotoelétrico 50/60 Hz, 110/220 V, 1200 VA, completo unid 2,00 81,63R$          103,25R$             206,49R$                

14.3 - -

14.3.1 CDHU 191 38.07.300
Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com 

acessórios
m 158,60 52,08R$          65,87R$               10.447,11R$           

14.3.2 CDHU 191 40.06.040 Condulete metálico de 3/4´ cj 10,00 35,45R$          44,84R$               448,37R$                

14.3.3 CDHU 191 38.13.010
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, 

com acessórios
m 80,50 8,17R$            10,33R$               831,84R$                

14.4 - -

14.4.1 CDHU 191 40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4  ́x 4´ unid 22,00 17,01R$          21,51R$               473,31R$                

14.4.2 CDHU 191 40.07.010 Caixa em PVC de 4  ́x 2´ unid 37,00 14,06R$          17,78R$               657,97R$                

14.4.3 CDHU 191 40.04.480 Conjunto 1 interruptor simples e 1 tomada 2P+T de 10 A, completo cj 10,00 33,11R$          41,88R$               418,78R$                

14.4.4 CDHU 191 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 1,00 23,25R$          29,41R$               29,41R$                  

14.4.5 CDHU 191 40.05.060 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 4,00 50,57R$          63,96R$               255,84R$                

14.4.6 CDHU 191 40.04.096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa unid 1,00 70,62R$          89,32R$               89,32R$                  

14.4.7 CDHU 191 40.04.470 Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 A, completo cj 6,00 35,21R$          44,53R$               267,20R$                

14.4.8 CDHU 191 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 220 V, completa cj 24,00 30,08R$          38,05R$               913,08R$                

14.5 - -

ESGOTO 

ÁGUA PLUVIAIS (CANALETA DE CONCRETO) 

ESGOTO EXTERNO (CAIXA COLETORAS) (60X60X60) (5 UNIDADES)

SUB-TOTAL..............................................................................

INSTALAÇÕES ELETRICAS

ENTRADA DE ENERGIA 

ACESSÓRIOS

DISJUNTORES E QUADROS 
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14.5.1 CDHU 191 39.02.010 Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 155,30 3,13R$            3,96R$                 614,81R$                

14.5.2 CDHU 191 39.02.016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 188,60 3,93R$            4,97R$                 937,47R$                

14.5.3 CDHU 191 39.02.020 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C m 6,50 6,15R$            7,78R$                 50,56R$                  

14.5.4 CDHU 191 39.21.060
Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 

90°C
m 25,00 15,62R$          19,76R$               493,90R$                

14.6 - -

14.6.1 CDHU 191 41.14.070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32 W
unid 29,00 66,32R$          83,88R$               2.432,56R$             

14.6.2 CDHU 191 41.02.551
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 

W
unid 58,00 29,83R$          37,73R$               2.188,28R$             

14.7 - -

14.7.1 CDHU 191 41.14.070
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 32 W
unid 6,00 66,32R$          83,88R$               503,29R$                

14.7.2 CDHU 191 41.02.551
Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 

W
unid 12,00 29,83R$          37,73R$               452,75R$                

14.8 - -

14.8.1 CDHU 191 43.07.330
Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 

BTU/h
cj 4,00 3.631,49R$     4.593,11R$          18.372,43R$           

55.159,44R$          

15 - -

15.1 - -

15.1.1 CDHU 191 42.05.440
Barra condutora chata em alumínio de 7/8  ́x 1/8 ,́ inclusive acessórios 

de fixação
m 219,50 29,43R$          37,22R$               8.170,46R$             

15.1.2 CDHU 191 42.01.086 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm em alumínio unid 30,00 15,40R$          19,48R$               584,34R$                

15.1.3 CDHU 191 42.01.020 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento unid 1,00 86,46R$          109,35R$             109,35R$                
15.1.4 CDHU 191 46.07.010 Tubo galvanizado DN= 1/2 ,́ inclusive conexões m 219,50 89,37R$          113,04R$             24.811,22R$           

15.2 - -
15.2.1 CDHU 191 42.05.100 Caixa de inspeção suspensa unid 6,00 57,89R$          73,22R$               439,32R$                
15.2.2 CDHU 191 39.10.160 Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm² unid 6,00 21,53R$          27,23R$               163,39R$                
15.2.3 CDHU 191 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1  ́- com acessórios m 36,00 35,63R$          45,06R$               1.622,33R$             

15.3 - -

15.3.1 CDHU 191 42.05.210 Haste de aterramento de 5/8  ́x 3 m unid 6,00 194,15R$        245,56R$             1.473,37R$             

15.3.2 CDHU 191 42.05.310
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 

mm - h= 250 mm
unid 6,00 25,69R$          32,49R$               194,96R$                

15.3.3 SINAPI 96977
Cordoalha de cobre nú 50mm enterrada - inclusos acessórios e 

conectores 
m 255,50 32,47R$          41,07R$               10.492,89R$           

15.3.4 CDHU 191 42.05.160 Conector olhal cabo/haste de 5/8´ unid 6,00 8,24R$            10,42R$               62,53R$                  

15.4 - -

15.4.1 CDHU 191 50.10.100 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros unid 2,00 217,66R$        275,30R$             550,59R$                

15.4.2 CDHU 191 50.10.060 Extintor manual de pó químico seco BC - capacidade de 8 kg unid 2,00 281,21R$        355,67R$             711,35R$                

15.4.3 CDHU 191 50.05.250
Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 hora, para 

até 240 W
unid 1,00 829,56R$        1.049,23R$          1.049,23R$             

15.4.4 CDHU 191 97.02.193
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com 

indicação de equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
unid 8,00 17,53R$          22,17R$               177,38R$                

50.612,70R$          

16 - -

16.1 - -

16.2.1 CDHU 191 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² 1141,56 15,58R$          19,71R$               22.495,11R$           

16.2.2 CDHU 191 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 1141,56 30,44R$          38,50R$               43.950,64R$           

16.3 - -

16.3.1 CDHU 191 33.02.080 Massa corrida à base de resina acrílica m² 195,00 15,58R$          19,71R$               3.842,59R$             

16.3.2 CDHU 191 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 195,00 30,44R$          38,50R$               7.507,60R$             

16.4 - -

16.4.2 CDHU 191 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 360,20 30,44R$          38,50R$               13.867,88R$           

16.5 - -

16.5.1 CDHU 191 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 19,53 44,07R$          55,74R$               1.088,60R$             

92.752,42R$          

17 - -

17.1 CDHU 191 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 11,80 52,92R$          66,93R$               789,81R$                

17.2 CDHU 191 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 7,00 54,49R$          68,92R$               482,43R$                

17.3 CDHU 191 46.05.040
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 150 mm, 

inclusive conexões
m 10,40 85,22R$          107,79R$             1.120,98R$             

17.4 CDHU 191 49.14.020
Fossa séptica câmara única com anéis pré-moldados em concreto, 

diâmetro externo de 2,50 m, altura útil de 2,50 m
unid 1,00 9.538,75R$     12.064,61R$        12.064,61R$           

17.5 CDHU 191 49.13.010
Filtro biológico anaeróbio com anéis pré-moldados de concreto 

diâmetro de 1,40 m - h= 2,00 m
unid 1,00 6.623,49R$     8.377,39R$          8.377,39R$             

17.6 CDHU 191 49.14.061 SM01 Sumidouro - poço absorvente unid 1,00 2.104,49R$     2.661,76R$          2.661,76R$             

17.7 CDHU 191 49.14.071
Tampão pré-moldado de concreto armado para sumidouro com diâmetro 

externo de 2,00 m
unid 1,00 968,30R$        1.224,71R$          1.224,71R$             

17.8 CDHU 191 11.04.040 Concreto não estrutural executado no local, mínimo 200 kg cimento / m³ m³ 8,05 385,97R$        488,17R$             3.929,81R$             

30.651,50R$          

18 - -

18.1 - -

18.1.1 CDHU 191 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 

- Baldrame
m³ 1,91 52,92R$          66,93R$               127,84R$                

18.1.2 CDHU 191 06.02.020
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m 

- Bloco
m³ 1,50 52,92R$          66,93R$               100,40R$                

18.1.3 CDHU 191 06.12.020 Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 kg m³ 0,15 54,49R$          68,92R$               10,34R$                  

18.1.4 CDHU 191 07.12.010
Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem 

fornecimento de solo em áreas fechadas
m³ 1,50 18,70R$          23,65R$               35,48R$                  

18.1.5 CDHU 191 05.10.010 Carregamento mecanizado de solo de 1ª e 2ª categoria m³ 3,41 5,19R$            6,56R$                 22,38R$                  

18.1.6 CDHU 191 05.10.022
Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias 

superiores ao 3° km até o 5° km
m³ 3,41 14,13R$          17,87R$               60,94R$                  

18.2 - -

18.2.1 CDHU 191 12.01.041 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 55,00 71,23R$          90,09R$               4.955,04R$             

18.2.2 CDHU 191 10.01.040
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa (BLOCO E 

BALDRAME)
kg 171,60 11,10R$          14,04R$               2.409,14R$             

18.2.3 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa - (BLOCO E BALDRAME) m³ 2,25 465,21R$        588,40R$             1.323,89R$             

18.2.4 CDHU 191 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 2,25 74,40R$          94,10R$               211,73R$                

18.2.5 CDHU 191 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação (Reap 2x) m² 11,67 92,89R$          117,49R$             1.371,08R$             

18.3 - -

ESQUADRIAS
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18.3.1 CDHU 191 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 1,30 580,00R$        733,58R$             953,66R$                

18.4 - -

18.4.1 CDHU 191 32.17.010 Impermeabilização em argamassa impermeável com aditivo hidrófugo m³ 0,64 769,62R$        973,42R$             622,99R$                

18.5 - -

18.5.1 CDHU 191 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 134,40 11,10R$          14,04R$               1.886,88R$             

18.5.2 CDHU 191 10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk = 600 MPa kg 80,64 11,65R$          14,73R$               1.188,22R$             

18.5.3 CDHU 191 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura (Reap 5x) m² 20,16 234,96R$        297,18R$             5.991,10R$             

18.5.4 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 MPa m³ 7,56 465,21R$        588,40R$             4.448,29R$             

18.5.5 CDHU 191 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 7,56 102,78R$        130,00R$             982,77R$                

18.6 - -

18.6.1 CDHU 191 14.11.221 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe B m² 25,36 96,39R$          121,91R$             3.091,74R$             

18.7 - -

18.7.1 CDHU 191 17.02.020 Chapisco m² 412,00 6,38R$            8,07R$                 3.324,60R$             

18.7.2 CDHU 191 17.02.140 Emboço desempenado com espuma de poliéster m² 412,00 25,21R$          31,89R$               13.136,87R$           

18.8 - -

18.8.1 SINAPI 95626
Aplicação manual de tinta látex acrílica em parede externas de casas, 

duas demãos. Af_11/2016
m² 412,00 19,37R$          24,50R$               10.093,66R$           

18.9 - -

18.9.1 COTAÇÃO 00.1

CONFECÇÃO DE GRADE DE FECHAMENTO EM METALON - 

2,90 X 2,00. Considerando metalon 50 x 30 chapa 18 na requadração, 

metalon 30 x 20 chapa 20 na distância de 12 cm entre um e outro e 

tampado com ponteira plástica. Será fornecido 6 grapas para chumbar 

junto com o pilar.

m² 122,20 295,20R$        373,37R$             45.625,69R$           

18.9.2 SINAPI 100757

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 

obra (02 demãos). Af_01/2020_pe

m² 122,20 54,37R$          68,77R$               8.403,35R$             

18.9 - -

18.9.1 COTAÇÃO 00.1

CONFECÇÃO DE GRADE DE FECHAMENTO EM METALON - 

2,90 X 2,00. Considerando metalon 50 x 30 chapa 18 na requadração, 

metalon 30 x 20 chapa 20 na distância de 12 cm entre um e outro e 

tampado com ponteira plástica. Será fornecido 6 grapas para chumbar 

junto com o pilar.

m² 20,00 295,20R$        373,37R$             7.467,38R$             

18.9.2 SINAPI 95626

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético acetinado) 

pulverizada sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em 

obra (02 demãos). Af_01/2020_pe

m² 40,00 54,37R$          68,77R$               2.750,69R$             

120.596,15R$        

19 - -

19.1 - -

19.1.1 CPOS 191 35.20.050
Conjunto de 4 lixeiras para coleta seletiva, com tampa basculante, 

capacidade 50 litros
cj 2,00 1.205,98R$     1.525,32R$          3.050,65R$             

19.1.2 CPOS 191 98.02.210 Banco de madeira com encosto e pés em ferro fundido pintado unid 6,00 649,58R$        821,59R$             4.929,53R$             

19.1.3 SINAPI 103304

Instalação de banco metálico com encosto, 1,60 m de comprimento, em 

tubo de aço carbono com pintura eletrostática, sobre piso de concreto 

existente. Af_11/2021

unid 13,00 1.251,30R$     1.582,64R$          20.574,38R$           

19.1.4 SINAPI 103310

Instalação de lixeira metálica dupla, capacidade de 60 l, em tubo de aço 

carbono e cestos em chapa de aço com pintura eletrostática, sobre piso 

de concreto existente. Af_11/2021

unid 4,00 1.339,78R$     1.694,55R$          6.778,21R$             

19.2 - -

19.2.1 CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada (2 cm) m³ 4,45 183,80R$        232,47R$             1.034,49R$             

19.2.2 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (5cm) m³ 11,05 465,21R$        588,40R$             6.501,79R$             

19.2.3 CDHU 191 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 11,05 74,40R$          94,10R$               1.039,82R$             

19.2.4 CDHU 191 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 68,00 19,63R$          24,83R$               1.688,31R$             

19.2.5 SINAPI 7155
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do 

fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10  x 10 cm
m² 485,40 16,59R$          20,98R$               10.185,16R$           

19.3 - -

19.2.1 CDHU 191 11.18.040 Lastro de pedra britada (3 cm) m³ 6,20 183,80R$        232,47R$             1.441,32R$             

19.2.2 CDHU 191 11.01.130 Concreto usinado, fck = 25 Mpa (7cm) m³ 14,45 465,21R$        588,40R$             8.502,35R$             

19.2.3 CDHU 191 11.16.020
Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em 

lastro e/ou enchimento
m³ 10,30 74,40R$          94,10R$               969,24R$                

19.2.4 SINAPI 7155
Tela de aco soldada nervurada, ca-60, q-138, (2,20 kg/m2), diametro do 

fio = 4,2 mm, largura = 2,45 m, espacamento da malha = 10  x 10 cm
m² 36,00 16,59R$          20,98R$               755,39R$                

19.2.5 CDHU 191 11.20.050 Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos m 66,00 19,63R$          24,83R$               1.638,65R$             

19.2.5 CDHU 191  54.06.151 Execução de perfil extrusado no local, sem concreto m³ 6,20 360,14R$        455,51R$             2.824,13R$             

19.4 - -

19.4.1 SINAPI 96396

Execução e compactação de base e ou sub base para pavimentação de 

brita graduada simples - exclusive carga e transporte. Af_11/2019 - h = 

10 cm

m³ 48,30 125,66R$        158,93R$             7.676,55R$             

19.4.2 CDHU 191 54.03.230 Imprimação betuminosa ligante m² 483,00 7,10R$            8,98R$                 4.337,38R$             

19.4.3 CDHU 191  54.03.240 Imprimação betuminosa impermeabilizante m² 483,00 13,76R$          17,40R$               8.405,96R$             

19.4.5 CDHU 191 54.03.210
Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ - 

h = 2 cm
m³ 14,50 1.501,78R$     1.899,45R$          27.542,04R$           

119.875,35R$        

20 - -

18.4.1 CDHU 191 55.01.020 Limpeza final da obra m² 411,20 12,35R$          15,62R$               6.423,06R$             

6.423,06R$            

1.241.699,03R$     

ENG. CIVIL CREA: 0601011760

JOSÉ MARCOS MARTINS

PREFEITO MUNICIPAL 

TOTAL com BDI..............................................................................

MARIO LUIZ MIGUEL

SUB-TOTAL..............................................................................

SUB-TOTAL..............................................................................

CONTRA PISO - AREA EXTERNA - 22,50 M²

PINTURA - LATEX

PAVIMENTAÇÃO - 483,00 M²

ACESSÓRIOS

LIMPEZA FINAL

ALVENARIA

CALÇADA - 206,10 M²

SUB-TOTAL..............................................................................

________________________________

BARRINHA, 02 DE OUTUBRO DE 2023

___________________________________

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

COLUNAS DE CONCRETO ARMADO

IMPERMEBILIZAÇÃO

REVESTIMENTO

GRADE METALON

PORTÃO DE CORRER - 2 UNID


