
CONTRATO: 

PROPONENTE: 

TIPOLOGIA DE OBRA:

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA

1 Administração Central 3,00 5,50 4,00 3,00

2 Lucro 6,16 8,96 7,40 6,17

3 Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,00

4 Seguro e Garantia 0,80 1,00 0,80 0,80

5 Risco 0,97 1,27 1,27 1,00

6 TRIBUTOS 6,65

6.1 ISS (**) (***) 3,00

6.2 PIS 0,65

6.3 COFINS 3,00

7 BDI (SEM DESONERAÇÃO) 20,34 25,00 22,12 20,38

7.1 TRIBUTOS + INSS 11,15

8 BDI (COM DESONERAÇÃO) 26,48

Onde:

S = taxa de seguros;

G = garantias exigidas em edital;

31/03/2026

Considerando 4,5% sobre o VI

AC = taxa de rateio da Administração Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco e imprevistos;

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRINHA-SP

CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

DESCRIÇÃO

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

L = taxa de lucro bruto;

VALORES DE REFERÊNCIA - %
BDI ADOTADO - %

Conforme legislação específica

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PISTA DE SKATE MUNICIPAL

ITEM

Conforme legislação específica

Conforme legislação específica

BARRINHA,


