
OBRA:

INCLUSAS

LOCAL: BDI:  R$          20,34  % 

01.01 Canteiro de Obras

01.01.01 02.02.150 CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 6,00  R$             998,21  R$                1.201,25  R$                  7.207,50 0,6%

01.01.02 02.01.180 CDHU
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNMES 6,00  R$         1.259,68  R$                1.515,90  R$                  9.095,40 0,8%

01.02 Mobilização

01.02.01 02.08.020 CDHU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 7,50  R$             872,86  R$                1.050,40  R$                  7.878,00 0,7%

01.02.02 02.03.110 CDHU TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS M2 259,06  R$             111,42  R$                    134,08  R$                34.734,76 3,0%

01.03 Desmobilização

01.03.01 55.01.020 CDHU LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 652,14  R$               16,73  R$                      20,13  R$                13.127,58 1,1%

TOTAL : 01. - SERVIÇOS PRELIMINARES  R$        72.043,24 6,3%

02.01 Guias e Sarjetas

02.01.01 04.40.010 CDHU
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M 184,84  R$               10,46  R$                      12,59  R$                  2.327,14 0,2%

02.01.02 03.01.260 CDHU
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 5,55  R$             296,54  R$                    356,86  R$                  1.980,57 0,2%

02.02 Retirada de Mobiliário

02.02.01 03.01.060 CDHU
(DEMOLIÇÃO DE BANCOS DE CONCRETO) DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-
MOLDADAS, INCLUINDO REVESTIMENTO

M2 13,92  R$               35,85  R$                      43,14  R$                      600,51 0,1%

02.02.02 04.10.080 CDHU RETIRADA DE PEÇA OU ACESSÓRIO COMPLEMENTAR EM GERAL DE ESQUADRIA UN 14,00  R$               22,75  R$                      27,38  R$                      383,32 0,0%

02.02.03 04.10.080 CDHU RETIRADA DE PEÇA OU ACESSÓRIO COMPLEMENTAR EM GERAL DE ESQUADRIA UN 11,00  R$               22,75  R$                      27,38  R$                      301,18 0,0%

02.03 Demolição de pisos

02.03.01 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 43,52  R$             262,90  R$                    316,37  R$                13.768,42 1,2%

02.03.02 01.23.070 CDHU DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO M 193,43  R$                 6,36  R$                        7,65  R$                  1.479,74 0,1%

02.03.03 03.03.060 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO M2 157,49  R$               11,95  R$                      14,38  R$                  2.264,71 0,2%

02.04 Demolição de coberturas

02.04.01 04.30.020 CDHU REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO M 162,35  R$                 5,50  R$                        6,62  R$                  1.074,76 0,1%

02.04.02 04.30.040 CDHU REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE M 63,00  R$                 3,59  R$                        4,32  R$                      272,16 0,0%

02.04.03 04.03.040 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 1.014,52  R$                 9,56  R$                      11,50  R$                11.666,98 1,0%

02.05 Compactação do terreno

02.05.01 06.01.020 CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 47,73  R$               59,75  R$                      71,90  R$                  3.431,79 0,3%

02.05.02 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 681,80  R$                 4,72  R$                        5,68  R$                  3.872,62 0,3%

02.06 Retirada de Entulho

02.06.01 05.07.040 CDHU
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 194,11  R$             114,01  R$                    137,20  R$                26.631,60 2,3%

TOTAL : 02. - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES  R$        70.055,50 6,1%

03.01 Guias e Sarjetas

03.01.01 02.10.060 CDHU LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 681,80  R$                 1,89  R$                        2,27  R$                  1.547,69 0,1%

03.01.02 54.06.020 CDHU GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 22,74  R$               68,44  R$                      82,36  R$                  1.872,87 0,2%
03.01.03 54.06.040 CDHU GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 173,67  R$               64,71  R$                      77,87  R$                13.523,68 1,2%
03.01.04 54.06.110 CDHU BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES M3 8,05  R$             639,19  R$                    769,20  R$                  6.193,14 0,5%

03.02 Pisos
03.02.01 11.18.060 CDHU LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL M2 632,83  R$                 2,44  R$                        2,94  R$                  1.860,52 0,2%
03.02.02 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 31,64  R$             228,38  R$                    274,83  R$                  8.695,62 0,8%
03.02.03 10.02.020 CDHU ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 1.392,23  R$                 9,84  R$                      11,84  R$                16.484,00 1,4%

03.02.04 17.05.100 CDHU PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA M3 74,22  R$         1.116,33  R$                1.343,39  R$                99.706,41 8,7%

03.02.05 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 632,83  R$               16,82  R$                      20,24  R$                12.808,48 1,1%

03.03 Mobiliários

03. PISOS, MOBILIÁRIOS E JARDINS

01.

%
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03.03.01 103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 8,00  R$         1.371,98  R$                1.651,04  R$                13.208,32 1,1%

03.03.02 35.04.120 CDHU BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 36,00  R$             592,54  R$                    713,06  R$                25.670,16 2,2%

03.03.03 08.15.017 FDE
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - 
FORNECIDO E INSTALADO

UN 2,00  R$         3.558,02  R$                4.281,73  R$                  8.563,46 0,7%

03.04 Totens dos carregadores elétricos
03.04.01 14.10.111 CDHU ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C M2 1,60  R$             103,16  R$                    124,14  R$                      198,62 0,0%
03.04.02 17.02.020 CDHU CHAPISCO M2 4,24  R$                 8,10  R$                        9,75  R$                        41,34 0,0%
03.04.03 17.02.120 CDHU EMBOÇO COMUM M2 4,24  R$               25,62  R$                      30,83  R$                      130,72 0,0%
03.04.04 17.02.220 CDHU REBOCO M2 4,24  R$               15,29  R$                      18,40  R$                        78,02 0,0%

03.04.05 18.07.020 CDHU
PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E 
MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
QUÍMICA BICOMPONENTE

M2 4,24  R$             186,48  R$                    224,41  R$                      951,50 0,1%

03.04.06 18.07.210 CDHU
REJUNTAMENTO DE PLACA CERÂMICA EXTRUDADA DE 9 MM, COM ARGAMASSA 
SINTÉTICA INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI, JUNTAS 
ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM

M2 4,24  R$               53,23  R$                      64,06  R$                      271,61 0,0%

03.05 Jardineiras
03.05.01 06.01.020 CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 17,34  R$               59,75  R$                      71,90  R$                  1.246,75 0,1%
03.05.02 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,04  R$             228,38  R$                    274,83  R$                      285,82 0,0%
03.05.03 10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 416,04  R$               10,27  R$                      12,36  R$                  5.142,25 0,4%

03.05.04 16.80.031 FDE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO EADENSADO M3 4,16  R$             753,45  R$                    906,70  R$                  3.771,87 0,3%

03.05.05 06.11.040 CDHU REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 13,18  R$               22,29  R$                      26,82  R$                      353,49 0,0%
03.05.06 14.04.200 CDHU ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 9 CM M2 20,80  R$               78,38  R$                      94,32  R$                  1.961,86 0,2%
03.05.07 17.02.020 CDHU CHAPISCO M2 41,60  R$                 8,10  R$                        9,75  R$                      405,60 0,0%
03.05.08 17.02.120 CDHU EMBOÇO COMUM M2 41,60  R$               25,62  R$                      30,83  R$                  1.282,53 0,1%
03.05.09 17.02.220 CDHU REBOCO M2 41,60  R$               15,29  R$                      18,40  R$                      765,44 0,1%

03.05.10 18.07.020 CDHU
PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E 
MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
QUÍMICA BICOMPONENTE

M2 27,73  R$             186,48  R$                    224,41  R$                  6.222,89 0,5%

03.05.11 18.07.210 CDHU
REJUNTAMENTO DE PLACA CERÂMICA EXTRUDADA DE 9 MM, COM ARGAMASSA 
SINTÉTICA INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI, JUNTAS 
ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM

M2 27,73  R$               53,23  R$                      64,06  R$                  1.776,38 0,2%

03.05.12 19.01.062 CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, 
ACABAMENTO POLIDO

M 36,27  R$             183,83  R$                    221,22  R$                  8.023,65 0,7%

03.06 Paisagismo

03.06.01 6081 SINAPI-i ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 11,12  R$               55,84  R$                      67,20  R$                      747,26 0,1%

03.06.02 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 24,72  R$                 5,16  R$                        6,21  R$                      153,51 0,0%

03.06.03 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M2 24,72  R$               79,84  R$                      96,08  R$                  2.375,10 0,2%

03.07 Comunicação

04.01.03 97.02.036 CDHU
(LETRAS CAIXA DA FACHADA 20MM) PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO 
EM VINIL 

M2 9,38  R$             378,61  R$                    455,62  R$                  4.273,72 0,4%

TOTAL : 03. - PISOS, MOBILIÁRIOS E JARDINS  R$      250.594,28 21,8%

04.01 Pisos

04.01.01 105002 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA 
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 
AF_03/2024

UN 5,00  R$             834,75  R$                1.004,54  R$                  5.022,70 0,4%

04.01.02 105003 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ 
EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4,00  R$         1.420,25  R$                1.709,13  R$                  6.836,52 0,6%

04.01.03 30.04.030 CDHU
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO 
COM ARGAMASSA MISTA

M2 115,68  R$             147,51  R$                    177,51  R$                20.534,36 1,8%

04.01.04 30.04.070 CDHU
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM

M2 115,68  R$               18,62  R$                      22,41  R$                  2.592,39 0,2%

04.01.05 24.08.040 CDHU
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ E 
MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´

M 14,40  R$             643,85  R$                    774,81  R$                11.157,26 1,0%

04.01.06 30.06.124 CDHU
SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO PARA PISO 80 
CM X 120 CM

UN 4,00  R$             238,55  R$                    287,07  R$                  1.148,28 0,1%

TOTAL : 04. - ACESSIBILIDADE  R$        47.291,51 4,1%

05.01

05.01.01 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 5.447,22  R$               29,93  R$                      36,02  R$              196.208,86 17,1%

05.01.02 11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 6,85  R$             546,93  R$                    658,18  R$                  4.508,53 0,4%

05.01.03 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 6,85  R$             201,56  R$                    242,56  R$                  1.661,54 0,1%

04. ACESSIBILIDADE

05. ESTRUTURA

Estrutura Metálica: Pilares; Reforços estruturais nas tesouras; marquises novas e, estrutura de sustentação das chapas de fechamento externo. 

Página 2 de 4



OBRA:

INCLUSAS

LOCAL: BDI:  R$          20,34  % 

01.

%

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM  PREÇO UNIT. 
 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"
SERVIÇOS DE ARAÇATUBA/SP

LEIS SOCIAIS:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES

SETEMBRO/2026

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

CÓDIGO FONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

05.02 Fundações novas

05.02.01 06.01.020 CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 51,30  R$               59,75  R$                      71,90  R$                  3.688,47 0,3%

05.02.02 09.01.020 CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 39,00  R$             113,73  R$                    136,86  R$                  5.337,54 0,5%

05.02.03 10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 803,10  R$               10,27  R$                      12,36  R$                  9.926,32 0,9%

05.02.04 11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 22,50  R$             546,93  R$                    658,18  R$                14.809,05 1,3%

05.02.05 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 22,50  R$             201,56  R$                    242,56  R$                  5.457,60 0,5%

05.02.06 07.11.020 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 28,80  R$                 7,87  R$                        9,47  R$                      272,74 0,0%

05.03 Recuperação de pilar metálico

05.03.01 C-01
COMPOSIÇÃ

O
REFORÇO DE PILAR METÁLICO UN 1,00  R$         1.923,15  R$                2.314,32  R$                  2.314,32 0,2%

05.04 Pintura das estruturas metálicas

05.04.01 33.07.140 CDHU PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 13.642,84  R$                 4,55  R$                        5,48  R$                74.762,76 6,5%

TOTAL : 05. - ESTRUTURA  R$      318.947,73 27,8%

06.01 Calhas, coletores e cobertura principal

06.01.01 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 162,36  R$               94,57  R$                    113,81  R$                18.478,19 1,6%

06.01.02 46.02.070 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 132,00  R$               89,94  R$                    108,23  R$                14.286,36 1,2%

06.01.03 16.12.020 CDHU
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA 
DE 0,50MM

M2 1.014,52  R$             112,25  R$                    135,08  R$              137.041,36 11,9%

07.01.04 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 187,39  R$               54,01  R$                      65,00  R$                12.180,35 1,1%

06.02 Calhas, coletores e cobertura das marquises

06.01.01 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 10,00  R$               94,57  R$                    113,81  R$                  1.138,10 0,1%

06.01.02 46.02.070 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 7,50  R$               89,94  R$                    108,23  R$                      811,73 0,1%

06.01.03 16.12.020 CDHU
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA 
DE 0,50MM

M2 20,31  R$             112,25  R$                    135,08  R$                  2.743,47 0,2%

07.01.04 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026

M 28,12  R$               54,01  R$                      65,00  R$                  1.827,80 0,2%

TOTAL : 06. - COBERTURA  R$      188.507,36 16,4%

07.01 Fechamento Vertical e em ACM

07.01.01 21.03.151 CDHU
REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E 
ACABAMENTO EM PVDF

M2 28,12  R$             905,70  R$                1.089,92  R$                30.648,55 2,7%

07.01.02 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 1.484,13  R$               29,93  R$                      36,02  R$                53.458,32 4,7%

TOTAL : 07. - FECHAMENTOS VERTICAIS - ACM E MARQUISES  R$        84.106,87 7,3%

08.01 Água Fria

08.01.01 45.01.020 CDHU ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ UN 1,00  R$         1.603,18  R$                1.929,27  R$                  1.929,27 0,2%

08.01.01 47.02.020 CDHU
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - 
LINHA ESPECIAL

UN 2,00  R$               91,02  R$                    109,53  R$                      219,06 0,0%

08.01.02 46.01.020 CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 63,18  R$               35,81  R$                      43,09  R$                  2.722,43 0,2%

44.03.380 44.03.380 CDHU
TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM 
ACABAMENTO, DN= 3/4´

UN 2,00  R$               70,08  R$                      84,33  R$                      168,66 0,0%

08.02 Esgoto

08.02.01 49.03.036 CDHU CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS UN 2,00  R$             442,73  R$                    532,78  R$                  1.065,56 0,1%

08.02.02 46.02.010 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 17,30  R$               42,54  R$                      51,19  R$                      885,59 0,1%

08.02.03 46.02.050 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 2,44  R$               52,25  R$                      62,88  R$                      153,43 0,0%

06. COBERTURA

07. FECHAMENTOS VERTICAIS - ACM E MARQUISES

08. HIDRÁULICA
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OBRA:

INCLUSAS

LOCAL: BDI:  R$          20,34  % 

01.

%

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM  PREÇO UNIT. 
 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 PREÇO TOTAL 

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"
SERVIÇOS DE ARAÇATUBA/SP

LEIS SOCIAIS:

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

SERVIÇOS PRELIMINARES

SETEMBRO/2026

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

CÓDIGO FONTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

08.02.04 46.02.070 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 46,29  R$               89,94  R$                    108,23  R$                  5.009,97 0,4%

08.02.05 44.20.240 CDHU SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1´ X 1 1/2´ UN 2,00  R$               41,34  R$                      49,75  R$                        99,50 0,0%
08.02.06 44.20.650 CDHU VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ UN 2,00  R$               49,20  R$                      59,21  R$                      118,42 0,0%

TOTAL : 08. - HIDRÁULICA  R$        12.371,89 1,1%

09.01 Cabos Elétricos

09.01.01 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,00  R$               31,93  R$                      38,42  R$                  4.610,40 0,4%

09.01.02 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 282,50  R$               11,98  R$                      14,42  R$                  4.073,65 0,4%

09.01.03 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 3.732,50  R$                 8,63  R$                      10,39  R$                38.780,68 3,4%

09.01.04 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,00  R$                 5,67  R$                        6,82  R$                  1.364,00 0,1%

09.02 Interruptores

09.02.01 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1,00  R$               85,20  R$                    102,53  R$                      102,53 0,0%

09.03 Tomadas

09.03.01 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 28,00  R$               65,64  R$                      78,99  R$                  2.211,72 0,2%

09.03.02 92012 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,00  R$             108,97  R$                    131,13  R$                  1.049,04 0,1%

09.03.03 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,00  R$               52,46  R$                      63,13  R$                      126,26 0,0%

09.04 Iluminação

09.04.01 41.14.792 CDHU
LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA 
LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W

UN 88,00  R$             140,27  R$                    168,80  R$                14.854,40 1,3%

09.04.02 41.02.551 CDHU LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W UN 176,00  R$               21,10  R$                      25,39  R$                  4.468,64 0,4%

09.04.03 41.31.101 CDHU
PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 
LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT

UN 4,00  R$             108,98  R$                    131,15  R$                      524,60 0,0%

09.05 Quadro de Distribuição e Dispositivo de Proteção

09.05.01 37.04.260 CDHU
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 
18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN 1,00  R$             754,20  R$                    907,60  R$                      907,60 0,1%

09.05.02 37.02.060 CDHU QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 400 X 400 X 120 MM UN 1,00  R$             237,84  R$                    286,22  R$                      286,22 0,0%
09.05.03 37.13.860 CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A UN 1,00  R$               66,11  R$                      79,56  R$                        79,56 0,0%

09.05.04 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00  R$               54,38  R$                      65,44  R$                      327,20 0,0%

09.05.05 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,00  R$               14,65  R$                      17,63  R$                        35,26 0,0%

09.05.06 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,00  R$               12,03  R$                      14,48  R$                        72,40 0,0%

09.05.07 37.17.060 CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 3,00  R$             152,71  R$                    183,77  R$                      551,31 0,0%
09.06 Eletrodutos

09.06.01 38.04.040 CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS M 52,00  R$               49,72  R$                      59,83  R$                  3.111,16 0,3%
09.06.02 38.04.100 CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM ACESSÓRIOS M 4,00  R$               85,05  R$                    102,35  R$                      409,40 0,0%

09.06.03 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 101,00  R$               56,35  R$                      67,81  R$                  6.848,81 0,6%

09.06.04 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 43,00  R$               13,12  R$                      15,79  R$                      678,97 0,1%

09.06.05 38.21.920 CDHU ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 80,00  R$               87,70  R$                    105,54  R$                  8.443,20 0,7%

09.06.06 38.22.610 CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM M 80,00  R$               33,78  R$                      40,65  R$                  3.252,00 0,3%
09.07 Dados e Monitoramento

09.07.01 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 105,00  R$               13,12  R$                      15,79  R$                  1.657,95 0,1%

09.07.02 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 12,00  R$               56,35  R$                      67,81  R$                      813,72 0,1%

09.07.03 98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 105,00  R$               10,60  R$                      12,76  R$                  1.339,80 0,1%

09.08 Remoções

09.08.01 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 42,00  R$                 2,79  R$                        3,36  R$                      141,12 0,0%

09.08.02 104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 
MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 378,00  R$                 0,84  R$                        1,01  R$                      381,78 0,0%

09.08.03 104794 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 480,00  R$                 1,50  R$                        1,81  R$                      868,80 0,1%

09.08.04 04.22.110 CDHU
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 
MM

M 143,00  R$               14,69  R$                      17,68  R$                  2.528,24 0,2%

TOTAL : 09. - ELÉTRICA  R$      104.900,42 9,1%

 R$   1.148.818,80 100%

Araçatuba/SP, 10 de setembro de 2026

TOTAL DO ORÇAMENTO

09. ELÉTRICA

__________________________________
César Wladimiro Trentini

Arquiteto Urbanista
CAU/SP  A222571-9

__________________________________
Fabio Fonseca Moraes
Engenheiro Eletricista

CREA/SP 5062701372-SP

__________________________________
Fabiane Ferreira Queiroz

Engenheiro Civil
CREA/SP 5071182763-SP
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