
OBRA:

LOCAL:

01.01 Canteiro de Obras

01.01.01 02.02.150 CDHU LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO - ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 6,000

6,000

01.01.02 02.01.180 CDHU
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD, COM MANUTENÇÃO CONFORME 
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNMES 6,000

6,000

01.02 Mobilização

01.02.01 02.08.020 CDHU PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 7,500

1,500

6,000

01.02.02 02.03.110 CDHU TAPUME MÓVEL PARA FECHAMENTO DE ÁREAS M2 259,060

259,056

01.03 Desmobilização

01.03.01 55.01.020 CDHU LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 652,140

652,140

02.01 Guias e Sarjetas

02.01.01 04.40.010 CDHU
RETIRADA MANUAL DE GUIA PRÉ-MOLDADA, INCLUSIVE LIMPEZA, CARREGAMENTO, 
TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M 184,840

184,840

02.01.02 03.01.260 CDHU
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE SARJETA OU SARJETÃO, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO, 
CARREGAMENTO, TRANSPORTE ATÉ 1 QUILÔMETRO E DESCARREGAMENTO

M3 5,550

5,545

02.

Prazo estimado de obra em meses:
Será medido por metragem quadrada (m²) de container locado na obra, multiplicado pelo número inteiro de meses (m² x 

Deverá ser realizada a locação e translado até o local da obra, montagem, instalação, desmontagem e a remoção completa 
de container para depósito, e qual mais utilidade for necessário. Conforme NR18. Área sugerida de 13,80m²

Prazo estimado de obra em meses:
1) Será medido por unidade de banheiro químico alugado por mês (un x mês).

2) O item remunera a locação de banheiro químico, modelo standard, incluindo o transporte e instalação da cabine. 
Remunera também a mão de obra necessária para retirada de efluentes 1 vez por semana. O descarte dos efluentes deverá 

ser em locais autorizados conforme exigências da CETESB.

1) Será medido pela área, na projeção horizontal, de obra limpa (m²).

2) O item remunera o fornecimento do material e a mão-de-obra necessários para a limpeza geral de pisos, paredes, vidros, 
áreas externas, bancadas, louças, metais, etc., inclusive varreção, removendo-se materiais excedentes e resíduos de sujeiras, 

deixando a obra pronta para a utilização.

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

01 unidade de Placa de identificação, conforme modelo do convênio: 4x1,5m
1) Será medido por área de placa executada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de materiais, acessórios para fixação e a mão-de-obra
necessária para instalação de placa para identificação da obra, englobando os módulos referentes

às placas do Governo do Estado de São Paulo, da empresa Gerenciadora, e do cronograma da
obra, constituída por: chapa em aço galvanizado nº16 ou nº18, com tratamento anticorrosivo

resistente às intempéries; Fundo em compensado de madeira, espessura de 12 mm; requadro e
estrutura em madeira; Marcas, logomarcas, assinaturas e título da obra, conforme especificações

do Manual de Padronização de Assinaturas do Governo do Estado de São Paulo e da empresa
Gerenciadora; Pontaletes de Erisma uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou

Qualea spp (conhecida como Cambará), de 3 x 3. Não remunera as placas dos fornecedores.

Considera o perímetro de fechamento da obra por tapumes móveis, distanciados 3m das guias novas (ou 3,75m das guias a 
serem demolidas).  A etapa deverá ocorrer em etapas de pelo menos metade por vez, mantendo o funcionamento parcial 

do terminal. Considera tapume com h=2,10m. Considera perímetro 123,36m.

1) Será medido por área, aferida na projeção vertical, de tapume executado (m²).

2) O item remunera o fornecimento de chapa compensada resinada de  6 mm , pontalete de Erisma
uncinatum (conhecido como Quarubarana ou Cedrinho), ou Qualea spp (conhecida como

Cambará) de 3 x 3, inclusive materiais acessórios e a mão de obra necessária para a execução de
tapume, tipo móvel, inclinado, com base interna ao tapume, para garantir estabilidade do conjunto.

Remunera também material e a mão de obra necessário para a pintura em látex na face externa.

Considera a área de piso construído depois da reforma (681,80m²), descontado as áreas dos jardins (29,66m²)

Considera a metragem linear do perímetro da área do terminal a demolir (184,84m)
Será medido por comprimento real de guia pré-moldada retirada, medido no projeto, ou conforme levantamento cadastral, 

ou aferido antes da retirada (m).
O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária e o ferramental apropriado para a execução dos serviços: 

desmonte manual de guia pré-moldada, inclusive o apoio em concreto; carga manual; transporte com caminhão até 1 km; 
descarregamento; seleção e separação do material; limpeza e acomodação manual das peças em lotes, para 

reaproveitamento ou remoção. A execução deverá atender à Resolução CONAMA nº 307/2002 e às NBR 15112, NBR 15113 
e NBR 15114.

Considera a metragem linear do perímetro da área do terminal a demolir (184,84m). Estima a largura de (0,30m) para a 
sarjeta e a espessura de (0,10m). 184,84x0,30x0,10

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, conforme levantamento cadastral ou aferido antes da 

01 unidade de Placa de identificação, conforme modelo da prefeitura: 1,5x1m

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 
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02.02 Retirada de Mobiliário

02.02.01 03.01.060 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE LAJES PRÉ-MOLDADAS, INCLUINDO REVESTIMENTO M2 13,920

13,920

02.02.02 04.10.080 CDHU RETIRADA DE PEÇA OU ACESSÓRIO COMPLEMENTAR EM GERAL DE ESQUADRIA UN 14,000

14,000

02.02.03 04.10.080 CDHU RETIRADA DE PEÇA OU ACESSÓRIO COMPLEMENTAR EM GERAL DE ESQUADRIA UN 11,000

11,000

02.03 Demolição de pisos

02.03.01 03.01.020 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES M3 43,520

43,516

02.03.02 01.23.070 CDHU DEMARCAÇÃO DE ÁREA COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO M 193,430

193,430

02.03.03 03.03.060 CDHU DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO EM MASSA DE PISO M2 157,490

157,490

02.04 Demolição de coberturas

02.04.01 04.30.020 CDHU REMOÇÃO DE CALHA OU RUFO M 162,350

O item remunera mão de obra e equipamentos para desmonte, demolição e fragmentação de sarjetas ou sarjetões em 
concreto simples, inclusive sub-base ou lastro, com rompedor pneumático; carga mecanizada; transporte com caminhão até 
1 km; descarregamento; seleção e acomodação manual do entulho em lotes. Normas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114

Demolição dos bancos existentes. 29 unidades. Considera bancos de 1,2x0,4m. 29x1,20x0,4
Será medido por área real de laje pré-moldada, medida no projeto, conforme levantamento cadastral ou aferida antes da 

demolição (m²).
O item remunera mão de obra e ferramentas para desmonte, demolição e fragmentação manual de laje pré-moldada, 

inclusive revestimento, além da seleção e acomodação manual do entulho em lotes. Normas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114.

Retirada de lixeiras, quantitativo conforme projeto

Demolição manual de concreto do piso do terminal. Considera 543,95m² com espessura média de 8cm. 

Será medido pelo volume real demolido, medido no projeto, conforme levantamento cadastral ou aferido antes da 
demolição (m³).O item remunera mão de obra e ferramentas adequadas para desmonte, demolição e fragmentação manual de elementos 

em concreto simples, incluindo seleção e acomodação manual do entulho em lotes. Normas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 
15114.

Demarcação do asfalto a ser demolido. Considera o perímetro do limite do meio fio novo 193,43m

Será medido pelo comprimento total da demarcação executada (m).

Será medido por unidade de peça ou acessório retirado (un).
O item remunera a mão de obra necessária para retirada de peça ou acessório complementar de esquadria, incluindo 

seleção e guarda das peças reaproveitáveis.

Retirada de placas diversas, quantitativo conforme o projeto

Será medido por unidade de peça ou acessório retirado (un).
O item remunera a mão de obra necessária para retirada de peça ou acessório complementar de esquadria, incluindo 

seleção e guarda das peças reaproveitáveis.

O item remunera mão de obra, materiais acessórios e equipamentos para demarcação das anomalias no concreto com lápis 
de cera, régua e linha e posterior demarcação final com disco diamantado, com corte de profundidade máxima de 5 mm, 

sem atingir as armaduras.

Considera a área necessária de de demolição do asfalto (155,19m²). Mais 2,30m² da demolição do asfalto da rampa. 

Será medido por área real de revestimento em massa de piso demolido, medida no projeto, conforme levantamento 
cadastral ou aferida antes da demolição (m²).

O item remunera mão de obra e ferramentas para demolição e fragmentação manual de revestimentos em massa de pisos, 
inclusive seleção e acomodação manual do entulho em lotes. Normas: NBR 15112, NBR 15113 e NBR 15114.
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162,350

02.04.02 04.30.040 CDHU REMOÇÃO DE CONDUTOR APARENTE M 63,000

63,000

02.04.03 04.03.040 CDHU RETIRADA DE TELHAMENTO PERFIL E MATERIAL QUALQUER, EXCETO BARRO M2 1.014,520

1.014,520

02.05 Compactação do terreno

02.05.01 06.01.020 CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 47,730

47,726

02.05.02 97083 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO 
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

M2 681,800

681,800

02.06 Retirada de Entulho

02.06.01 05.07.040 CDHU
REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, 
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 194,108

5,545
5,550
1,392
1,400
0,550

43,520
9,449
3,247
0,495

30,436
47,730
44,794

03.01 Guias e Sarjetas

03.01.01 02.10.060 CDHU LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E LAGOAS M2 681,800

Será medido por comprimento de calha ou rufo retirado (m).

O item remunera a mão de obra necessária para remoção completa da calha ou rufo, inclusive seleção e guarda do material 
reaproveitável.

Considera a remoção dos condutores de PVC de dentro dos pilares existentes. Considera 12 conjuntos, com 4,5m de descida 
vertical e 0,75cm de caminho até a sarjeta. 12 x( 4,5+0,75)

Será medido por comprimento de condutor retirado (m).
O item remunera a mão de obra necessária para remoção completa do condutor aparente, inclusive seleção e guarda do 

material reaproveitável.

Considera a remoção das calhas da cobertura existente em ambos os lados (80,81m + 81,54m).

O item remunera a mão de obra necessária para escavação manual em solo de primeira ou segunda categoria, em campo 

Escavação de terra para execução do piso novo. Considera a proj. de área do piso novo (681,80m²), com espessura de 07cm. 

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
Pedreiro: profissional responsável por executar a compactação do solo;

Servente: profissional que auxilia os oficiais;
Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo a percussão (tipo "sapinho").

4. EQUIPAMENTOS
Compactador de solos de percussão (soquete), motor a gasolina, potência de 3 CV.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Utilizar a área de projeção da fundação direta, piso ou laje sobre o solo.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam

envolvidos na compactação do solo.
CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

RADIER, PISO DE CONCRETO E LAJE SOBRE SOLO 13
7. EXECUÇÃO

Compactar o solo, conforme previsto em projeto.
8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não se aplica.
9. PENDÊNCIAS
Não se aplica.

Volume de demolição de guias. Metragem linear, considera peças de 0,30x0,10m

Considera a retirada da cobertura existente. Quantidade conforme projeto (1.014,52m²). Inclinação menor que 18%.

Será medido pela área da cobertura em projeção horizontal (m²), com acréscimo de 5% para inclinações entre 18% e 27%; 
8% entre 28% e 38%; e 12% entre 39% e 50%.

O item remunera a mão de obra necessária para retirada completa das telhas em qualquer material ou perfil, exceto barro, 
inclusive elementos de fixação, seleção e guarda das peças reaproveitáveis.

Escavação de terra para execução do piso novo. Considera a proj. de área do piso novo (681,80m²), com espessura de 07cm. 

Será medido pelo volume real escavado (m³).

Será medido pelo volume de entulho retirado e não misturado, aferido na caçamba (m³).
O item remunera carregamento manual, remoção e transporte, em caçamba, de terra, alvenaria, concreto, argamassa, 

madeira, papel, plástico ou metal até unidade de destinação final indicada pelo Município ou área licenciada, devendo os 
materiais permanecer acondicionados separadamente. Inclui fornecimento, retirada e reposição das caçambas e transporte 

até o destino final, independentemente da distância.

03. PISOS, MOBILIÁRIOS E JARDINS

Volume estimado de retirada de lixeiras. Estima-se um volume total de 100L por unidade de lixeira. 

Volume de demolição dos condutores. V = π x R² x h.  Considera: π=3,14, R=0,05m, h=63,00m

Volume estimado de retirada de placas gerais. Estima-se um volume total de 50L por unidade de placa. 
Volume da demolição de concreto

Volume da demolição do asfalto. Estima-se a demolição da capa de asfalto com 6cm.
Volume da demolição de calhas e rufos

Volume de terra escavado

Volume de demolição de sarjetas
Volume de demolição dos bancos. Considera a área dos bancos com espessura de 0,10m

Volume da demolição dos telhamentos

Empolamento - Considerado 30% do volume
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681,800

03.01.02 54.06.020 CDHU GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 22,740
22,740

03.01.03 54.06.040 CDHU GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 - FCK 25 MPA M 173,670

173,670

03.01.04 54.06.110 CDHU BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA, PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES M3 8,051

8,051

03.02 Pisos
03.02.01 11.18.060 CDHU LONA PLÁSTICA PRETA - USO GERAL M2 632,830

632,830

03.02.02 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 31,640

31,642

03.02.03 10.02.020 CDHU ARMADURA EM TELA SOLDADA DE AÇO KG 1.392,230

1.392,226

03.02.04 17.05.100 CDHU PISO COM REQUADRO EM CONCRETO SIMPLES COM CONTROLE DE FCK= 25 MPA M3 74,220

74,215

03.02.05 11.16.220 CDHU NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 632,830
632,830

03.03 Mobiliários

03.03.01 103307 SINAPI
INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO 
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO 
DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021

UN 8,000

8,000

Será medido pela área de lona plástica aplicada (m²)
O item remunera o fornecimento de lona plástica preta de uso geral, espessura de 150 micras, e mão de obra para 

Considera a área de piso do terminal, descontados a área do meio fio (19,31m²) e dos jardins (29,66m²). Total: (632,83m²). 
Considera espessura do lastro com 5cm

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³).

Locação das novas guias, sarjetas  e pisos a serem construídos. Considera a área de piso do terminal (681,80m²)

Será medido pela área de vias, calçadas, tanques e lagoas locadas, nas dimensões indicadas em projeto aprovado (m²).

Considera o perímetro de guias curvas a serem instaladas. 11,23m + 11,51m

Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, das guias instaladas (m).
O item remunera equipamentos, materiais e mão de obra para instalação das guias, incluindo piqueteamento, fornecimento 

das guias curvas pré-moldadas, concreto, cimento, areia, perdas, carga, transporte, descarga, posicionamento, 
assentamento, concreto de fixação e rejuntamento. Não remunera lastro ou base para as guias, quando necessário.

Considera o perímetro de guias retas a serem instaladas. 85,74m + 84,94m. Acrescidos da guia a ser executada no acerto da 
calçada do museu (2,99m)

Será medido pelo comprimento, aferido na projeção horizontal do desenvolvimento, das guias instaladas (m).
O item remunera equipamentos, materiais e mão de obra para instalação das guias retas, incluindo piqueteamento, 

fornecimento das guias pré-moldadas, concreto, cimento e areia, carga, transporte, descarga, posicionamento, 
assentamento, concreto de fixação e rejuntamento. Não remunera lastro ou base.

Execução das sarjetas com concreto usinado. Considera o perímetro das guias (170,68m + 22,74m) além da sarjeta a ser 
executada na rampa da calçada do museu (7,49m). Estima a sarjeta com largura de 0,30m e espessura de 0,12m.  (223,65m 

x 0,30m x 0,12m)
Será medido pelo volume de base executada (m³).

O item remunera concreto usinado fck 25 MPa, materiais acessórios e mão de obra para execução da base, incluindo acerto 
manual do terreno, apiloamento, formas, lançamento do concreto e acabamentos manuais.

Considera a área de piso do terminal, descontados a área do meio fio (19,31m²) e dos jardins (29,66m²). Total: (632,83m²)

O item remunera concreto usinado fck 25 MPa, ripas de madeira, materiais acessórios, equipamentos e mão de obra para 
execução e nivelamento do piso com acabadora de superfície.

Considera a área de piso do terminal, descontados a área do meio fio (19,31m²) e dos jardins (29,66m²). Total: (632,83m²)
Será medido pela área do piso em concreto nivelado e alisado (m²).

O item remunera equipamentos, ferramentas e mão de obra especializada para nivelamento e acabamento do piso, 
incluindo régua vibratória, rodo de corte, flotação, alisadora de concreto e desempenos manuais. Não remunera 

fornecimento, lançamento e adensamento do concreto.

Quantidade conforme projeto. 08 unidades

Considera a área de piso do terminal, descontados a área do meio fio (19,31m²) e dos jardins (29,66m²). Total: (632,83m²). 
Considera inclusive a área das rampas.  Utiliza tela Q138, considera 2,20kg por m².  (632,83m² x 2,20 kg/m²)

Será medido pelo peso nominal das telas constantes no projeto de armadura (kg).

Considera a área de piso do terminal, descontados a área do meio fio (19,31m²), dos jardins (29,66m²) e das rampas de 
concreto (14,37m²). Total: (618,46m²). Considera espessura do piso com 12cm. (618,46m² x 0,12m)

Será medido por volume de piso em concreto executado, na espessura indicada em projeto (m³).

O item remunera veículo para locomoção, materiais, mão de obra qualificada e equipamentos necessários à locação, 
inclusive pontaletes de madeira.

O item remunera pedra britada em números médios e mão de obra necessária para apiloamento do terreno e execução do 

O item remunera tela soldada em aço CA-60 ou CA-50, transporte e colocação de telas de qualquer bitola, incluindo arame, 
espaçadores, emendas e perdas por desbitolamento, cortes e pontas de transpasse.
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01. SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

03.03.02 35.04.120 CDHU BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM UN 36,000

36,000

03.03.03 08.15.017 FDE
BB-02 BEBEDOURO ACESSÍVEL ÁGUA REFRIGERADA PRESSÃO MÍNIMA 8MCA - 
FORNECIDO E INSTALADO

UN 2,000

2,000

03.04 Totens dos carregadores elétricos
03.04.01 14.10.111 CDHU ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAÇÃO DE 14 CM - CLASSE C M2 1,600

1,600

03.04.02 17.02.020 CDHU CHAPISCO M2 4,240
03.04.03 17.02.120 CDHU EMBOÇO COMUM M2 4,240
03.04.04 17.02.220 CDHU REBOCO M2 4,240

4,240

03.04.05 18.07.020 CDHU
PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E 
MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
QUÍMICA BICOMPONENTE

M2 4,240

4,240

03.04.06 18.07.210 CDHU
REJUNTAMENTO DE PLACA CERÂMICA EXTRUDADA DE 9 MM, COM ARGAMASSA 
SINTÉTICA INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI, JUNTAS 
ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM

M2 4,240

4,240

03.05 Jardineiras
03.05.01 06.01.020 CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 17,340

17,335

03.05.02 11.18.040 CDHU LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 1,040

Quantidade conforme projeto. 02 unidades
Será medido por unidade de bebedouro instalado. 

Conforme item BB02 em anexo. 

Considera o perímetro das alvenarias (0,40m), multiplicado pela altura da alvenaria dos totens (1,00m). Considera 4 
Será medido pela área da superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
Pedreiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação dos equipamentos;

Servente com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação dos equipamentos;
CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI

MOBILIÁRIO URBANO 37
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) Posto Pedreira/Fornecedor, sem frete;

Concreto fck = 15 MPa, traço 1:3,4:3,4 (em massa seca de cimento/ areia média/ seixo rolado) - Preparo
manual;

Argamassa traço 1:3 (em volume de cimento e areia média úmida) para contrapiso, preparo mecânico
com betoneira 400 L;

Lixeira dupla, com capacidade volumétrica de 60l*, fabricada em tubo de aço carbono, cestos em chapa
de aço e pintura no processo eletrostático - para Academia ao Ar Livre / Academia da Terceira Idade –

ATI;
Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador.

4. EQUIPAMENTOS
Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Utilizar a quantidade de equipamento a ser instalado.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos

diretamente com a instalação do equipamento;
Esta referência leva em consideração o tipo de equipamento instalado: lixeira dupla;

Considera-se o material do equipamento: metálico;
Considera-se o tipo de fixação: chumbado com concreto;

Considera-se o tipo de base na qual o equipamento será instalado: piso de concreto existente;
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte

forma:
CHP: considera os tempos de rompimento de concreto;

CHI: considera os demais tempos da jornada de trabalho.
7. EXECUÇÃO

Locação da base do equipamento;
Demolição do piso;
Escavação da vala;

Execução do lastro de brita;
Chumbamento da base do equipamento na vala;
Posicionamento do equipamento sobre a base;

Quanditade conforme projeto. 36 unidades

Será medido por unidade de banco instalado (un).
O item remunera fornecimento e instalação completa de banco em concreto pré-moldado, dimensões 150 × 45 × 45 cm, 

inclusive materiais e mão de obra para execução da base de concreto.

Considera o desenvolvimento das estruturas (0,39 + 0,39 + 0,14 + 0,14) multiplicado pela altura do toten, Considera 4 

Será medido pela área de piso revestida, descontando-se interferências e acrescentando-se áreas desenvolvidas por 
espaletas ou dobras (m²).

O item remunera placa cerâmica não esmaltada extrudada, com garras, de primeira qualidade, destinada a pisos industriais 
sujeitos à ação de agentes químicos, além dos materiais e serviços definidos na composição.

Considera o desenvolvimento das estruturas (0,39 + 0,39 + 0,14 + 0,14) multiplicado pela altura do toten, Considera 4 
Será medido pela área rejuntada, descontando-se interferências e acrescentando-se áreas desenvolvidas por espaletas ou 

dobras (m²).

Considera o desenvolvimento das estruturas (0,39 + 0,39 + 0,14 + 0,14) multiplicado pela altura do toten, Considera 4 
Será medido pela área revestida, não descontando vãos até 2,00 m² e não considerando espaletas; vãos superiores a 2,00 

m² são deduzidos integralmente e as espaletas consideradas desenvolvidas (m²).

O item remunera cimento, areia e mão de obra para execução do chapisco, emboço sarrafeado e reboco. 

O item remunera materiais e mão de obra para execução de alvenaria de vedação ou estrutural, revestida ou aparente, em 
bloco vazado de concreto de 14 cm, resistência mínima de 3 MPa, classe C, assentado com argamassa mista de cimento, cal 

hidratada e areia.

O item remunera rejunte anticorrosivo tricomponente à base de resina epóxi, mão de obra para preparo e aplicação da 
argamassa, acabamento e limpeza das juntas.

Considera o perímetro das alvenarias (7,62m + 8,72m + 18,33m), e estima a vala com 0,50m x 1,00m para fundação do 
baldrame e sapata, 

Será medido pelo volume real escavado (m³).

O item remunera a mão de obra necessária para escavação manual em solo de primeira ou segunda categoria, em campo 
aberto.

Página 5 de 13



OBRA:

LOCAL:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

1,040

03.05.03 10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 416,040
416,040

03.05.04 16.80.031 FDE CONCRETO ESTRUTURAL FCK 20MPA PREPARADO NO LOCAL, LANÇADO EADENSADO M3 4,160

4,160

03.05.05 06.11.040 CDHU REATERRO MANUAL APILOADO SEM CONTROLE DE COMPACTAÇÃO M3 13,180
13,180

03.05.06 14.04.200 CDHU ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO DE 9 CM M2 20,800

20,802

03.05.07 17.02.020 CDHU CHAPISCO M2 41,600
03.05.08 17.02.120 CDHU EMBOÇO COMUM M2 41,600
03.05.09 17.02.220 CDHU REBOCO M2 41,600

41,604

03.05.10 18.07.020 CDHU
PLACA CERÂMICA NÃO ESMALTADA EXTRUDADA DE ALTA RESISTÊNCIA QUÍMICA E 
MECÂNICA, ESPESSURA DE 9 MM, USO INDUSTRIAL, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
QUÍMICA BICOMPONENTE

M2 27,730

27,734

03.05.11 18.07.210 CDHU
REJUNTAMENTO DE PLACA CERÂMICA EXTRUDADA DE 9 MM, COM ARGAMASSA 
SINTÉTICA INDUSTRIALIZADA TRICOMPONENTE À BASE DE RESINA EPÓXI, JUNTAS 
ACIMA DE 3 ATÉ 6 MM

M2 27,730

27,734

03.05.12 19.01.062 CDHU
PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATÉ 20 CM, 
ACABAMENTO POLIDO

M 36,270

36,270

03.06 Paisagismo
03.06.01 6081 SINAPI-i ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 11,120

11,124

03.06.02 105521 SINAPI ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024 M2 24,720

24,720

Será medido pelo volume acabado, na espessura aproximada de 5 cm (m³).

O item remunera pedra britada em números médios e mão de obra necessária para apiloamento do terreno e execução do 
lastro.

Considera 100kg por m³ para o volume de concreto utilizado. 
Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).

O item remunera aço CA-50 fyk = 500 MPa, dobramento, transporte e colocação das armaduras, inclusive arame, 
espaçadores e perdas decorrentes de desbitolamento, cortes e pontas de transpasse.

Considera o perímetro das alvenarias (7,62m + 8,72m + 18,33m). Estima o fundo da vala com 60cm de largura para a sapata, 
e espessura do lastro de 5cm. (34,67m x 0,60m x 0,05m)

O item remunera mão de obra para execução de reaterro manual apiloado, com material existente ou importado, sem 

Considera o perímetro das alvenarias (34,67m), multiplicado pela altura da alvenaria dos jardins (0,60m). 

Será medido por área de superfície executada, descontando-se todos os vãos (m²).

O item remunera materiais e mão de obra para execução de alvenaria de vedação em bloco cerâmico vazado de 9 × 19 × 39 
cm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia.

Considera o perímetro das alvenarias (34,67m), multiplicado pela altura da alvenaria dos jardins (0,60m). Considera 
revestimento na área externa e interna da alvenaria (x 2)

Considera o perímetro das alvenarias (34,67m). Multiplicado pela área da seção da sapata mais baldrame. Sapata:(0,60m x 
0,10m) + baldrame:(0,15m x 0,40m).

Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, computando-se uma única vez o volume de interseção dos 

O item remunera betoneira, pedra britada nº 1, cimento, areia e mão de obra para preparo do concreto com resistência 
mínima de 20 Mpa, inclusive lançamento e adensamento do concreto na estrutura.

Considera o volume da escavação (17,34m³) descontados o volume de concreto da fundação (4,16m³)
Será medido pelo volume de reaterro executado em valas, poços ou cavas (m³).

Considera o perímetro das alvenarias (34,67m), multiplicado pela altura da alvenaria dos jardins (0,60m). Considera ainda 
revestimento de uma faixa de 20cm no topo superior interno da jardineira (34,67m x 0,20m)

Será medido pela área rejuntada, descontando-se interferências e acrescentando-se áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²).

O item remunera rejunte anticorrosivo tricomponente à base de resina epóxi, mão de obra para preparo e aplicação da 
argamassa, acabamento e limpeza das juntas.

Peitoril/soleira de granito no topo da alvenaria das jardineiras (34,67m) e no topo dos carregadores elétricos (0,40m x  4 
Será medido pelo comprimento de soleira e/ou peitoril revestido com granito (m).

Será medido pela área revestida, não descontando vãos até 2,00 m² e não considerando espaletas; vãos superiores a 2,00 
m² são deduzidos integralmente e as espaletas consideradas desenvolvidas (m²).

O item remunera cimento, areia e mão de obra para execução do chapisco, emboço sarrafeado e reboco. 

Considera o perímetro das alvenarias (34,67m), multiplicado pela altura da alvenaria dos jardins (0,60m). Considera ainda 
revestimento de uma faixa de 20cm no topo superior interno da jardineira (34,67m x 0,20m)

Será medido pela área de piso revestida, descontando-se interferências e acrescentando-se áreas desenvolvidas por 
espaletas ou dobras (m²).

O item remunera placa cerâmica não esmaltada extrudada, com garras, de primeira qualidade, destinada a pisos industriais 
sujeitos à ação de agentes químicos, além dos materiais e serviços definidos na composição.

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
Jardineiro: profissional responsável pela execução do trabalho;

Servente: profissional que auxilia na execução das tarefas;
Terra vegetal: insumo utilizado para espalhamento no solo.

4. EQUIPAMENTOS
Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Utilizar a área do terreno que receberá a aplicação de terra vegetal.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
Os esforços incluem o transporte de materiais na frente de trabalho.

7. EXECUÇÃO
A terra vegetal é lançada manualmente no solo;

Em seguida, espalha-se com ancinho (vassoura metálica) ou enxada

O item remunera materiais e mão de obra para revestimento com granito boleado, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, 
assentamento com argamassa colante, rejuntamento, limpeza e acabamento polido. Não remunera o preparo prévio da 

superfície.

Volume de terra para enchimento dos jardins. Considera a área (3,14m² + 2,27m² + 19,31m² = total 24,72m²) pela altura do 
enchimento (0,45m).

Será medido pelo volume de terra

Considera espalhamento de terra vegetal para enchimento dos jardins. Considera a área (3,14m² + 2,27m² + 19,31m² = total 
24,72m²)
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OBRA:

LOCAL:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

03.06.03 98505 SINAPI PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024 M2 24,720

24,720

03.07 Comunicação

04.01.03 97.02.036 CDHU
PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM PVC COM TEXTO EM VINIL (LETRAS CAIXA DA FACHADA 
20MM)

M2 9,380

9,384

04.01 Pisos

04.01.01 105002 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA 
COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. 
AF_03/2024

UN 5,000

5,000

04.01.02 105003 SINAPI
RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ 
EXISTENTE COM LARGURA MAIOR OU IGUAL À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO 
PODOTÁTIL. AF_03/2024

UN 4,000

4,000

Considera espalhamento de terra vegetal para enchimento dos jardins. Considera a área (3,14m² + 2,27m² + 19,31m² = total 
24,72m²)

3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
Jardineiro: profissional responsável pela execução do trabalho;

Servente: profissional que auxilia na execução das tarefas;
Muda de rasteira/ forração ou equivalente: insumo a ser plantado.

4. EQUIPAMENTOS
Não se aplica.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
Utilizar a área do terreno a receber o plantio de forração.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
Os esforços incluem, além do plantio, o transporte de materiais na frente de trabalho;

Esta composição não inclui o preparo do solo.
7. EXECUÇÃO

Com o solo previamente preparado, faz-se a escavação manual;
Em seguida, a muda é posicionada no furo;
É feito o reaterro do furo com o solo local.

04. ACESSIBILIDADE

Quantidade indicada em projeto. 04 unidades nas calçadas próximas. 

Considera área do projeto (0,68m x 4,60m), multiplicado por 03 unidades.  

1) Será medido por área de placa instalada (m²).

2) O item remunera o fornecimento de placa com sinalização indicativa, sob medida, constituída por: chapa em PVC, 
colorido, com espessura mínima de 2 mm e furos para fixação; texto em vinílico adesivo; remunera também o fornecimento 

   de parafusos cromados e buchas adequados, materiais acessórios e a mão de obra necessária para a fixação da placa.

3) Por similaridade será considerado a área da comunicação visual feita com letra caixa de PVC, recortada 
via laser, com espessura 20mm e fixada com fita autoadesiva específica. 

Quantidades indicadas em projeto. 05 unidades dentro do terminal. 

"3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
- Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para a execução da rampa de acessibilidade;

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para execução da atividade;
- Concreto: principal insumo utilizado para executar a rampa, conforme o projeto;

- Madeira: utilizada para fabricação do gabarito para conter o concreto;
- Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricação do gabarito para conter o

concreto;
- Lastro de material granular (areia, brita 0, brita 1, brita 2 ou outro), espessura de 10cm;
- Piso podotátil de concreto: piso de concreto com saliências indicando alerta ou direção.

CADERNO TÉCNICO DE COMPOSIÇÕES SINAPI
ACESSIBILIDADE 13
4. EQUIPAMENTOS

- Não se aplica.
5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Utilizar a quantidade, em unidade, de rampas executadas.
6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO

- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam
envolvidos diretamente com as atividades para execução do serviço.

7. EXECUÇÃO
- Marcação do desenho da rampa;

- Montagem do gabarito;
- Limpeza da base;

- Posicionamento do gabarito;
- Execução da camada de brita;

- Preparação, lançamento, espalhamento e desempeno do concreto;
- Remoção das estacas de posicionamento do gabarito;
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OBRA:

LOCAL:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

04.01.03 30.04.030 CDHU
PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO PODOTÁTIL VÁRIAS CORES (25X25CM), ASSENTADO 
COM ARGAMASSA MISTA

M2 115,680

115,680

04.01.04 30.04.070 CDHU
REJUNTAMENTO DE PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO (25X25CM) COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA PARA REJUNTE, JUNTAS DE 2 MM

M2 115,680

115,680

04.01.05 24.08.040 CDHU
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, DIÂMETRO DE 1 1/2´ E 
MONTANTES COM DIÂMETRO DE 2´

M 14,400

14,400

04.01.06 30.06.124 CDHU
SINALIZAÇÃO COM PICTOGRAMA AUTOADESIVO EM POLICARBONATO PARA PISO 80 
CM X 120 CM

UN 4,000

4,000

05.01
Estrutura Metálica: Pilares; Reforços estruturais nas tesouras; marquises novas e, 
estrutura de sustentação das chapas de fechamento externo. 

05.01.01 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 5.447,22

758,72

4.282,50

406,00

Estimado conforme projeto. Aço dobrado: 4282,50 Kg

Estimado conforme projeto. Aço laminado para as chapas de base: 406,0, Kg

Estimado conforme projeto. Aço laminado: 758,72 Kg

Será medido pela área revestida, descontando-se interferências e acrescentando-se áreas desenvolvidas por espaletas ou 
dobras (m²).

O item remunera ladrilho hidráulico podotátil de 25 × 25 cm, materiais acessórios, argamassa e mão de obra para 
assentamento conforme paginação do projeto e NBR 9050. Não remunera regularização da superfície nem rejuntamento.

Quantificado conforme projeto. 115,68m².
Será medido pela área de piso rejuntado, descontando-se interferências e acrescentando-se áreas desenvolvidas por 

espaletas ou dobras (m²).
O item remunera argamassa industrializada flexível para rejunte e mão de obra para preparo, aplicação, acabamento e 

limpeza das juntas.

"3. ITENS E SUAS CARACTERÍSTICAS
- Pedreiro: profissional que executa as atividades necessárias para a execução da rampa de acessibilidade;

- Servente: profissional que auxilia o pedreiro nas atividades necessárias para execução da atividade;
- Concreto: principal insumo utilizado para executar a rampa, conforme o projeto;

- Madeira: utilizada para fabricação do gabarito para conter o concreto;
- Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11): utilizado na fabricação do gabarito para conter o

concreto;
- Lastro de material granular (areia, brita 0, brita 1, brita 2 ou outro), espessura de 10cm;
- Piso podotátil de concreto: piso de concreto com saliências indicando alerta ou direção;

- Martelete pneumático manual: equipamento utilizado para quebra de calçada existente;
- Compressor de ar rebocável: equipamento utilizado para permitir o funcionamento do martelete.

4. EQUIPAMENTOS
- Martelete ou rompedor pneumático manual, 28 kg, com silenciador;

- Compressor de ar rebocável, vazão 89 PCM, pressão efetiva de trabalho 102 PSI, motor diesel, potência
20 cv.

5. CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
- Utilizar a quantidade, em unidade, de rampas executadas.

6. CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO
- Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam

envolvidos diretamente com as atividades para execução do serviço.
7. EXECUÇÃO

- Marcação do desenho da rampa;
- Quebra da calçada existente com o martelete;

- Remoção do entulho gerado;
- Montagem do gabarito;

- Limpeza da base;
- Posicionamento do gabarito;

- Execução da camada de brita;
- Preparo, lançamento, espalhamento e desempeno do concreto;

- Remoção das estacas de posicionamento do gabarito;

Quantificado conforme projeto. 115,68m².

O item remunera fornecimento e instalação de pictograma autoadesivo em policarbonato resistente para piso, dimensões 
80 × 120 cm, para área de resgate, conforme NBR 9050.

04 unidade de corrimões com 1,80m de comprimento, em duas alturas. (04 x [1,80m + 1,80m])
Será medido pelo comprimento de corrimão instalado (m).

O item remunera corrimão tubular em aço inoxidável AISI 304, inclusive montantes, flanges, acessórios e mão de obra 
especializada para instalação.

Conforme projeto. 04 unidades, próximo ao totem de carregamento de celular. 
Será medido por unidade de sinalização com pictograma instalado (un).

05. ESTRUTURA
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OBRA:

LOCAL:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

05.01.02 11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 6,85

05.01.03 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 6,85

6,000

0,850

05.02 Fundações novas
05.02.01 06.01.020 CDHU ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1ª E 2ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO M3 51,30

51,30

05.02.02 09.01.020 CDHU FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 39,00

39,00

05.02.03 10.01.040 CDHU ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50 (A OU B) FYK = 500 MPA KG 803,10

803,10

05.02.04 11.01.160 CDHU CONCRETO USINADO, FCK = 30 MPA M3 22,50
05.02.05 11.16.040 CDHU LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM FUNDAÇÃO M3 22,50

22,50

Considera a área de escavação do bloco, com folga de 0,20m para cada lado (1,90m x 5,40m) com profundidade de 1,00m. 
05 unidades

1) Será medido pelo peso nominal das bitolas constantes no projeto de armadura (kg).
2) O item remunera o fornecimento de aço CA-50 (A ou B) com fyk igual 500 MPa, dobramento,

transporte e colocação de armaduras de qualquer bitola e qualquer comprimento; estão incluídos
no item os serviços e materiais secundários como arame, espaçadores, perdas decorrentes de

desbitolamento, cortes e pontas de traspasse para emendas.

Considera o volume estimado em projeto: 18,75m³ + 3,75m³

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

1) Será medido por peso de aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto de estrutura
metálica (kg).

2) O item remunera o fornecimento do projeto de fabricação, da estrutura metálica em aço ASTMA36/
A36M-14, incluindo chapas de ligação, soldas, parafusos galvanizados, chumbadores, perdas
e acessórios não constantes no peso nominal de projeto; beneficiamento e pré-montagem de

partes da estrutura em fábrica; transporte e descarregamento; translado interno à obra; montagem
e instalação completa; preparo da superfície das peças por meio de jato de abrasivo da Norma

SSPC-SP 10, padrão visual Sa 2 1/2, da Norma SIS 05 59 00-67.

Enchimento de concreto dos pilares novos. Área 0,17m x 0,25m. Considera enchimento até 2,00m  (0,17m x 0,25m x 2,00m). 
10 unidades 

Enchimento de concreto dos pilares existentes. Área 0,50m x 0,50m. Considera enchimento até 2,00  (0,50m x 0,50m x 
2,00m). 12 unidades 

1) Será medido pelo volume calculado no projeto de formas, sendo que o volume da interseção dos
diversos elementos estruturais deve ser computado uma só vez (m³).

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de 

obra necessários para o transporte
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.

1) Será medido pelo volume real escavado (m³).

2) O item remunera o fornecimento da mão de obra necessária para a escavação manual em solo,
de primeira ou segunda categoria, em campo aberto.

Considera o perímetro do bloco (5,00m + 5,00m + 1,50m + 1,50m). Multiplicado pela altura 0,60m. Considera 5 unidades de 
bloco. 

1) Será medido pelo desenvolvimento das áreas em contato com o concreto, não se descontando
áreas de interseção até 0,20 m² (m²).

2) O item remunera o fornecimento dos materiais e a mão de obra para execução e instalação da
forma, incluindo escoras, gravatas, desmoldante e desforma.

Considera o peso estimado em projeto: 803,10Kg
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OBRA:

LOCAL:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

05.02.06 07.11.020 CDHU REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 28,80
28,80

05.03 Recuperação de pilar metálico

05.03.01 C-01
COMPOSIÇÃ

O
REFORÇO DE PILAR METÁLICO UN 1,00

1,000

05.04 Pintura das estruturas metálicas

05.04.01 33.07.140 CDHU PINTURA COM ESMALTE ALQUÍDICO EM ESTRUTURA METÁLICA KG 13.642,839

12.158,710

1.484,129

06.01 Calhas, coletores e cobertura principal

06.01.01 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 162,360

162,360

06.01.02 46.02.070 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 132,000

132,000

06.01.03 16.12.020 CDHU
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA 
DE 0,50MM

M2 1.014,520

1.014,520

2) O item remunera o fornecimento de equipamentos, materiais acessórios e mão de obra
necessária para a execução de aterro de valas ou cavas, englobando os serviços: lançamento e

espalhamento manuais do solo; compactação, por meio de compactador; nivelamento, acertos e
acabamentos manuais. Não remunera o fornecimento de solo.

Conforme indicado em projeto. 01 unidade
Será medido pela unidade de pilares metálicos reforçados. 

Considera a utilização de chapa de aço grossa, ASTM 36, e=3/8" (9,53mm), 74,69 Kg/m², locação de escora metálica 
telescópica com tripé e forcado para suporte da estrutura durante a execução dos serviços. 

Peso das chapas de fechamento verticais da fachada: 1.481,04 Kg

2) O item remunera o fornecimento, posto obra, de concreto usinado, resistência mínima à
compressão de 30 MPa, plasticidade (slump) de 5 + 1 cm.2) O item remunera o fornecimento de equipamentos e mão de 

obra necessários para o transporte
interno à obra, lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação.

Considera  o volume escavado (51,30m³), descontado o volume da fundação (22,50m³)
1) Será medido pelo volume de reaterro, considerado na caixa (m³).

Peso da estrutura existente: 12.158,71 kK

Será medido pelo peso do aço nas bitolas e dimensões especificadas no projeto da estrutura metálica (kg).

O item remunera equipamentos, materiais, acessórios e mão de obra para preparo da superfície e pintura da estrutura 
metálica, incluindo fundo alquídico e acabamento com esmalte alquídico, conforme especificações do item.

06. COBERTURA

Considera a metragem linear das calhas, estimada em projeto (81,55m + 80,81m)

Será medido pelo comprimento instalado (m).
O item remunera fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, largura de 50 cm, inclusive 

materiais para emendas, junções, vedação e fixação.

Considera uma caida de 4,50m, mais um caminhamento horizontal até a descarga na via pública de 1,50m. 12 pilares 
existentes + 10 pilares novos. 

Será medido pelo comprimento da tubulação executada (m), considerando, nas redes de esgoto e águas pluviais, o 
comprimento total das prumadas, coletores e subcoletores executados.

O item remunera tubos PVC rígido branco, linha esgoto série normal DN 100 mm, conexões, mão de obra e instalação; inclui 
solução limpadora, pasta lubrificante, acessórios, perdas, abertura e fechamento de rasgos, ou escavação/reaterro de valas, 

ou fixação das tubulações aparentes.

Considera a área da cobertura, estimada em projeto (1.014,52m²). Inclinação menor que 18%

Será medido pela área de telhamento (m²). Para coberturas inclinadas a partir de 18%, aplicam-se acréscimos de 5%, 8% ou 

O item remunera fornecimento e instalação de telhas em chapa de aço galvalume, pré-pintadas em ambas as faces, perfil 
ondulado de 0,50 mm, inclusive materiais acessórios para fixação, costura, fechamento e vedação.
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OBRA:

LOCAL:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

07.01.04 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 187,390

187,390

06.02 Calhas, coletores e cobertura das marquises

06.01.01 94228 SINAPI
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,000

10,000

06.01.02 46.02.070 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 7,500

7,500

06.01.03 16.12.020 CDHU
TELHAMENTO EM CHAPA DE AÇO PRÉ-PINTADA, PERFIL ONDULADO, COM ESPESSURA 
DE 0,50MM

M2 20,310

20,310

07.01.04 94231 SINAPI
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 28,120

28,120

07.01 Fechamento em ACM

07.01.01 21.03.151 CDHU
REVESTIMENTO EM PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO "ACM", ESPESSURA DE 4 MM E 
ACABAMENTO EM PVDF

M2 28,120

28,120

07.01.02 15.03.030 CDHU FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA KG 1.484,129

1.484,129

08.01 Água Fria

08.01.01 45.01.020 CDHU ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ UN 1,000

08.01.01 47.02.020 CDHU
REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO CROMADO COM CANOPLA, DN= 3/4´ - 
LINHA ESPECIAL

UN 2,000

08.01.02 46.01.020 CDHU TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM, DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 63,180

Será medido pelo comprimento instalado (m).
O item remunera fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, largura de 33 cm, inclusive 

materiais acessórios para emendas, junções, vedação e fixação.

07. FECHAMENTOS VERTICAIS - ACM E MARQUISES

08. HIDRÁULICA

Considera a metragem linear das calhas, estimada em projeto (5,00m + 5,00m)
Será medido pelo comprimento instalado (m).

O item remunera fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, largura de 50 cm, inclusive 
materiais para emendas, junções, vedação e fixação.

Considera duas caídas com h=3,00m  de altura e 0,75m para deságue na via pública.  2 x 3,75m

Será medido pelo comprimento da tubulação executada (m), considerando, nas redes de esgoto e águas pluviais, o 
comprimento total das prumadas, coletores e subcoletores executados.

Considera o perímetro externo da cobertura, para instalação de rufo entre a telha e o fechamento vertica:l 187,39m

Será medido pelo comprimento instalado (m).
O item remunera fornecimento e instalação de calhas ou rufos em chapa galvanizada nº 24, largura de 33 cm, inclusive 

materiais acessórios para emendas, junções, vedação e fixação.

O item remunera tubos PVC rígido branco, linha esgoto série normal DN 100 mm, conexões, mão de obra e instalação; inclui 
solução limpadora, pasta lubrificante, acessórios, perdas, abertura e fechamento de rasgos, ou escavação/reaterro de valas, 

ou fixação das tubulações aparentes.

Considera a área de cobertura, estimada em projeto (8,10m² + 12,21m²). Inclinação menor que 18%

Será medido pela área de telhamento (m²). Para coberturas inclinadas a partir de 18%, aplicam-se acréscimos de 5%, 8% ou 
12%, conforme a faixa de inclinação.

O item remunera fornecimento e instalação de telhas em chapa de aço galvalume, pré-pintadas em ambas as faces, perfil 
ondulado de 0,50 mm, inclusive materiais acessórios para fixação, costura, fechamento e vedação.

Considera o perímetro do topo das marquises para instalação de rufo. (14,88m + 13,24m)

Conforme projeto hidráulico 

Será medido por unidade de entrada de água, com abrigo, executada (un).

2) Remunera os materiais para execução do abrigo e cavalete, incluindo registro de gaveta de 3/4", tubos e conexões de 
ferro galvanizado, alvenaria revestida e pintada, base em concreto simples, laje de cobertura em concreto armado, porta em 

chapa de ferro com ferragens e tratamento anticorrosivo, além da mão de obra para execução, instalação, limpeza e 
apiloamento do terreno

Conforme projeto hidráulico 

Considera o perímetro das marquises (13,24m + 14,88m), com altura do ACM em 1,00m, conforme projeto. 

Será medido pela área da superfície de revestimento em alumínio composto executada (m²)

O item remunera fornecimento e instalação de painel ACM de 4 mm, acabamento PVDF, materiais de fixação, fita dupla 
face, tarucel, silicone neutro e estrutura de fixação em alumínio ou metalon, com afastamento de até 70 mm da superfície.

Considera o fechamento em chapa de aço fina a frio nº 20 (7,2Kg por m²). Considera o perímetro externo da cobertura 
(187,39m) , com altura de 1,00m + 0,1m das dobras de acabamento. Conforme projeto. (187,39m x 1,10m x 7,2Kg/m²)

Será medido pelo peso do aço, nas bitolas e dimensões especificadas no projeto da estrutura metálica (kg).

1) Será medido por unidade de registro instalado (un).
2) Remunera o fornecimento e instalação do registro de gaveta em latão fundido, acabamento cromado com canopla, 

inclusive materiais acessórios e de vedação.

Conforme projeto hidráulico 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m), considerando o comprimento total em redes, prumadas, 

ramais e sub-ramais; em entradas, saídas, interligações de reservatórios e barriletes, considera-se ainda 1 m por conexão 
correspondente.

2) Remunera tubos, conexões, adesivos, solução limpadora, acessórios, perdas de corte e mão de obra, inclusive abertura e 
fechamento de rasgos, ou escavação e reaterro de valas, ou fixação de tubulações aparentes. Normas: NBR 5648 e NBR 

5626.

O item remunera projeto de fabricação, estrutura metálica em aço ASTM-A36, chapas de ligação, soldas, parafusos 
galvanizados, chumbadores, perdas e acessórios; beneficiamento e pré-montagem em fábrica; transporte, descarga, 

translado interno, montagem e instalação completa, além do preparo da superfície por jateamento abrasivo.
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OBRA:

LOCAL:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

44.03.380 44.03.380 CDHU
TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM 
ACABAMENTO, DN= 3/4´

UN 2,000

08.02 Esgoto

08.02.01 49.03.036 CDHU CAIXA DE GORDURA EM PVC COM TAMPA REFORÇADA - CAPACIDADE 19 LITROS UN 2,000

08.02.02 46.02.010 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO, PONTAS LISAS, SOLDÁVEL, LINHA ESGOTO SÉRIE 
NORMAL, DN= 40 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 17,300

08.02.03 46.02.050 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 2,440

08.02.04 46.02.070 CDHU
TUBO DE PVC RÍGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA 
ESGOTO SÉRIE NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXÕES

M 46,290

08.02.05 44.20.240 CDHU SIFÃO PLÁSTICO COM COPO, RÍGIDO, DE 1´ X 1 1/2´ UN 2,000

08.02.06 44.20.650 CDHU VÁLVULA DE METAL CROMADO DE 1´ UN 2,000

09.01 Cabos Elétricos

09.01.01 91935 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 120,000

Alimentadore entre entrada e QGD1 com acrescimo de 25%:   Terra Verde 28m.

09.01.02 91930 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 285,000

Circuitos das bancas 01 e 02 com acrescimo de 25%:  

09.01.03 91928 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 2.355,000

Circuitos Iluminação, tomadas bancos, tomadas TV e comadas cameras com acrescimo de 25%:  

09.01.04 91926 SINAPI
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 200,000

reserva
09.02 Interruptores

09.02.01 91967 SINAPI
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 3,000

Conforme Projeto. 3 circuitos de iluminação
09.03 Tomadas

09.03.01 91992 SINAPI
TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 13,000

Conforme Projeto. 12 pontos de TV + 12 pontos de cameras

09.03.02 92012 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 8,000

Conforme Projeto. 4 totens com 2 tomadas triplas cada

09.03.03 91997 SINAPI
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 2,000

Conforme Projeto. 2 Bebedouros
09.04 Iluminação

09.04.01 41.14.792 CDHU
LUMINÁRIA HERMÉTICA DE SOBREPOR, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO, PARA 
LÂMPADAS DE 2 X 28 W/32 W/54 W

UN 88,000

Conforme Projeto. Iluminação central
09.04.02 41.02.551 CDHU LÂMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATÉ 2000 IM - 18 A 20 W UN 176,000

Conforme Projeto. Iluminação central. 2 lampadas por luminaria.

09.04.03 41.31.101 CDHU
PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE 30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 
LM, TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT

UN 4,000

Conforme Projeto. Letreiro ou Jadim
09.05 Quadro de Distribuição e Dispositivo de Proteção

09.05.01 37.04.260 CDHU
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO UNIVERSAL DE SOBREPOR, PARA DISJUNTORES 24 DIN / 
18 BOLT-ON - 150 A - SEM COMPONENTES

UN 1,000

Conforme Projeto. Quadro de distribuição QD1
09.05.02 37.02.060 CDHU QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 400 X 400 X 120 MM UN 1,000

Conforme Projeto. Quadro para abrigar interruptores dos circuitos de ilumaçãoo e tomadas dos bancos.

09. ELÉTRICA

Conforme projeto hidráulico 
1) Será medido por unidade de torneira instalada (un).

2) Remunera o fornecimento e instalação da torneira, inclusive materiais acessórios necessários à instalação e ligação à 
rede de água.

Conforme projeto hidráulico 
1) Será medido por unidade de caixa instalada (un).

2) Remunera o fornecimento do sifão de PVC rígido com copo tipo reforçado e tubo de ligação ajustável, materiais acessórios 
e mão de obra necessária para instalação e ligação à rede de esgoto.

Conforme projeto hidráulico 
1) Será medido por unidade instalada (un).

1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m), considerando o total nas redes de esgoto e águas pluviais, 
prumadas, coletores e subcoletores.

2) Remunera tubos, conexões, solução limpadora, pasta lubrificante, acessórios, perdas de corte e mão de obra, inclusive 
rasgos, escavação e reaterro ou fixação aparente. Normas: NBR 5688 e NBR 8160.

Conforme projeto hidráulico 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m), considerando o total nas redes de esgoto e águas pluviais, 

prumadas, coletores e subcoletores.

2) Remunera tubos, conexões, solução limpadora, pasta lubrificante, acessórios, perdas de corte e mão de obra, inclusive 
rasgos, escavação e reaterro ou fixação aparente. Normas: NBR 5688 e NBR 8160.

2) Remunera caixa em PVC rígido com tampa reforçada em ABS, porta-tampa, anel giratório, cesta de limpeza, sifão, plug, 
entradas e saída, capacidade de 19 litros, materiais acessórios e mão de obra necessária à instalação.

Conforme projeto hidráulico 
1) Será medido por comprimento de tubulação executada (m), considerando o comprimento total nas redes de captação 
2) Remunera tubos, conexões, solução limpadora, pasta lubrificante, adesivo, acessórios, perdas de corte e mão de obra, 

inclusive rasgos, escavação e reaterro ou fixação aparente. Normas: NBR 5688 e NBR 8160.

Conforme projeto hidráulico 

2) Remunera o fornecimento e instalação da válvula em metal cromado de 1", inclusive materiais acessórios necessários à 
instalação. Referências indicadas pela CDHU: VVL216 da Esteves, 1602C da Deca ou equivalente.

Conforme projeto hidráulico 
1) Será medido por unidade de sifão com tubo de ligação instalado (un).
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OBRA:

LOCAL:

ORÇAMENTO SINTÉTICO - NÃO DESONERADO

REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO URBANO "NELSON REIS ALVES"

01. SERVIÇOS PRELIMINARES

RUA TUPI, N 02, BAIRRO CENTRO, ARAÇATUBA/SP

REF.: CDHU BOLETIM 202 - MAIO/2026; SINAPI - 06/2026; FDE - JULHO 2026.

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E 

09.05.03 37.13.860 CDHU MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A UN 1,000
Conforme Projeto. Disjuntor Bifásico de 63A. Quadro de Entrada e QD1

09.05.04 93661 SINAPI
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 5,000

Conforme Projeto. 

09.05.05 93656 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 2,000

Conforme Projeto. Tomadas bancas

09.05.06 93654 SINAPI
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_07/2025

UN 6,000

Conforme Projeto. Tomadas bancos e reserva
09.05.07 37.17.060 CDHU DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS UN 3,000

Conforme Projeto. Circuito das Tomadas bebedouro, Bancos 01 e 02.
09.06 Eletrodutos

09.06.01 38.04.040 CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  3/4´ COM ACESSÓRIOS M 179,000
Conforme Projeto. Interlicação iluminação aparende

09.06.02 38.04.100 CDHU ELETRODUTO GALVANIZADO CONFORME NBR13057 -  1 1/2´ COM ACESSÓRIOS M 9,000
Conforme Projeto. Interlicação QD1 - Quadro de Interruptores

09.06.03 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 180,000

Conforme Projeto. Para instalação de interruptores, tomadas e eletrica aparente

09.06.04 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 20,000

Conforme Projeto. Para instalação de interruptores, tomadas e eletrica aparente

09.06.05 38.21.920 CDHU ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA A FOGO, 100 X 50 MM, COM ACESSÓRIOS M 80,000

Conforme Projeto. Quadro para abrigar interruptores dos circuitos de ilumaçãoo e tomadas dos bancos.
09.06.06 38.22.610 CDHU TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA, GALVANIZADA A FOGO, L= 50 MM M 80,000

Fechamento do item anterior
09.07 Dados e Monitoramento

09.07.01 91854 SINAPI
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M 105,000

Conforme Projeto. Perimetro dos pilares

09.07.02 95801 SINAPI
CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 
MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026

UN 12,000

Conforme Projeto. Um por pilar para instalação de camera de monitoramento.

09.07.03 98297 SINAPI
CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025

M 105,000

Conforme Projeto. Perimetro dos pilares
09.08 Remoções

09.08.01 97665 SINAPI
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

UN 42,000

Conforme Projeto. 

09.08.02 104793 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO MAIOR QUE 2,5 MM² E MENOR QUE 10 
MM², DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 378,000

Conforme Projeto. 

09.08.03 104794 SINAPI
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, COM SEÇÃO DE 16 MM², FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

M 480,000

Conforme Projeto. 

09.08.04 04.22.110 CDHU
REMOÇÃO DE TUBULAÇÃO ELÉTRICA APARENTE COM DIÂMETRO EXTERNO ATÉ 50 
MM

M 143,000

Conforme Projeto. 

Araçatuba/SP, 10 de setembro de 2026

__________________________________
César Wladimiro Trentini

Arquiteto Urbanista
CAU/SP  A222571-9

__________________________________
Fabio Fonseca Moraes
Engenheiro Eletricista

CREA/SP 5062701372-SP

__________________________________
Fabiane Ferreira Queiroz

Engenheiro Civil
CREA/SP 5071182763-SP
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